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Data, Aprile 2022

Lavori di riqualificazione di spazi aperti in Via Marconi con creazione di 
nuovi luoghi di aggregazione, aumento del confort urbano, fruibilità degli 
spazi pubblici, sicurezza degli spazi pubblici, rispetto ai cambiamenti 
climatici, promozione delle relazioni sociali e ricreazione all’aperto – 
Viabilità Via Marconi Comune di Arrone, in attuazione al piano 
nazionale per gli investimenti complementari al piano nazionale di 
ripresa e resilienza - PNRR

Comune di Arrone

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OPERE DI SISTEMAZIONE STRADALE SU VIA MARCONI  (SpCat
1)

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (Cat 1)

1 / 106 DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO ARMATO.  Con l'uso di mezzo
02.03.0040.0 meccanico.
01 DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO ARMATO. Demolizione totale o
24/02/2022 parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono

compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole ...  materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con
l'uso di mezzo meccanico.
Per realizzazione marciapiede in masselli autobloccanti di cemento
F.2 P.lla 211 40,00 0,200 8,00
Da Area attrezzata n°2 a civico 18 2,00 3,000 0,200 1,20
F.10 P.lle 32 e 33 *(lung.=11,3+3,2) 14,50 1,000 0,200 2,90

SOMMANO mc 12,10 90,00 1´089,00

2 / 107 RIMOZIONE DI RECINZIONI IN FERRO.
02.04.0180 RIMOZIONE DI RECINZIONI IN FERRO. Rimozione di recinzioni in
24/02/2022 ferro, costituite da montanti, correnti e rete metallica. Sono compresi: le

opere murarie atte a liberare i montanti ed ... fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
F. 10 P.lle 32 e 33 5,50 2,000 11,00

SOMMANO mq 11,00 6,30 69,30

3 / 108 RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO.
02.04.0160 RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO. Rimozione di opere di ferro, quali
02/03/2022 ringhiere, grate, cancelli, travi di ferro, ecc.. Sono compresi: le opere

murarie; il carico, il trasporto e lo scar ... fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
Rimozione parapetto in tubolari metallici
F. 10 P.lle 32 e 33

2,00 4,00 2,880 23,04
3,00 1,00 2,880 8,64

SOMMANO kg 31,68 0,30 9,50

4 / 109 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 01.  Conferimento
02.07.0171.0 di materiali codice C.E.R. 17 01 01 "Cemento".
01 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 01. Conferimento
24/02/2022 di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti

non pericolosi presso impianti di recup ...  del conferimento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17
01 01 "Cemento".
Vedi voce n° 106 [mc 12.10] 29,500 356,95

SOMMANO q 356,95 0,90 321,26

5 / 110 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 09.  Conferimento
02.07.0179.0 di materiali codice C.E.R. 17 09 04 "Rifiuti misti dell'attività di costruzione
04 e demolizione, diversi
24/02/2022 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 09. Conferimento

di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti
non pericolosi presso impianti di recup ... uti misti dell'attività di costruzione
e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09
03".
Vedi voce n° 107 [mq 11.00] 0,040 0,44

SOMMANO q 0,44 0,90 0,40

6 / 111 ABBATTIMENTO DI ALBERI.  Per piante da 06 a 12 metri di altezza

COMMITTENTE: Comune di Arrone

A   R I P O R T A R E 1´489,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´489,46

20.01.0270.0 ABBATTIMENTO DI ALBERI. Abbattimento di alberi adulti a chioma
02 espansa o piramidale in parchi e giardini o su strada, liberi da impedimenti
24/02/2022 sotto la proiezione della chioma; taglio ... lo smaltimento. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per piante da 06 a 12
metri di altezza
Marciapiede in masselli autobloccanti di cemento
Da Area attrezzata n°2 a civico 18 1,00

SOMMANO cad 1,00 157,00 157,00

OPERE EDILI  (Cat 2)

7 / 5 DEMOLIZIONE DI MURATURE.  Eseguito a mano o con altro mezzo
02.03.0020.0 manuale.
02 DEMOLIZIONE DI MURATURE. Demolizione di muratura di tufo,
21/03/2022 pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e

spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera ...  risulta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o
con altro mezzo manuale.
Parapetti del canale di derivazione del Fosso di Rosciano 3,00 1,000 0,400 1,20

SOMMANO mc 1,20 168,00 201,60

8 / 6 RIPRESA DI MURATURE PER INTEGRAZIONE DI PARTI
04.01.0110.0 MANCANTI.  In pietra squadrata a corsi quasi regolari.
05 RIPRESA DI MURATURE PER INTEGRAZIONE DI PARTI
18/03/2022 MANCANTI. Rifacimento superficiale a scuci-cuci, per spessori non

superiori a cm 30, di paramenti murari in vista di murature in matto ... ei
giunti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In
pietra squadrata a corsi quasi regolari.
Vedi voce n° 5 [mc 1.20] 1,20

SOMMANO mc 1,20 1´465,00 1´758,00

9 / 7 MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI.  In pietra squadrata regolare.
04.01.0080.0 MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI. Muratura eseguita a scuci-cuci,
05 in piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto spessore, su strutture murarie
22/02/2022 preesistenti lesionate o da risana ... tre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Conteggiata a misura effettiva. In pietra squadrata
regolare.
Parapetti del canale di derivazione del Fosso di Rosciano 15,00

SOMMANO mc 15,00 1´120,00 16´800,00

10 / 8 MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI.  COMPENSO ALLA
04.01.0081 MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI CON USO DI MALTA
18/03/2022 COMPOSTA DA CALCE IDRAULICA NATURALE E POZZOLANA.

Compenso per l’uso della malta composta da calce idraulica naturale e
pozzolana, sabbia di fiume lavata, opportunamente dosata per avere le
resistenze meccaniche, a maturazione avvenuta, idonee al tipo d’impiego. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI. Muratura eseguita a scuci-cuci,
in piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto spessore, su strutture murarie
preesistenti lesionate o da risana ... che, a maturazione avvenuta, idonee al
tipo d’impiego. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
Vedi voce n° 7 [mc 15.00] 15,00

SOMMANO mc 15,00 5,70 85,50

11 / 9 STUCCATURA DEI GIUNTI E DELLE LACUNE.  Stuccatura di conci di
06.01.0530.0 pietra sbozzata o squadrata.
01 STUCCATURA DEI GIUNTI E DELLE LACUNE. Stuccatura dei giunti e
22/02/2022 delle lacune di muratura costituita da paramento in conci di pietra sbozzati o

squadrati e spigolo vivo, oppure costit ...  E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Stuccatura di conci di pietra sbozzata o
squadrata.

COMMITTENTE: Comune di Arrone

A   R I P O R T A R E 20´491,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20´491,56

Parapetti del canale di derivazione del Fosso di Rosciano 81,00 1,000 81,00

SOMMANO mq 81,00 20,80 1´684,80

12 / 115 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI,
02.01.0030 FINO ALLA PROFONDITÀ DI M 1,50.
24/02/2022 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI,

FINO ALLA PROFONDITÀ DI M 1,50. Scavo a sezione obbligata,
eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura ... iere
anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
Cordolo per recinzione metallica
F.10 P.lle 32 e 33 5,50 0,200 0,500 0,55

SOMMANO mc 0,55 11,60 6,38

13 / 116 CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO.
02.07.0020 CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO. Conferimento di
24/02/2022 terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotto ex art 184-bis D. L. 152/

2006 ed avviate a recupero secondo le procedure di cui al DPR 120/2017. E'
inoltre compreso quanto altro occorre.
Vedi voce n° 115 [mc 0.55] 0,55

SOMMANO mc 0,55 5,00 2,75

14 / 122 CASSEFORME.  Per muri di sostegno e fondazioni.
03.03.0130.0 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative
01 armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di
22/02/2022 contenimento, poste in opera fino ad  ... razione è eseguita calcolando la

superficie dei casseri a diretto contatto del getto. Per muri di sostegno e
fondazioni.
Cordolo per recinzione metallica
F.10 P.lle 32 e 33 2,00 5,50 0,500 5,50
Cordolo per recinzione metallica 2,00 0,20 0,500 0,20

SOMMANO mq 5,70 23,00 131,10

15 / 123 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
03.03.0012.0 GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE
01 ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI
22/02/2022 ESPOSIZIONE XC2.  C25/30 (Rck 30 N/mmq).

CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE
ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI
ESPOSIZIONE XC2. Calcestruzzo  ... a. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. C25/30 (Rck 30
N/mmq).
Cordolo per recinzione metallica
F.10 P.lle 32 e 33 5,50 0,200 0,500 0,55

SOMMANO mc 0,55 151,00 83,05

16 / 165 BARRE IN ACCIAIO B450C.
03.05.0020.C BARRE IN ACCIAIO B450C. Barre in acciaio, controllato in stabilimento,
AM ad aderenza migliorata B450C per strutture in C.A., fornite e poste in opera.
02/03/2022 Sono compresi: i tagli, gli sfr ... eso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Il peso è calcolato secondo l'effettivo sviluppo dei ferri progettato.
Vedi voce n° 123 [mc 0.55] 100,000 55,00

SOMMANO kg 55,00 2,02 111,10

17 / 166 ACCIAIO FE 00 UNI 7070-72. RISPONDENTE AI C.A.M..  Per ringhiere,
10.01.0010.0 inferriate, cancelli e simili.
02.CAM ACCIAIO FE 00 UNI 7070-72. RISPONDENTE AI C.A.M.. Acciaio FE 00
20/03/2022 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto,

angolare etc., fornito e posto in opera.S ... colose). E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli

COMMITTENTE: Comune di Arrone

A   R I P O R T A R E 22´510,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22´510,74

e simili.
Recinzione h=1m 4,00 1,000 8,000 32,00

SOMMANO kg 32,00 9,50 304,00

18 / 167 RECINZIONE CON RETE METALLICA.  con rete plastificata e zincata.
20.01.0260.0 RECINZIONE CON RETE METALLICA. Recinzione con rete metallica
02 altezza cm 200 posta in opera su paletti metallici a T da mm 50, spessore
22/02/2022 mm 7 e cantonali, posti ad interasse di m 2,5 ... a a croce di S.Andrea. È

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. con rete
plastificata e zincata.
F.10 P.lle 32 e 33 5,50 5,50

SOMMANO m 5,50 28,20 155,10

OPERE SUI SEDIMI  (Cat 3)

19 / 112 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI,
02.01.0030 FINO ALLA PROFONDITÀ DI M 1,50.
24/02/2022 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI,

FINO ALLA PROFONDITÀ DI M 1,50. Scavo a sezione obbligata,
eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura ... iere
anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
Marciapiede in masselli autobloccanti di cemento
F.10 P.lle 32 e 33 25,00 0,700 0,500 8,75
Da F.10 P.lla 339 a Area attrezzata n° 2 205,50 1,000 0,500 102,75
F.2 P.lla 193 23,50 0,500 11,75
F.2 P.lla 256 22,00 0,500 11,00
F.2 P.lla 211 64,00 0,500 32,00
F.2 P.lla 213 29,00 0,500 14,50
F.2 P.lla 217 13,50 0,500 6,75
Da Area attrezzata n°2 a civico 18 31,00 1,500 0,500 23,25
Oratorio e Chiesa del Carmine 37,00 0,500 18,50

SOMMANO mc 229,25 11,60 2´659,30

20 / 113 CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO.
02.07.0020 CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO. Conferimento di
24/02/2022 terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotto ex art 184-bis D. L. 152/

2006 ed avviate a recupero secondo le procedure di cui al DPR 120/2017. E'
inoltre compreso quanto altro occorre.
Vedi voce n° 112 [mc 229.25] 2,00 0,500 229,25

SOMMANO mc 229,25 5,00 1´146,25

21 / 114 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03.  Conferimento
02.07.0173.0 di materiali codice C.E.R. 17 03 02 proveniente da "Fresatura di strade"
21 composto da "Miscele
23/02/2022 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03. Conferimento

di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti
non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02 proveniente da "Fresatura di
strade" composto da "Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce
17 03 01" .
Vedi voce n° 112 [mc 229.25] 2,00 0,10 15,000 687,75

SOMMANO q 687,75 1,10 756,53

22 / 117 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
19.02.0040 CON CEMENTO.
22/02/2022 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

CON CEMENTO. Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con
cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso di cemento varia ... modalità
prescritte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Misurata a materiale costipato.
Marciapiede in masselli autobloccanti di cemento
F.10 P.lle 32 e 33 25,00 0,700 0,300 5,25

COMMITTENTE: Comune di Arrone

A   R I P O R T A R E 5,25 27´531,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,25 27´531,92

Da F.10 P.lla 339 a Area attrezzata n° 2 205,50 1,000 0,300 61,65
F.2 P.lla 193 23,50 0,300 7,05
F.2 P.lla 256 22,00 0,300 6,60
F.2 P.lla 211 64,00 0,300 19,20
F.2 P.lla 213 29,00 0,300 8,70
F.2 P.lla 217 13,50 0,300 4,05
F.2 da P.lle 383, 494, 435, 220, 279 200,00 0,300 60,00
Da Area attrezzata n°2 a civico 18 99,00 0,300 29,70

31,00 1,500 0,300 13,95
Oratorio e Chiesa del Carmine 37,00 0,300 11,10

SOMMANO mc 227,25 52,00 11´817,00

23 / 118 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA CON MATERIALI INERTI
19.02.0141 PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI
22/02/2022 INERTI.

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA CON MATERIALI INERTI
PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI
INERTI. Preparazione del piano di posa con materiali inerti provenienti da
... i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l’opera finita.
Marciapiede in masselli autobloccanti di cemento
F.10 P.lle 32 e 33 25,00 0,700 0,100 1,75
Da F.10 P.lla 339 a Area attrezzata n° 2 205,50 1,000 0,100 20,55
F.2 P.lla 193 23,50 0,100 2,35
F.2 P.lla 256 22,00 0,100 2,20
F.2 P.lla 211 64,00 0,100 6,40
F.2 P.lla 213 29,00 0,100 2,90
F.2 P.lla 217 13,50 0,100 1,35
F.2 da P.lle 383, 494, 435, 220, 279 200,00 0,100 20,00
Da Area attrezzata n°2 a civico 18 99,00 0,100 9,90

31,00 1,500 0,100 4,65
Oratorio e Chiesa del Carmine 37,00 0,100 3,70

SOMMANO mc 75,75 18,70 1´416,53

24 / 119 COMPATTAZIONE MECCANICA DEL PIANO DI POSA.
19.02.0050 COMPATTAZIONE MECCANICA DEL PIANO DI POSA. Compattazione
22/02/2022 meccanica del piano di posa della fondazione stradale o di fondo stradale in

genere, per una profondità di cm 30 su terreni ... ova AASHO modificata,
previa asportazione della superficie erbosa. E' compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito.
Marciapiede in masselli autobloccanti di cemento
F.10 P.lle 32 e 33 25,00 0,700 17,50
Da F.10 P.lla 339 a Area attrezzata n° 2 205,50 1,000 205,50
F.2 P.lla 193 23,50 23,50
F.2 P.lla 256 22,00 22,00
F.2 P.lla 211 64,00 64,00
F.2 P.lla 213 29,00 29,00
F.2 P.lla 217 13,50 13,50
F.2 da P.lle 383, 494, 435, 220, 279 200,00 200,00
Da Area attrezzata n°2 a civico 18 99,00 99,00

31,00 1,500 46,50
Oratorio e Chiesa del Carmine 37,00 37,00

SOMMANO mq 757,50 1,98 1´499,85

25 / 120 CASSEFORME.  Per muri di sostegno e fondazioni.
03.03.0130.0 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative
01 armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di
22/02/2022 contenimento, poste in opera fino ad  ... razione è eseguita calcolando la

superficie dei casseri a diretto contatto del getto. Per muri di sostegno e
fondazioni.
Marciapiede in masselli autobloccanti di cemento 2,00 29,00 0,200 11,60

2,00 1,50 0,200 0,60
2,00 16,00 0,200 6,40
2,00 1,50 0,200 0,60
2,00 19,50 0,200 7,80
2,00 3,90 0,200 1,56

11,20 0,200 2,24

COMMITTENTE: Comune di Arrone

A   R I P O R T A R E 30,80 42´265,30
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30,80 42´265,30

SOMMANO mq 30,80 23,00 708,40

26 / 121 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA.
03.05.0030.C RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA. Rete in acciaio elettrosaldata a
AM maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono
22/02/2022 compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le legature con filo di ferro

ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
Marciapiede in masselli autobloccanti di cemento
F.10 P.lle 32 e 33 25,00 0,700 2,980 52,15
Da F.10 P.lla 339 a Area attrezzata n° 2 205,50 1,000 2,980 612,39
F.2 P.lla 193 23,50 2,980 70,03
F.2 P.lla 256 22,00 2,980 65,56
F.2 P.lla 211 64,00 2,980 190,72
F.2 P.lla 213 29,00 2,980 86,42
F.2 P.lla 217 13,50 2,980 40,23
F.2 da P.lle 383, 494, 435, 220, 279 200,00 2,980 596,00
Da Area attrezzata n°2 a civico 18 99,00 2,980 295,02

31,00 1,500 2,980 138,57
Oratorio e Chiesa del Carmine 37,00 2,980 110,26

SOMMANO kg 2´257,35 2,03 4´582,42

27 / 124 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
03.03.0012.0 GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE
01 ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI
22/02/2022 ESPOSIZIONE XC2.  C25/30 (Rck 30 N/mmq).

CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE
ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI
ESPOSIZIONE XC2. Calcestruzzo  ... a. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. C25/30 (Rck 30
N/mmq).
Marciapiede in masselli autobloccanti di cemento
F.10 P.lle 32 e 33 25,00 0,700 0,150 2,63
Da F.10 P.lla 339 a Area attrezzata n° 2 205,50 1,000 0,150 30,83
F.2 P.lla 193 23,50 0,150 3,53
F.2 P.lla 256 22,00 0,150 3,30
F.2 P.lla 211 64,00 0,150 9,60
F.2 P.lla 213 29,00 0,150 4,35
F.2 P.lla 217 13,50 0,150 2,03
F.2 da P.lle 383, 494, 435, 220, 279 200,00 0,150 30,00
Da Area attrezzata n°2 a civico 18 99,00 0,150 14,85

31,00 1,500 0,150 6,98
Oratorio e Chiesa del Carmine 37,00 0,150 5,55

SOMMANO mc 113,65 151,00 17´161,15

28 / 125 CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO.
19.07.0210 CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO.
22/02/2022 Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato, di sezione cm 10x22 oppure

cm 12x22, con spigolo arrotondato, fornito e posto in opera, co ... il
sottostante basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Marciapiede in masselli autobloccanti di cemento *(H/peso=222+100+120+
90+30+20) 2,00 582,000 1´164,00

SOMMANO m 1´164,00 19,60 22´814,40

29 / 126 PAVIMENTAZIONE DI RAMPE ANTISCIVOLO.
06.04.0360 PAVIMENTAZIONE DI RAMPE ANTISCIVOLO. Pavimentazione di
18/03/2022 rampe antiscivolo per autorimesse o simili, spessore minimo cm 10, eseguita

a due strati uguali di cui il superiore con impas ... a, compreso idoneo
massetto di conglomerato cementizio. È inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
Rampe attraversamenti 10,00 3,00 30,00
Rampe bordo marciapiede 21,00 1,50 31,50

COMMITTENTE: Comune di Arrone

A   R I P O R T A R E 61,50 87´531,67
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R I P O R T O 61,50 87´531,67

SOMMANO mq 61,50 54,00 3´321,00

30 / 127 PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI IN MASSELLI DI CLS,
06.04.0470.0 AUTOBLOCCANTI.  Spessore cm 6.
02 PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI IN MASSELLI DI CLS,
22/02/2022 AUTOBLOCCANTI. Pavimentazione per esterni in masselli in cls,

autobloccanti, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ... na. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il
massetto di sottofondo. Spessore cm 6.
Marciapiede in masselli autobloccanti di cemento
F.10 P.lle 32 e 33 25,00 0,700 17,50
Da F.10 P.lla 339 a Area attrezzata n° 2 205,50 205,50
F.2 P.lla 193 23,50 23,50
F.2 P.lla 256 22,00 22,00
F.2 P.lla 211 64,00 64,00
F.2 P.lla 213 29,00 29,00
F.2 P.lla 217 13,50 13,50
F.2 da P.lle 383, 494, 435, 220, 279 200,00 200,00
Da Area attrezzata n°2 a civico 18 99,00 99,00

31,00 1,500 46,50
Oratorio e Chiesa del Carmine 37,00 37,00
Vedi voce n° 126 [mq 61.50] -61,50

Sommano positivi mq 757,50
Sommano negativi mq -61,50

SOMMANO mq 696,00 33,90 23´594,40

31 / 128 CORDONATE FRESATE (SEGATE) DI PIETRA CALCAREA.  Dello
19.07.0191.0 spessore di cm 10 a correre.
02 CORDONATE FRESATE (SEGATE) DI PIETRA CALCAREA. Cordonate
28/02/2022 fresate (segate) di pietra calcarea, fornite e poste in opera, rispondente ai

seguenti requisiti: non gelivo; coefficiente  ... delle commettiture. E’ inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Dello spessore di cm
10 a correre.
Bordure viali con pavimentazione in pietra calcarea
Dal civico 7 4,00 18,00 72,00

4,00 30,00 120,00
26,00 26,00

F.2 P.lla 219 8,00 1,50 12,00

SOMMANO m 230,00 66,00 15´180,00

32 / 129 PAVIMENTO IN LASTRE DI PIETRA CALCAREA AD OPERA
06.04.0074 INCERTA.  ... r dare lopera finita. E escluso il massetto di sottofondo.
28/02/2022 PAVIMENTO IN LASTRE DI PIETRA CALCAREA AD OPERA

INCERTA. Pavimento in lastre di pietra calcarea ad opera incerta, fornito e
posto in opera, rispondente ai seguenti requisiti: non g ... i sabbia e cemento.
E inoltre compreso quanto altro occorre per dare lopera finita. E escluso il
massetto di sottofondo.
Pavimentazione in pietra calcarea locale
Dal civico 7 176,00
F.2 P.lla 219 9,00
Vedi voce n° 128 [m 230.00] 0,100 -23,00

Sommano positivi mq 185,00
Sommano negativi mq -23,00

SOMMANO mq 162,00 201,00 32´562,00

33 / 130 MASSETTO A PRESA RAPIDA.  MASSETTO A VELOCE
03.01.0053 ASCIUGATURA PER PAVIMENTI SENSIBILI ALL’UMIDITÀ.
28/02/2022 Massetto premiscelato pronto adatto a ricevere l'incollaggio di pavimenti

anche sensibili all'umidità, fornito in sacchi , a base di argilla espansa
idrorepellente (assorbimento inferiore al 10/0 a 30 m'in. secondo UNI 7549),
leganti specifici e additivi, ad asciugamento di tipo medio (3% di umidità
residua a ca.35 giorni dal getto per uno spessore di 5 cm) e a basso ritiro;
densità in opera ca. 1.000 kg/mc., e resistenza media a compressione a
MASSETTO A PRESA RAPIDA. Massetto a presa rapida costituito da

COMMITTENTE: Comune di Arrone

A   R I P O R T A R E 162´189,07
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R I P O R T O 162´189,07

sabbia nella misura di mc 1,00 e legante a presa rapida nella misura di Kg
400 per mc e acqua litri 120-140. Il consu ...  battuto, spianato e lisciato
nello spessore di 5 cm.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
Pavimentazione in pietra calcarea locale
Vedi voce n° 129 [mq 162.00] 162,00

SOMMANO mq 162,00 29,60 4´795,20

34 / 131 RIVESTIMENTO DI PIETRA CALCAREA RIQUADRATO A PIANO DI
06.02.0081.0 CAV ... er dare lopera finita. Della larghezza di cm 15 a correre.
01 RIVESTIMENTO DI PIETRA CALCAREA RIQUADRATO A PIANO DI
28/02/2022 CAVA. Rivestimento di pietra calcarea riquadrato a piano di cava, fornito e

posto in opera, rispondente ai seguenti requisiti: ... e ad opera ultimata. E
inoltre compreso quanto altro occorre per dare lopera finita. Della larghezza
di cm 15 a correre.
Pavimentazione in pietra calcarea locale
Dal civico 7 (alzate gradini) *(par.ug.=25,00+50) 75,00 0,700 0,100 5,25
F.2 P.lla 219 (alzate gradini) 8,00 1,500 0,100 1,20

SOMMANO mq 6,45 162,00 1´044,90

35 / 136 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI,
02.01.0030 FINO ALLA PROFONDITÀ DI M 1,50.
24/02/2022 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI,

FINO ALLA PROFONDITÀ DI M 1,50. Scavo a sezione obbligata,
eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura ... iere
anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
Pavimentazione banchine stradali in asfalto
F.2 P.lle 383, 494, 435 e 220 11,00 2,50 5,000 0,600 82,50

51,00 0,600 30,60

SOMMANO mc 113,10 11,60 1´311,96

36 / 137 CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO.
02.07.0020 CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO. Conferimento di
24/02/2022 terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotto ex art 184-bis D. L. 152/

2006 ed avviate a recupero secondo le procedure di cui al DPR 120/2017. E'
inoltre compreso quanto altro occorre.
Vedi voce n° 136 [mc 113.10] 113,10

SOMMANO mc 113,10 5,00 565,50

37 / 138 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
19.02.0040 CON CEMENTO.
22/02/2022 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

CON CEMENTO. Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con
cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso di cemento varia ... modalità
prescritte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Misurata a materiale costipato.
Vedi voce n° 136 [mc 113.10] 1,67 0,400 75,55

SOMMANO mc 75,55 52,00 3´928,60

38 / 139 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE.
19.04.0010 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE.
28/02/2022 Conglomerato bituminoso per strato di base con le caratteristiche di cui alle

norme C.N.R., fornito e posto in opera. Sono compresi: la  ... nosa al 55%
con dosaggio non inferiore a Kgxmq 0,70. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
Vedi voce n° 136 [mc 113.10] 1,67 10,000 1´888,77

SOMMANO mqxcm 1´888,77 1,74 3´286,46

39 / 140 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER).  Per carreggiate.
19.04.0020.0 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato bituminoso

COMMITTENTE: Comune di Arrone

A   R I P O R T A R E 177´121,69
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R I P O R T O 177´121,69

01 per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso, realizzato con
28/02/2022 graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista  ... ; la compattazione a mezzo

di rullo tandem. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per carreggiate.
Vedi voce n° 136 [mc 113.10] 2,00 6,000 1´357,20

SOMMANO mqxcm 1´357,20 2,42 3´284,42

40 / 141 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MICROTAPPETO A CALDO
19.04.0076 CON CARATTERISTICHE DI ANTISLITTAMENTO (ANTI-SKID).
18/03/2022 MEMBRANA LIQUIDA ELASTOMERICA CON FUNZIONE DI MANO

D'ATTACCO E IMPERMEABILIZZAZIONE. Membrana liquida con
funzione di mano d'attacco e impermeabilizzazione, realizzata sul sub strato
preventivamente pulito, fornita e posta in opera. Sono compresi: la
spruzzatura omogenea eseguita con autocisterne spanditrici termostabilizzate
alla temperatura di 60-80°C., di emulsione
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MICROTAPPETO A CALDO
CON CARATTERISTICHE DI ANTISLITTAMENTO (ANTI-SKID).
Conglomerato bituminoso per microtappeto a caldo con caratteristiche di
antisli ... /mq 5 – 10; la spazzatura della graniglia eccedente. E' inoltre
compreso quanto altro occorra per dare il lavoro finito.
Vedi voce n° 136 [mc 113.10] 1,67 188,88

SOMMANO mq 188,88 2,59 489,20

41 / 142 CONGLOMERATO BITUMINOSO DI TIPO DRENANTE
19.04.0072 FONOASSORBENTE PER STRATI DI USURA.
18/03/2022 CONGLOMERATO BITUMINOSO DI TIPO DRENANTE

FONOASSORBENTE PER STRATI DI USURA. Conglomerato bituminoso
drenante fonoassorbente per strati di usura costituito da una miscela di pietri
...  conglomerato; la stesa con finitrice; la rullatura. E' inoltre compreso
quanto altro occorra per dare il lavoro finito.
Vedi voce n° 136 [mc 113.10] 1,67 4,000 755,51

SOMMANO mqxcm 755,51 3,84 2´901,16

42 / 143 RINFORZO DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO
19.04.0078.0 BITUMINOSO CON ... sistenza a trazione kN/m 200 x 100, maglia mm
03 12,5 x 12,5.
28/02/2022 RINFORZO DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO CON RETI AUTOADESIVE IN FIBRA DI VETRO. Rete
in fibra di vetro per rinforzo di pavimentazioni in conglomerato
bituminoso,forni ... re compreso quanto altro occorra per dare il lavoro
finito. Resistenza a trazione kN/m 200 x 100, maglia mm 12,5 x 12,5.
Vedi voce n° 136 [mc 113.10] 2,00 226,20

SOMMANO mq 226,20 19,30 4´365,66

43 / 146 SCAVO DI SBANCAMENTO CON USO DI MEZZI MECCANICI.
02.01.0010 SCAVO DI SBANCAMENTO CON USO DI MEZZI MECCANICI. Scavo
28/02/2022 di sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi

natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, ... iere anche su rilevato,
se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
Realizzazione nuova rotatoria 1310,00 0,800 1´048,00

SOMMANO mc 1´048,00 5,10 5´344,80

44 / 147 CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO.
02.07.0020 CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO. Conferimento di
24/02/2022 terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotto ex art 184-bis D. L. 152/

2006 ed avviate a recupero secondo le procedure di cui al DPR 120/2017. E'
inoltre compreso quanto altro occorre.
Realizzazione nuova rotatoria 1310,00 0,100 131,00

SOMMANO mc 131,00 5,00 655,00

COMMITTENTE: Comune di Arrone

A   R I P O R T A R E 194´161,93
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R I P O R T O 194´161,93

45 / 148 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03.  Conferimento
02.07.0173.0 di materiali codice C.E.R. 17 03 02 proveniente da "Fresatura di strade"
21 composto da "Miscele
23/02/2022 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03. Conferimento

di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti
non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02 proveniente da "Fresatura di
strade" composto da "Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce
17 03 01" .
Realizzazione nuova rotatoria 1310,00 0,100 15,000 1´965,00

SOMMANO q 1´965,00 1,10 2´161,50

46 / 149 RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI.  Con materiale
02.02.0010.0 proveniente dagli scavi di cantiere.
01.CAM RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o riempimento di
17/03/2022 cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi:

gli spianamenti; la costipazione e la pilo ... 7). E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di
cantiere.
Vedi voce n° 146 [mc 1 048.00] 0,20 209,60

SOMMANO mc 209,60 3,19 668,62

47 / 150 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
19.02.0040 CON CEMENTO.
22/02/2022 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

CON CEMENTO. Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con
cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso di cemento varia ... modalità
prescritte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Misurata a materiale costipato.
Per rotatoria *(par.ug.=1310-95-(6,5*4)) 1189,00 0,500 594,50

SOMMANO mc 594,50 52,00 30´914,00

48 / 151 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE.
19.04.0010 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE.
28/02/2022 Conglomerato bituminoso per strato di base con le caratteristiche di cui alle

norme C.N.R., fornito e posto in opera. Sono compresi: la  ... nosa al 55%
con dosaggio non inferiore a Kgxmq 0,70. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
Vedi voce n° 150 [mc 594.50] 2,00 10,000 11´890,00

SOMMANO mqxcm 11´890,00 1,74 20´688,60

49 / 152 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER).  Per carreggiate.
19.04.0020.0 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato bituminoso
01 per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso, realizzato con
28/02/2022 graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista  ... ; la compattazione a mezzo

di rullo tandem. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per carreggiate.
Vedi voce n° 150 [mc 594.50] 2,00 6,000 7´134,00

SOMMANO mqxcm 7´134,00 2,42 17´264,28

50 / 153 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MICROTAPPETO A CALDO
19.04.0076 CON CARATTERISTICHE DI ANTISLITTAMENTO (ANTI-SKID).
18/03/2022 MEMBRANA LIQUIDA ELASTOMERICA CON FUNZIONE DI MANO

D'ATTACCO E IMPERMEABILIZZAZIONE. Membrana liquida con
funzione di mano d'attacco e impermeabilizzazione, realizzata sul sub strato
preventivamente pulito, fornita e posta in opera. Sono compresi: la
spruzzatura omogenea eseguita con autocisterne spanditrici termostabilizzate
alla temperatura di 60-80°C., di emulsione
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MICROTAPPETO A CALDO
CON CARATTERISTICHE DI ANTISLITTAMENTO (ANTI-SKID).
Conglomerato bituminoso per microtappeto a caldo con caratteristiche di
antisli ... /mq 5 – 10; la spazzatura della graniglia eccedente. E' inoltre
compreso quanto altro occorra per dare il lavoro finito.
Vedi voce n° 150 [mc 594.50] 2,00 1´189,00

COMMITTENTE: Comune di Arrone

A   R I P O R T A R E 1´189,00 265´858,93
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R I P O R T O 1´189,00 265´858,93

SOMMANO mq 1´189,00 2,59 3´079,51

51 / 154 CONGLOMERATO BITUMINOSO DI TIPO DRENANTE
19.04.0072 FONOASSORBENTE PER STRATI DI USURA.
18/03/2022 CONGLOMERATO BITUMINOSO DI TIPO DRENANTE

FONOASSORBENTE PER STRATI DI USURA. Conglomerato bituminoso
drenante fonoassorbente per strati di usura costituito da una miscela di pietri
...  conglomerato; la stesa con finitrice; la rullatura. E' inoltre compreso
quanto altro occorra per dare il lavoro finito.
Vedi voce n° 150 [mc 594.50] 2,00 4,000 4´756,00

SOMMANO mqxcm 4´756,00 3,84 18´263,04

52 / 155 RINFORZO DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO
19.04.0078.0 BITUMINOSO CON ... sistenza a trazione kN/m 200 x 100, maglia mm
03 12,5 x 12,5.
28/02/2022 RINFORZO DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO CON RETI AUTOADESIVE IN FIBRA DI VETRO. Rete
in fibra di vetro per rinforzo di pavimentazioni in conglomerato
bituminoso,forni ... re compreso quanto altro occorra per dare il lavoro
finito. Resistenza a trazione kN/m 200 x 100, maglia mm 12,5 x 12,5.
Vedi voce n° 150 [mc 594.50] 2,00 1´189,00

SOMMANO mq 1´189,00 19,30 22´947,70

53 / 168 CASSEFORME.  Per muri di sostegno e fondazioni.
03.03.0130.0 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative
01 armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di
22/02/2022 contenimento, poste in opera fino ad  ... razione è eseguita calcolando la

superficie dei casseri a diretto contatto del getto. Per muri di sostegno e
fondazioni.
Fondazione cordonata perimetrale aiuola centro rotatoria 2,00 40,00 0,400 32,00
Fondazione cordonate aiuole ingressi rotatoria *(par.ug.=4*2) 8,00 12,50 0,400 40,00

SOMMANO mq 72,00 23,00 1´656,00

54 / 169 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
03.03.0012.0 GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE
01 ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI
22/02/2022 ESPOSIZIONE XC2.  C25/30 (Rck 30 N/mmq).

CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE
ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI
ESPOSIZIONE XC2. Calcestruzzo  ... a. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. C25/30 (Rck 30
N/mmq).
Fondazione cordonata perimetrale aiuola centro rotatoria 40,00 2,000 0,400 32,00
Fondazione cordonate aiuole ingressi rotatoria 4,00 12,50 0,750 0,400 15,00

SOMMANO mc 47,00 151,00 7´097,00

55 / 170 BARRE IN ACCIAIO B450C.
03.05.0020.C BARRE IN ACCIAIO B450C. Barre in acciaio, controllato in stabilimento,
AM ad aderenza migliorata B450C per strutture in C.A., fornite e poste in opera.
02/03/2022 Sono compresi: i tagli, gli sfr ... eso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Il peso è calcolato secondo l'effettivo sviluppo dei ferri progettato.
Vedi voce n° 169 [mc 47.00] 120,000 5´640,00

SOMMANO kg 5´640,00 2,02 11´392,80

56 / 171 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONATURA per fascia spart ...
E.02.008 l lavoro finito a perfetta regola d'arte. (E.P. ANAS 2022)
08/03/2022 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONATURA per fascia

spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in conglomerato
cementizio avente Rck => 30 N/mmq, dosato a 400 Kg di c ... unti e quanto
altro prescritto dalle Norme Tecniche per dare il lavoro finito a perfetta

COMMITTENTE: Comune di Arrone

A   R I P O R T A R E 330´294,98
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R I P O R T O 330´294,98

regola d'arte. (E.P. ANAS 2022)
Aiuole ingressi rotatoria 4,00 12,50 50,00
Cordonatura perimetrale aiuola centro rotatoria 45,00 45,00

SOMMANO m 95,00 17,62 1´673,90

57 / 308 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI,
02.01.0030 FINO ALLA PROFONDITÀ DI M 1,50.
24/02/2022 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI,

FINO ALLA PROFONDITÀ DI M 1,50. Scavo a sezione obbligata,
eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura ... iere
anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
Su S.P.17 - in corrispondenza dell'area attrezzata n°1 - Banchine 200,00 0,600 120,00

SOMMANO mc 120,00 11,60 1´392,00

58 / 309 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
19.01.0021.0 CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.  Per spessori di
01 fresatura fino a cm 5.
06/04/2022 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN

CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Fresatura a
freddo di strati di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o
pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per spessori di fresatura fino a cm 5.
Su S.P.17 - in corrispondenza dell'area attrezzata n°1 55,00 5,000 275,00

SOMMANO mqxcm 275,00 0,59 162,25

59 / 310 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
19.01.0021.0 CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.  Per spessori di
02 fresatura da cm 5,1 a cm 10.
06/04/2022 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN

CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Fresatura a
freddo di strati di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o
pietr ... iabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per spessori di fresatura da cm 5,1 a cm 10.
Su S.P.17 - in corrispondenza dell'area attrezzata n°1
Vedi voce n° 309 [mqxcm 275.00] 275,00

SOMMANO mqxcm 275,00 0,51 140,25

60 / 311 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI,
02.01.0030 FINO ALLA PROFONDITÀ DI M 1,50.
24/02/2022 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI,

FINO ALLA PROFONDITÀ DI M 1,50. Scavo a sezione obbligata,
eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura ... iere
anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
Su S.P.17 - in corrispondenza dell'area attrezzata n°1 - Strada
Vedi voce n° 309 [mqxcm 275.00] 0,20 0,500 27,50

SOMMANO mc 27,50 11,60 319,00

61 / 312 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03.  Conferimento
02.07.0173.0 di materiali codice C.E.R. 17 03 02 proveniente da "Fresatura di strade"
21 composto da "Miscele
06/04/2022 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03. Conferimento

di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti
non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02 proveniente da "Fresatura di
strade" composto da "Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce
17 03 01" .
Vedi voce n° 309 [mqxcm 275.00] 0,200 15,000 825,00

SOMMANO q 825,00 1,10 907,50

COMMITTENTE: Comune di Arrone

A   R I P O R T A R E 334´889,88
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R I P O R T O 334´889,88

62 / 313 CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO.
02.07.0020 CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO. Conferimento di
24/02/2022 terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotto ex art 184-bis D. L. 152/

2006 ed avviate a recupero secondo le procedure di cui al DPR 120/2017. E'
inoltre compreso quanto altro occorre.
Vedi voce n° 308 [mc 120.00] 120,00

SOMMANO mc 120,00 5,00 600,00

63 / 314 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
19.02.0040 CON CEMENTO.
22/02/2022 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

CON CEMENTO. Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con
cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso di cemento varia ... modalità
prescritte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Misurata a materiale costipato.
Vedi voce n° 309 [mqxcm 275.00] 0,20 0,400 22,00
Vedi voce n° 308 [mc 120.00] 1,67 0,400 80,16

SOMMANO mc 102,16 52,00 5´312,32

64 / 315 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE.
19.04.0010 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE.
28/02/2022 Conglomerato bituminoso per strato di base con le caratteristiche di cui alle

norme C.N.R., fornito e posto in opera. Sono compresi: la  ... nosa al 55%
con dosaggio non inferiore a Kgxmq 0,70. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
Vedi voce n° 309 [mqxcm 275.00] 0,20 10,000 550,00
Vedi voce n° 308 [mc 120.00] 1,67 10,000 2´004,00

SOMMANO mqxcm 2´554,00 1,74 4´443,96

65 / 316 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER).  Per carreggiate.
19.04.0020.0 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato bituminoso
01 per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso, realizzato con
28/02/2022 graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista  ... ; la compattazione a mezzo

di rullo tandem. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per carreggiate.
Vedi voce n° 309 [mqxcm 275.00] 0,20 6,000 330,00
Vedi voce n° 308 [mc 120.00] 1,67 6,000 1´202,40

SOMMANO mqxcm 1´532,40 2,42 3´708,41

66 / 317 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MICROTAPPETO A CALDO
19.04.0076 CON CARATTERISTICHE DI ANTISLITTAMENTO (ANTI-SKID).
18/03/2022 MEMBRANA LIQUIDA ELASTOMERICA CON FUNZIONE DI MANO

D'ATTACCO E IMPERMEABILIZZAZIONE. Membrana liquida con
funzione di mano d'attacco e impermeabilizzazione, realizzata sul sub strato
preventivamente pulito, fornita e posta in opera. Sono compresi: la
spruzzatura omogenea eseguita con autocisterne spanditrici termostabilizzate
alla temperatura di 60-80°C., di emulsione
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MICROTAPPETO A CALDO
CON CARATTERISTICHE DI ANTISLITTAMENTO (ANTI-SKID).
Conglomerato bituminoso per microtappeto a caldo con caratteristiche di
antisli ... /mq 5 – 10; la spazzatura della graniglia eccedente. E' inoltre
compreso quanto altro occorra per dare il lavoro finito.
Vedi voce n° 309 [mqxcm 275.00] 0,20 55,00
Vedi voce n° 308 [mc 120.00] 1,67 200,40

SOMMANO mq 255,40 2,59 661,49

67 / 318 CONGLOMERATO BITUMINOSO DI TIPO DRENANTE
19.04.0072 FONOASSORBENTE PER STRATI DI USURA.
18/03/2022 CONGLOMERATO BITUMINOSO DI TIPO DRENANTE

FONOASSORBENTE PER STRATI DI USURA. Conglomerato bituminoso
drenante fonoassorbente per strati di usura costituito da una miscela di pietri
...  conglomerato; la stesa con finitrice; la rullatura. E' inoltre compreso
quanto altro occorra per dare il lavoro finito.

COMMITTENTE: Comune di Arrone

A   R I P O R T A R E 349´616,06
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R I P O R T O 349´616,06

Vedi voce n° 309 [mqxcm 275.00] 0,20 4,000 220,00
Vedi voce n° 308 [mc 120.00] 1,67 4,000 801,60

SOMMANO mqxcm 1´021,60 3,84 3´922,94

68 / 319 RINFORZO DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO
19.04.0078.0 BITUMINOSO CON ... sistenza a trazione kN/m 200 x 100, maglia mm
03 12,5 x 12,5.
28/02/2022 RINFORZO DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO CON RETI AUTOADESIVE IN FIBRA DI VETRO. Rete
in fibra di vetro per rinforzo di pavimentazioni in conglomerato
bituminoso,forni ... re compreso quanto altro occorra per dare il lavoro
finito. Resistenza a trazione kN/m 200 x 100, maglia mm 12,5 x 12,5.
Vedi voce n° 309 [mqxcm 275.00] 0,20 55,00
Vedi voce n° 308 [mc 120.00] 1,67 200,40

SOMMANO mq 255,40 19,30 4´929,22

OPERE D'ARTE E ARREDI  (Cat 4)

69 / 213 Fornitura, trasporto e posa in opera di panchina
NP02 Fornitura e posa in opera di panchina con schienale Tipo NOALE M
17/03/2022 Citydesign o equivalente con schiena in acciaio verniciato 576x1750 H=808.

Si intendono compresi tutti i i sistemi  ... era completamente ultimata,
collaudata e funzionante. È inoltre compreso quanto altro occorre per  dare
l'opera finita.
Su via Marconi 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 1´116,00 3´348,00

70 / 214 Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti
NP21 Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti tipo Bravo Slik Metalco o
07/04/2022 equivalente costituito da contenitore cilindrico in lamiera zincata verniciata

finitura liscia, completo ... o in pvc e piastra di base da fissare a terra
mediante tasselli su base in calcestruzzo armato compresa nella fornitura.
Su via Marconi 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 438,00 876,00

71 / 259 Fornitura e posa in opera di pensilina per fermata BUS co ... magistero per
NP24 completare l'opera a perfetta regola d'arte.
05/04/2022 Fornitura e posa in opera di pensilina per fermata BUS completa di: scavo

per formazione cassonetto, fondazione in scheggioni di cava, platea in
calcestruzzo armato con rete elettr ... to, in tondini Ø16 mm. -timpani in
PMMA. Inclusi ogni onere e magistero per completare l'opera a perfetta
regola d'arte.
Pensilina Bus S.P.17 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 9´103,50 9´103,50

72 / 162 SMONTAGGIO DI BARRIERA METALLICA 3N COMPLETA.
19.08.0230 SMONTAGGIO DI BARRIERA METALLICA 3N COMPLETA.
02/03/2022 Smontaggio di barriera metallica a tripla onda completa e relativa bulloneria,

compreso l'onere del carico, trasporto e scarico del ma ...  presso i magazzini
e depositi del Committente indicati dalla D.L. E’ compreso quanto occorre
per dare il lavoro finito.
Barriere metalliche esistenti *(lung.=60+20,85+53+25+9) 167,85 167,85

SOMMANO m 167,85 0,53 88,96

73 / 163 POSA IN OPERA DI BARRIERA METALLICA COMPLETA
19.08.0240 POSA IN OPERA DI BARRIERA METALLICA COMPLETA Posa in
02/03/2022 opera di barriera metallica a tripla onda completa su opera d'arte con fori

predisposti, su terra o su conglomerato bituminoso, ... evare dai magazzini e
depositi del Committente indicati dalla D.L. E’ compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito.

COMMITTENTE: Comune di Arrone

A   R I P O R T A R E 371´884,68
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Vedi voce n° 162 [m 167.85] 167,85

SOMMANO m 167,85 23,90 4´011,62

74 / 164 SISTEMAZIONE ED ALLINEAMENTO BARRIERE
19.08.0250 SISTEMAZIONE ED ALLINEAMENTO BARRIERE Sistemazione ed
02/03/2022 allineamento di barriere metalliche in acciaio zincato a tripla onda esistenti

mediante smontaggio, rialzo e rimontaggio dei s ... a d'arte, sia per i sostegni
infissi su terra sia su calcestruzzo. E’ compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito.
Vedi voce n° 162 [m 167.85] 167,85

SOMMANO m 167,85 26,90 4´515,17

SEGNALETICA  (Cat 6)

75 / 132 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER FORMAZIONE DI
19.08.0930 STRISCE.
28/02/2022 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER FORMAZIONE DI

STRISCE. Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in
calcestruzzo per formazione di strisce della larghezza di  ... di vetro
premiscelate alla vernice. E' compreso quanto occorre per dare l'esecuzione
del tracciamento completa in opera.
Stalli di sosta
F.2 P.lla 190 5,00 5,00 25,00

2,00 12,50 25,00
F.2 P.lla 193 2,00 10,00 20,00

3,00 2,50 7,50
F.2 P.lle 202 e 285 2,00 17,80 35,60

6,00 2,50 15,00
F.2 P.lla 207 6,00 5,00 30,00

8,00 2,50 20,00
F.2 P.lle 383, 494, 435 e 220 18,00 2,50 45,00
(par.ug.=11*2) 22,00 5,00 110,00
Strisce di margine e mezzeria 3,00 420,00 1´260,00

SOMMANO m 1´593,10 0,82 1´306,34

76 / 134 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALI, SCRITTE,
19.08.0940 FRECCE ETC.
28/02/2022 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALI, SCRITTE,

FRECCE ETC. Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in
calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli ... ro finito. Misurata al
metro quadrato della superficie verniciata vuoto per pieno tranne che per le
strisce e zebrature.
Attraversamenti 57,00 0,500 2,500 71,25

SOMMANO mq 71,25 6,20 441,75

77 / 133 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALI, SCRITTE,
19.08.0940 FRECCE ETC.
28/02/2022 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALI, SCRITTE,

FRECCE ETC. Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in
calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli ... ro finito. Misurata al
metro quadrato della superficie verniciata vuoto per pieno tranne che per le
strisce e zebrature.
Attraversamenti 27,00 1,250 33,75
Precedenza 4,00 0,60 7,500 18,00

SOMMANO mq 51,75 6,20 320,85

78 / 135 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER FORMAZIONE DI
19.08.0930 STRISCE.
28/02/2022 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER FORMAZIONE DI

STRISCE. Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in
calcestruzzo per formazione di strisce della larghezza di  ... di vetro
premiscelate alla vernice. E' compreso quanto occorre per dare l'esecuzione

COMMITTENTE: Comune di Arrone

A   R I P O R T A R E 382´480,41
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del tracciamento completa in opera.
(par.ug.=70+45+95) 210,00 210,00

SOMMANO m 210,00 0,82 172,20

79 / 174 SOSTEGNI TUBOLARI IN FERRO DELLE DIMENSIONI DI MM 60 A
19.08.0690 LUNGHEZZA VARIABILE, ANTIROTAZIONE.
08/03/2022 SOSTEGNI TUBOLARI IN FERRO DELLE DIMENSIONI DI MM 60 A

LUNGHEZZA VARIABILE, ANTIROTAZIONE. Sostegni tubolari in
ferro, zincati a caldo, a lunghezza variabile, forniti e posti in op ... one, del
diametro di mm 60, misurati al metro lineare. E' compreso quanto occorre
per dare i sostegni completi in opera.
Su aiuole ingressi rotatoria 4,00 1,200 4,80
Su ingressi rotatoria 4,00 2,500 10,00
Su aiuola centro rotatoria 4,00 1,200 4,80
Su attraversamenti pedonali prima dell'ingresso in rotatoria 4,00 2,500 10,00

SOMMANO m 29,60 8,80 260,48

80 / 175 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI,
02.01.0030 FINO ALLA PROFONDITÀ DI M 1,50.
24/02/2022 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI,

FINO ALLA PROFONDITÀ DI M 1,50. Scavo a sezione obbligata,
eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura ... iere
anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
Scavo per fondazione segnaletica verticale 16,00 0,40 0,400 0,400 1,02

SOMMANO mc 1,02 11,60 11,83

81 / 176 CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO.
02.07.0020 CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO. Conferimento di
24/02/2022 terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotto ex art 184-bis D. L. 152/

2006 ed avviate a recupero secondo le procedure di cui al DPR 120/2017. E'
inoltre compreso quanto altro occorre.
Vedi voce n° 175 [mc 1.02] 1,02

SOMMANO mc 1,02 5,00 5,10

82 / 177 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03.  Conferimento
02.07.0173.0 di materiali codice C.E.R. 17 03 02 proveniente da "Fresatura di strade"
21 composto da "Miscele
23/02/2022 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03. Conferimento

di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti
non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02 proveniente da "Fresatura di
strade" composto da "Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce
17 03 01" .
Scavo per fondazione segnaletica verticale (fuori da scavo di sbancamento) 0,10 0,40 0,400 15,000 0,24

SOMMANO q 0,24 1,10 0,26

83 / 178 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
03.03.0012.0 GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE
01 ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI
22/02/2022 ESPOSIZIONE XC2.  C25/30 (Rck 30 N/mmq).

CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE
ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI
ESPOSIZIONE XC2. Calcestruzzo  ... a. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. C25/30 (Rck 30
N/mmq).
Fondazioni segnaletica verticale
Su aiuole e ingressi rotatoria 8,00 0,40 0,400 0,400 0,51
Su aiuola centro rotatoria 4,00 0,40 0,400 0,400 0,26
Attraversamenti pedonali 4,00 0,40 0,400 0,400 0,26

SOMMANO mc 1,03 151,00 155,53

COMMITTENTE: Comune di Arrone

A   R I P O R T A R E 383´085,81
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84 / 179 PANNELLI E TARGHE DI QUALSIASI FIGURA E/O SCRITTA IN
19.08.0620 LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA RIFRANGENTE AD
08/03/2022 ALTA INTENSITÀ LUMINOSA.

PANNELLI E TARGHE DI QUALSIASI FIGURA E/O SCRITTA IN
LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA RIFRANGENTE AD
ALTA INTENSITÀ LUMINOSA. Pannelli e targhe di qualsiasi figura e/o
scritta in ... te,   a   microsfere   incorporate.   E'   inoltre  compreso  quanto
occorre  per  dare  i  pannelli completi in opera.
ATTRAVERSAMENTO PEDONALE
Prima degli ingressi in rotatoria 4,00 0,60 0,600 1,44

SOMMANO mq 1,44 234,00 336,96

85 / 180 TRIANGOLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA
19.08.0540.0 RIFRANGENTE AD ALTA INTENSITÀ LUMINOSA.  Lato cm 60.
01 TRIANGOLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA
08/03/2022 RIFRANGENTE AD ALTA INTENSITÀ LUMINOSA. Triangolo in

lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10, fornito e posto in opera,
cost ... o  unico",  a  microsfere   incorporate.   E' compreso quanto occorre
per dare il segnale completo in opera. Lato cm 60.
PERICOLO
Su ingressi rotatoria 4,00
PRECEDENZA
Su ingressi rotatoria 4,00

SOMMANO cad 8,00 40,00 320,00

86 / 181 DISCO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA
19.08.0570.0 RIFRANGENTE AD ALTA INTENSITÀ LUMINOSA.  Diametro cm 60.
01 DISCO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA
08/03/2022 RIFRANGENTE AD ALTA INTENSITÀ LUMINOSA. Disco in lamiera di

alluminio dello spessore di mm 25/10, fornito e posto in opera, costruito e  ...
ezzo unico", a microsfere incorporate. E' compreso quanto occorre per dare
il segnale completo in opera. Diametro cm 60.
DIREZIONE OBBLIGATORIA
Su aiuole accessi rotatoria 4,00 2,00 8,00
Su aiuola centro rotatoria 4,00
SEGNALE ROTATORIA
Su accessi rotatoria in corrispondenza del segnale "dare la precedenza" 4,00

SOMMANO cad 16,00 73,00 1´168,00

87 / 182 GRUPPO DI AGGANCIO COSTITUITO DA DUE REGGETTE E
19.08.0920 RELATIVA BULLONERIA.
08/03/2022 GRUPPO DI AGGANCIO COSTITUITO DA DUE REGGETTE E

RELATIVA BULLONERIA. Gruppo di aggancio costituito da due reggette
e relativa bulloneria per pali tubolari diametro mm 60 e diametro mm 48,
forniti e posti in opera. E' compreso quanto occorre per dare il gruppo di
aggancio completo in opera.
(par.ug.=4,00+2) 6,00 6,00
Vedi voce n° 181 [cad 16.00] 16,00
Vedi voce n° 180 [cad 8.00] 8,00

SOMMANO cad 30,00 1,74 52,20

SISTEMAZIONE AREE VERDI  (Cat 7)

88 / 144 TAGLIO DI ERBA.  Interventi con falciatrici.
20.01.0110.0 TAGLIO DI ERBA. Taglio di erba con mototosatrici e motofalciatrici, su
02 terreno piano o in pendio, anche in presenza di alberi, arbusti od ostacoli di
22/03/2022 ogni tipo ed asportazione del materiale di risulta. È compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Interventi con falciatrici.
Banchine stradali 365,99 365,99

SOMMANO mq 365,99 0,34 124,44

COMMITTENTE: Comune di Arrone
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89 / 145 TERRA DA COLTIVO.  Stesa e modellazione eseguita a mano.
20.01.0010.0 TERRA DA COLTIVO. Terra da coltivo, fornita, stesa e modellata
01 proveniente da strato colturale attivo, priva di radici e di erbe infestanti
28/02/2022 permanenti, di ciottoli, cocci ecc., del ... ati, PH neutro. È inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Stesa e modellazione eseguita a
mano.
Aiuola centrale nuova rotatoria 95,00 0,500 47,50
Aiuole ingressi rotatoria 4,00 6,00 0,500 12,00

SOMMANO mc 59,50 116,00 6´902,00

90 / 156 GEOTESSILE TESSUTO IN POLIESTERE E POLIPROPILENE.
17.03.0320.0 Resistenza ultima a trazione non inferiore a kN/m 150 in direzione
01 longitudinale e a kN/m 50 in direzione
02/03/2022 GEOTESSILE TESSUTO IN POLIESTERE E POLIPROPILENE.

Geotessile tessuto in filamenti di poliestere e polipropilene ad elevato
modulo, fornito e posto in opera, avente prevalentemente  ... ne longitudinale
e a kN/m 50 in direzione trasversale, con corrispondente allungamento non
superiore al 15% ( EN 10319).
Vedi voce n° 145 [mc 59.50] 2,00 119,00

SOMMANO mq 119,00 12,30 1´463,70

91 / 157 ARATURA, VANGATURA E FRESATURA DEL TERRENO.  Vangatura
20.01.0030.0 eseguita a mano per profondità non inferiore a cm 30.
03 ARATURA, VANGATURA E FRESATURA DEL TERRENO. Aratura,
28/02/2022 vangatura e fresatura del terreno, con monda accurata da radici, da erbe

infestanti, ciottoli, detriti ecc. È compreso il caric ... compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Vangatura eseguita a mano per profondità
non inferiore a cm 30.
Aiuola centrale nuova rotatoria
Vedi voce n° 145 [mc 59.50] 2,00 119,00

SOMMANO mq 119,00 3,71 441,49

92 / 158 CONCIME.  Concime del tipo chimico, granulare, ternario.
20.01.0040.0 CONCIME. Concime somministrato sul luogo d'impiego, fornito e steso. È
02 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Concime del tipo
28/02/2022 chimico, granulare, ternario.

Vedi voce n° 157 [mq 119.00] 119,00

SOMMANO mq 119,00 0,19 22,61

93 / 159 FORMAZIONE DI PRATO TIPO "RUSTICO".  Per superfici fino a 500
20.01.0050.0 Mq
03 FORMAZIONE DI PRATO TIPO "RUSTICO". Formazione di prato tipo
28/02/2022 "rustico", su terreno in piano o con lievi pendenze, tramite seminagione di

graminacee , in miscuglio (Lolium spp + Fes ... uali trattamenti fitosanitari
ed i riporti aggiuntivi di materiali ammandanti o a copertura. Per superfici
fino a 500 Mq
Vedi voce n° 157 [mq 119.00] 119,00

SOMMANO mq 119,00 1,95 232,05

94 / 160 MESSA A DIMORA DI PIANTE DI ALTO FUSTO.  Di conifere con
20.01.0080.0 altezza superiore a m 4 e latifoglie con circonferenza di cm 18-20 con buca
03 non inferiore a cm
28/02/2022 MESSA A DIMORA DI PIANTE DI ALTO FUSTO. Messa a dimora di

piante di alto fusto (tipo conifere e latifoglie). Sono compresi: la formazione
della buca delle dimensioni occorrenti; il ... on circonferenza di cm 18-20
con buca non inferiore a cm 100x100 e di altezza minima cm 100. Per un
minimo di 25 piante.
Piantumazione olivo centro rotatoria 1,00

SOMMANO cad 1,00 64,00 64,00

95 / 161 Codice assoverde 2019-2020 / 150709014 -  Fornitura di "Olea europaea" -

COMMITTENTE: Comune di Arrone
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NP22 Ulivo
02/03/2022 Fornitura di Ulivo - z.65

Codice assoverde 2019-2020 / 150709014 -  Fornitura di "Olea europaea" -
Ulivo
Fornitura di Ulivo - z.65
Vedi voce n° 160 [cad 1.00] 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 250,00 250,00

96 / 172 MESSA A DIMORA DI ROSAI, CESPUGLI RAGGRUPPATI,
20.01.0060.0 CESPUGLI ROBUSTI E CONIFERE NANE.  Cespugli robusti e conifere
02 nane con buca da cm 40x40 e di altezza minima cm 40.
08/03/2022 MESSA A DIMORA DI ROSAI, CESPUGLI RAGGRUPPATI,

CESPUGLI ROBUSTI E CONIFERE NANE. Messa a dimora di rosai,
cespugli raggruppati, cespugli robusti e conifere nane. Sono compresi: la  ...
la fornitura dell'elemento vegetativo. Cespugli robusti e conifere nane con
buca da cm 40x40 e di altezza minima cm 40.
Aiuola centro rotatoria 4,00

SOMMANO cad 4,00 5,80 23,20

97 / 173 Codice assoverde 2019-2020 /15061566 Fornitura di "Viburnum tinus"
NP10 Fornitura di Viburnum tinus - V3
10/12/2021 Codice assoverde 2019-2020 /15061566 Fornitura di "Viburnum tinus"

Fornitura di Viburnum tinus - V3
Vedi voce n° 172 [cad 4.00] 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 6,70 26,80

OPERE DI SISTEMAZIONE AREA ATTREZZATA n°1 - AREA
VERDE ATTREZZATA MARGINE S.P.17   (SpCat 2)

OPERE SUI SEDIMI  (Cat 3)

98 / 203 SCAVO PER FORMAZIONE CASSONETTI E/O FOSSI. Scavo per form
17.01.0040 ... E' escluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza.
07/12/2021 SCAVO PER FORMAZIONE CASSONETTI E/O FOSSI. Scavo per

formazione di cassonetti stradali e/o fossi di guardia con mezzi meccanici.
Sono compresi: il deflusso dell'acqua presente fino ... oltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.E' escluso lo scarico a rifiuto fino a
qualsiasi distanza.
Rampa pedonale direzione S.P.17 2,00 62,00 0,600 0,600 44,64

SOMMANO mc 44,64 5,50 245,52

99 / 204 SCAVO DI SBANCAMENTO ENTRO E FUORI L'ALVEO. Scavo di sban
17.02.0010 ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
15/12/2021 SCAVO DI SBANCAMENTO ENTRO E FUORI L'ALVEO. Scavo di

sbancamento, entro e fuori l'alveo, in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, asciutto, bagnato o melmoso, anche in presenz ... iale non
ritenuto idoneo o eccedente per i rilevati. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
Rampa pedonale direzione S.P.17 33,00 1,000 1,000 33,00
Terre armate lato bachina 40,00 1,000 40,00

SOMMANO mc 73,00 4,93 359,89

100 / 205 CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO.
02.07.0020 CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO. Conferimento di
24/02/2022 terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotto ex art 184-bis D. L. 152/

2006 ed avviate a recupero secondo le procedure di cui al DPR 120/2017. E'
inoltre compreso quanto altro occorre.
Vedi voce n° 204 [mc 73.00] 73,00
Vedi voce n° 203 [mc 44.64] 44,64

SOMMANO mc 117,64 5,00 588,20

COMMITTENTE: Comune di Arrone
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101 / 206 LOCALIZZAZIONE E BONIFICA DELLE AREE MEDIANTE RICERCA
21.28.0010.0 SUP ... ato fino alla profondità di m. 1,00 dal piano di campagna.
01 LOCALIZZAZIONE E BONIFICA DELLE AREE MEDIANTE RICERCA
21/09/2020 SUPERFICIALE DI EVENTUALI ORDIGNI ESPLOSIVI. Localizzazione

e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali o ... rezza e
nel rispetto delle vigenti normative. Per il primo strato fino alla profondità di
m. 1,00 dal piano di campagna.
Vedi voce n° 204 [mc 73.00] 73,00
Fossi di guardia 2,00 33,00 0,600 39,60

SOMMANO mq 112,60 0,65 73,19

102 / 207 Strutture in terra rinforzata a paramento rinverdibile
NP16 Strutture in terra rinforzata, stabilizzata mediante geosintetici di armatura ad
15/12/2021 elevato modulo, posti a strati paralleli e risvoltati in corrispondenza del

paramento frontale. La  ...  altezza da m 10,51 a m 15,0. E' inoltre compreso
quanto altro necessario a completare l'opera a perfetta regola d'arte.
Rampa pedonale direzione S.P.17 33,00 2,000 1,000 66,00
Terre armate lato bachina 40,00 2,000 80,00

SOMMANO mc 146,00 140,00 20´440,00

103 / 283 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI
17.01.0030.0 FUOR ...  qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondità di m 1,50.
01 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI
11/09/2020 FUORI DALLA SEDE VIABILE. Scavo a sezione obbligata fuori dalla

sede viabile in aree non urbane eseguito con qualsiasi mezzo me ... iversi
strati di scavo. E' escluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi
fino alla profondità di m 1,50.
Sedime percorso pedonale 115,00 1,500 0,550 94,88

66,00 1,500 0,550 54,45
Piazzola circolare 50,00 0,550 27,50

SOMMANO mc 176,83 5,80 1´025,61

104 / 284 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO
19.02.0070 FRANTUMATO ME ... E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
11/09/2020 finito

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO
FRANTUMATO MECCANICAMENTE. Fondazione stradale in misto
granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, mediante
la compa ... e con opportune prove di laboratorio debitamente certificate. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
Vedi voce n° 283 [mc 176.83] 1,82 0,400 128,73

SOMMANO mc 128,73 29,80 3´836,15

105 / 285 GRANIGLIA E/O PIETRISCO CALCAREI.
19.02.0110 GRANIGLIA E/O PIETRISCO CALCAREI. Graniglia e/o pietrisco calcarei
11/09/2020 di idonea granulometria tipo mm 5-10, 10-15 e 10-25, forniti e posti in

opera, provenienti dalla frantumazione di ... ortunamente certificati con
relativa analisi granulometrica. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
Vedi voce n° 283 [mc 176.83] 1,82 0,150 48,27

SOMMANO mc 48,27 30,10 1´452,93

106 / 286 COMPATTAZIONE MECCANICA DEL PIANO DI POSA.
19.02.0050 COMPATTAZIONE MECCANICA DEL PIANO DI POSA. Compattazione
11/09/2020 meccanica del piano di posa della fondazione stradale o di fondo stradale in

genere, per una profondità di cm 30 su terreni ... ova AASHO modificata,
previa asportazione della superficie erbosa. E' compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito.
Vedi voce n° 283 [mc 176.83] 1,82 321,83

SOMMANO mq 321,83 1,98 637,22

COMMITTENTE: Comune di Arrone
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107 / 287 DEPOLVERIZZAZIONE DI STRADE BIANCHE (MAC - ADAM)
19.05.0040 MEDIANTE ... a da effettuare immediatamente prima della pavimentazione.
17/09/2020 DEPOLVERIZZAZIONE DI STRADE BIANCHE (MAC - ADAM)

MEDIANTE IMPREGNAZIONE CON EMULSIONI BITUMINOSE E
SATURAZIONE CON PIETRISCHETTI E GRANIGLIE “TRIPLO
STRATO”. Depolverizzazione di s ... o esclusi: la fondazione stradale; la
risagomatura della stessa da effettuare immediatamente prima della
pavimentazione.
Vedi voce n° 283 [mc 176.83] 1,82 321,83

SOMMANO mq 321,83 8,00 2´574,64

108 / 288 FORMAZIONE DI BALAUSTRE.
20.01.0240 FORMAZIONE DI BALAUSTRE. Formazione di balaustre con pali di
05/04/2022 castagno, o altre essenze forti, formate da un palo dritto appuntito ogni m

1,20, immerso nel carbolineum dalla parte d ... di ferro zincato; la
chiodatura; i tagli; gli sfridi. È inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
Parapetti 41,00 41,00

68,00 68,00
42,00 42,00

SOMMANO m 151,00 20,70 3´125,70

109 / 289 DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO ARMATO.  Con l'uso di mezzo
02.03.0040.0 meccanico.
01 DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO ARMATO. Demolizione totale o
24/02/2022 parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono

compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole ...  materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con
l'uso di mezzo meccanico.
Demolizione tappetino marciapiedi esistente - area parcheggi 50,00 1,500 0,100 7,50

SOMMANO mc 7,50 90,00 675,00

110 / 290 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03.  Conferimento
02.07.0173.0 di materiali codice C.E.R. 17 03 02 proveniente da "Fresatura di strade"
21 composto da "Miscele
05/04/2022 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03. Conferimento

di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti
non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02 proveniente da "Fresatura di
strade" composto da "Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce
17 03 01" .
Vedi voce n° 289 [mc 7.50] 17,000 127,50

SOMMANO q 127,50 1,10 140,25

111 / 291 PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI IN MASSELLI DI CLS,
06.04.0470.0 AUTOBLOCCANTI.  Spessore cm 6.
02 PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI IN MASSELLI DI CLS,
22/02/2022 AUTOBLOCCANTI. Pavimentazione per esterni in masselli in cls,

autobloccanti, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ... na. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il
massetto di sottofondo. Spessore cm 6.
Marciapiede in masselli autobloccanti di cemento
Vedi voce n° 289 [mc 7.50] 10,00 75,00

SOMMANO mq 75,00 33,90 2´542,50

112 / 292 CASSEFORME.  Per muri di sostegno e fondazioni.
03.03.0130.0 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative
01 armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di
22/02/2022 contenimento, poste in opera fino ad  ... razione è eseguita calcolando la

superficie dei casseri a diretto contatto del getto. Per muri di sostegno e
fondazioni.
Marciapiede in masselli autobloccanti di cemento 2,00 50,00 0,200 20,00

COMMITTENTE: Comune di Arrone
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SOMMANO mq 20,00 23,00 460,00

113 / 293 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA.
03.05.0030.C RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA. Rete in acciaio elettrosaldata a
AM maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono
22/02/2022 compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le legature con filo di ferro

ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
Marciapiede in masselli autobloccanti di cemento
Vedi voce n° 291 [mq 75.00] 2,980 223,50

SOMMANO kg 223,50 2,03 453,71

114 / 295 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
03.03.0012.0 GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE
01 ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI
22/02/2022 ESPOSIZIONE XC2.  C25/30 (Rck 30 N/mmq).

CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE
ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI
ESPOSIZIONE XC2. Calcestruzzo  ... a. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. C25/30 (Rck 30
N/mmq).
Allettamento masselli autobloccanti di cemento
Vedi voce n° 291 [mq 75.00] 0,050 3,75

SOMMANO mc 3,75 151,00 566,25

115 / 320 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI,
02.01.0030 FINO ALLA PROFONDITÀ DI M 1,50.
06/04/2022 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI,

FINO ALLA PROFONDITÀ DI M 1,50. Scavo a sezione obbligata,
eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura ... iere
anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
Intubamento fossi di guardia 1,50 1,000 1,000 1,50

SOMMANO mc 1,50 11,60 17,40

116 / 321 CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO.
02.07.0020 CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO. Conferimento di
06/04/2022 terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotto ex art 184-bis D. L. 152/

2006 ed avviate a recupero secondo le procedure di cui al DPR 120/2017. E'
inoltre compreso quanto altro occorre.
Vedi voce n° 320 [mc 1.50] 0,500 0,75

SOMMANO mc 0,75 5,00 3,75

117 / 322 RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI.  Con materiale
02.02.0010.0 proveniente dagli scavi di cantiere.
01.CAM RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o riempimento di
06/04/2022 cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi:

gli spianamenti; la costipazione e la pilo ... 7). E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di
cantiere.
Intubamento fossi di guardia 1,50 1,000 0,500 0,75
Sezione metà tubo *(larg.=,3*,3*3,14/2) 1,50 0,141 -0,21

Sommano positivi mc 0,75
Sommano negativi mc -0,21

SOMMANO mc 0,54 3,19 1,72

118 / 323 CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI IN
03.03.0025.0 ASSENZA DI RISCHIO DI CORROSIONE O ATTACCO, CLASSE DI
01 ESPOSIZIONE X0.  C12/15 (Rck 15 N/mmq).
06/04/2022 CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI IN

COMMITTENTE: Comune di Arrone
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ASSENZA DI RISCHIO DI CORROSIONE O ATTACCO, CLASSE DI
ESPOSIZIONE X0. Calcestruzzo a prestazione garantita, per elementi in as
... a. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
escluse: le casseforme. C12/15 (Rck 15 N/mmq).
Intubamento fossi di guardia 1,50 1,000 0,100 0,15

SOMMANO mc 0,15 142,00 21,30

119 / 324 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
03.03.0012.0 GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE
01 ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI
06/04/2022 ESPOSIZIONE XC2.  C25/30 (Rck 30 N/mmq).

CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE
ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI
ESPOSIZIONE XC2. Calcestruzzo  ... a. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. C25/30 (Rck 30
N/mmq).
Intubamento fossi di guardia 1,50 1,000 0,100 0,15

SOMMANO mc 0,15 151,00 22,65

120 / 325 TUBO IN CEMENTO AUTOPORTANTE.  Diametro interno di mm 600.
18.02.0020.0 TUBO IN CEMENTO AUTOPORTANTE. Tubo prefabbricato a sezione
04 circolare in cls pressovibrato, autoportante, costruiti secondo le
06/04/2022 raccomandazioni previste dalle norme DIN 4032, con imb ... tro occorre per

dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; il rinterro.
Diametro interno di mm 600.
Intubamento fossi di guardia 1,50 1,50

SOMMANO m 1,50 84,00 126,00

121 / 326 CASSEFORME.  Per muri di sostegno e fondazioni.
03.03.0130.0 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative
01 armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di
06/04/2022 contenimento, poste in opera fino ad  ... razione è eseguita calcolando la

superficie dei casseri a diretto contatto del getto. Per muri di sostegno e
fondazioni.
Intubamento fossi di guardia 2,00 1,50 0,200 0,60

SOMMANO mq 0,60 23,00 13,80

122 / 327 SABBIA.
18.04.0190 SABBIA. Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle
06/04/2022 condotte idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fornita e posta in

opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata in
opera.
Intubamento fossi di guardia 1,50 1,000 0,500 0,75
Sezione metà tubo *(larg.=,3*,3*3,14/2) 1,50 0,141 -0,21

Sommano positivi mc 0,75
Sommano negativi mc -0,21

SOMMANO mc 0,54 25,90 13,99

123 / 328 COMPATTAZIONE MECCANICA DEL PIANO DI POSA.
19.02.0050 COMPATTAZIONE MECCANICA DEL PIANO DI POSA. Compattazione
06/04/2022 meccanica del piano di posa della fondazione stradale o di fondo stradale in

genere, per una profondità di cm 30 su terreni ... ova AASHO modificata,
previa asportazione della superficie erbosa. E' compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito.
Intubamento fossi di guardia 1,50 1,000 1,50

SOMMANO mq 1,50 1,98 2,97

OPERE D'ARTE E ARREDI  (Cat 4)

COMMITTENTE: Comune di Arrone
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124 / 335 RIMOZIONE DI RECINZIONI IN FERRO.
02.04.0180 RIMOZIONE DI RECINZIONI IN FERRO. Rimozione di recinzioni in
06/04/2022 ferro, costituite da montanti, correnti e rete metallica. Sono compresi: le

opere murarie atte a liberare i montanti ed ... fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
Rimozione parziale balaustra esistente 2,00 1,000 2,00

SOMMANO mq 2,00 6,30 12,60

125 / 336 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 09.  Conferimento
02.07.0179.0 di materiali codice C.E.R. 17 09 04 "Rifiuti misti dell'attività di costruzione
04 e demolizione, diversi
06/04/2022 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 09. Conferimento

di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti
non pericolosi presso impianti di recup ... uti misti dell'attività di costruzione
e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09
03".
Vedi voce n° 335 [mq 2.00] 0,100 0,20

SOMMANO q 0,20 0,90 0,18

126 / 208 Fornitura e posa in opera completa di tutti gli allacci a ... l taglio laser. Da
NP19 cementare sotto quota pavimento finito.
05/04/2022 Fornitura e posa in opera completa di tutti gli allacci alle reti idriche locali,

gli scavi e i ripristini di fontana tipo FONTIS DOG Citydesign o
equivalente. Fontana con struttur ...  cementare sotto quota pavimento finito.
Inclusi ogni onere e magistero per completare l'opera a perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´267,00 2´267,00

127 / 209 Fornitura, trasporto e posa in opera di panchina
NP02 Fornitura e posa in opera di panchina con schienale Tipo NOALE M
05/04/2022 Citydesign o equivalente con schiena in acciaio verniciato 576x1750 H=808.

Si intendono compresi tutti i i sistemi  ... era completamente ultimata,
collaudata e funzionante. È inoltre compreso quanto altro occorre per  dare
l'opera finita.

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 1´116,00 3´348,00

128 / 210 Fornitura e posa in opera di cestino per deiezioni canine
NP20 Fornitura e posa in opera di cestino per deiezioni canine tipo Bravo Dog
05/04/2022 Metalco o equivalente costituito da contenitore cilindrico in lamiera zincata

verniciata finitura liscia (3 ... o in pvc e piastra di base da fissare a terra
mediante tasselli su base in calcestruzzo armato compresa nella fornitura.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 539,00 539,00

129 / 212 Fornitura e posa in opera di cesto portarifiuti tipo “PRE ... ni 50x50x40h
NP03 predisposto per ancoraggio a mezzo tirafondi.
11/03/2022 Fornitura e posa in opera di cesto portarifiuti tipo “PRESTIGE

CITYDESIGN” o equivalente di forma cilindrica  con fermasacco e
posacenere - 80 lt D=550 H=1020, realizzato in acciai ... ento di fondazione
costituita da plinto in c. a delle dimensioni 50x50x40h predisposto per
ancoraggio a mezzo tirafondi.
Cestone getta rifiuti 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´600,00 3´200,00

130 / 19 Interventi propedeutici alla posa delle ciclostazioni
NP13 Interventi propedeutici alla posa delle ciclostazioni comprensivi di opere
17/11/2021 edili, pulizia, delimitazione e preparazione area di lavoro, istallazione di box

uso wc, ufficio e deposi ... re una volta terminata l'opera.

COMMITTENTE: Comune di Arrone
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Inclusi ogni onere e magistero necessari a completare l'opera a perfetta
regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00

131 / 39 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03.  Conferimento
02.07.0173.0 di materiali codice C.E.R. 17 03 02 proveniente da "Fresatura di strade"
21 composto da "Miscele
23/02/2022 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03. Conferimento

di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti
non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02 proveniente da "Fresatura di
strade" composto da "Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce
17 03 01" .
Rimozione conglomerato bituminoso per Platea Fondazione 0,10 6,40 3,100 15,000 29,76

SOMMANO q 29,76 1,10 32,74

132 / 40 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI,
02.01.0030 FINO ALLA PROFONDITÀ DI M 1,50.
23/02/2022 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI,

FINO ALLA PROFONDITÀ DI M 1,50. Scavo a sezione obbligata,
eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura ... iere
anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
scavo per realizzazione platea di fondazione 6,40 3,100 0,300 5,95

SOMMANO mc 5,95 11,60 69,02

133 / 41 CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO.
02.07.0020 CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO. Conferimento di
06/04/2022 terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotto ex art 184-bis D. L. 152/

2006 ed avviate a recupero secondo le procedure di cui al DPR 120/2017. E'
inoltre compreso quanto altro occorre.
Vedi voce n° 40 [mc 5.95] 5,95

SOMMANO mc 5,95 5,00 29,75

134 / 42 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
03.03.0012.0 GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE
01 ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI
23/02/2022 ESPOSIZIONE XC2.  C25/30 (Rck 30 N/mmq).

CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE
ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI
ESPOSIZIONE XC2. Calcestruzzo  ... a. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. C25/30 (Rck 30
N/mmq).
Realizzazione magrone 6,20 2,900 0,100 1,80
Realizzazione  fondazione a platea 6,00 2,700 0,200 3,24

SOMMANO mc 5,04 151,00 761,04

135 / 43 CASSEFORME.  Per muri di sostegno e fondazioni.
03.03.0130.0 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative
01 armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di
23/02/2022 contenimento, poste in opera fino ad  ... razione è eseguita calcolando la

superficie dei casseri a diretto contatto del getto. Per muri di sostegno e
fondazioni.
Casseformi per getto fondazione  a platea per ciclostazione 2,00 6,00 0,300 3,60
Casseformi per getto fondazione  a platea per ciclostazione 2,00 2,70 0,300 1,62

SOMMANO mq 5,22 23,00 120,06

136 / 44 BARRE IN ACCIAIO B450C.
03.05.0020.C BARRE IN ACCIAIO B450C. Barre in acciaio, controllato in stabilimento,
AM ad aderenza migliorata B450C per strutture in C.A., fornite e poste in opera.

COMMITTENTE: Comune di Arrone
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23/02/2022 Sono compresi: i tagli, gli sfr ... eso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Il peso è calcolato secondo l'effettivo sviluppo dei ferri progettato.
Forchette *(par.ug.=(6+2,7)*2/0,2) 87,00 0,95 0,890 73,56

SOMMANO kg 73,56 2,02 148,59

137 / 46 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA.
03.05.0030.C RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA. Rete in acciaio elettrosaldata a
AM maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono
23/02/2022 compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le legature con filo di ferro

ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
Armatura piastra di fondazione  rete diam 12 maglia 20x20 2,00 6,00 2,700 9,180 297,43

SOMMANO kg 297,43 2,03 603,78

138 / 47 AGGRAPPANTE PER RIPRESE DI GETTO.
03.03.0140 AGGRAPPANTE PER RIPRESE DI GETTO. Aggrappante per riprese di
23/02/2022 getto, con applicazione a pennello, su cls, di prodotto a base di resine

epossidiche a due componenti predosati per ass ... rottura cls) >= 3 N/mmq; -
adesione al ferro. >= 15 N/mmq; E' inoltre compreso quanto occorre per dare
il lavoro finito.
Trattamento in superficie con effetto scopato 6,00 2,700 16,20

SOMMANO mq 16,20 17,20 278,64

139 / 48 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI
11.01.0011.0 SEMPLICI.  In acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2
03.CAM MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI
23/02/2022 SEMPLICI. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a

caldo della Serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angola ... menti protettivi e
le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio S275 JR - Classe
di esecuzione EXC1 o EXC2
Fornitura e posa pilastro HEA 120 S275 4,00 2,60 19,900 206,96
Fornitura e posa trave HEA 120 S275 *(lung.=5,6*2+2,3*2) 15,80 19,900 314,42
Fornitura e posa trave  CFRHS100x50x6 *(lung.=5,6+2,3*2) 10,20 12,300 125,46
Fornitura e posa trave  CFRHS50x25x3 *(lung.=5,6*2+2,3*4) 20,40 3,300 67,32
Piastre ed elementi di guinzione 35,00

SOMMANO kg 749,16 2,45 1´835,44

140 / 49 PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA.  Pannelli con spessore
11.03.0020.0 mm 50.
02 PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA. Pannelli tipo sandwich
23/02/2022 per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento

SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, f ...  inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le scossaline. Pannelli con
spessore mm 50.
Copertura in pannelli di lamiera in acciaio zinacto preverniciata di colore
grigio 5,80 2,650 15,37

SOMMANO mq 15,37 57,00 876,09

141 / 50 CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA.  Tripolare fino a 30 kW
15.06.0090.0 (su profilato).
04 CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA. Contattore in corrente
23/02/2022 alternata a 220/380V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o

220V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o ... al cablaggio. E’ inoltre
compresa quant’altro necessario per dare l'opera finita. Tripolare fino a 30
kW (su profilato).
Impianto elettrico avanquadro 1,00

SOMMANO cad 1,00 191,00 191,00

142 / 51 COLLEGAMENTO ELETTRICO DI POTENZA DI
13.21.0050.0 APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE, ESEGUITO SOTTOTRACCIA
02 CON PRESA CEE IP 55.  Per ogni collegamento monofase con presa CEE

COMMITTENTE: Comune di Arrone
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23/02/2022 max 32A.
COLLEGAMENTO ELETTRICO DI POTENZA DI
APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE, ESEGUITO SOTTOTRACCIA
CON PRESA CEE IP 55. Collegamento elettrico di potenza di
apparecchiature tecnologiche, ese ... tracce su solette, muri in c.a. o in pietra
e della tinteggiatura. Per ogni collegamento monofase con presa CEE max
32A.
Collegamento totem 1,00

SOMMANO cad 1,00 235,00 235,00

143 / 52 COLLEGAMENTO ELETTRICO DI POTENZA DI
13.21.0050.0 APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE, ESEGUITO SOTTOTRACCIA
01 CON PRESA CEE IP 55.  Per ogni collegamento monofase con presa CEE
23/02/2022 max 16A.

COLLEGAMENTO ELETTRICO DI POTENZA DI
APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE, ESEGUITO SOTTOTRACCIA
CON PRESA CEE IP 55. Collegamento elettrico di potenza di
apparecchiature tecnologiche, ese ... tracce su solette, muri in c.a. o in pietra
e della tinteggiatura. Per ogni collegamento monofase con presa CEE max
16A.
Collegamento Illuminazione 1,00

SOMMANO cad 1,00 200,00 200,00

144 / 53 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR
15.04.0021.0 SOTTO GUAINA DI PVC (CEI , CEI 3x4 mmq
35 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR
23/02/2022 SOTTO GUAINA DI PVC (CEI , CEI 20-22II,  CEI  20-35),   SIGLA   DI

DESIGNAZIONE    UG7OR 0,6/1KV  OPPURE  RG7OR  0,6/1KV
OPPUR ... o occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le canalizzazioni;
le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x4 mmq
Collegamento elettrico Totem 1,00 60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 4,30 258,00

145 / 54 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR
15.04.0021.0 SOTTO GUAINA DI PVC (CEI , CEI 3x2,5 mmq
36 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR
23/02/2022 SOTTO GUAINA DI PVC (CEI , CEI 20-22II,  CEI  20-35),   SIGLA   DI

DESIGNAZIONE    UG7OR 0,6/1KV  OPPURE  RG7OR  0,6/1KV
OPPUR ... occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le canalizzazioni; le
scatole di derivazione; le opere murarie. 3x2,5 mmq
Collegamento elettrico Illuminazione 1,00 60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 3,30 198,00

146 / 55 LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO
15.04.0010.0 GUAINA DI PVC (CEI , CEI 1x6 mmq
12 LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO
23/02/2022 GUAINA DI PVC (CEI , CEI 20-22II,  CEI 20-35),  SIGLA  DI

DESIGNAZIONE   RG7R  0,6/1KV  O  FG7R  0,6/1  KV.  Linea  elettric ...
o occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di
derivazione; le opere murarie. 1x6 mmq
Collegamento elettrico Terra 1,00 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 2,60 26,00

147 / 57 TUBAZIONE IN PVC SERIE PESANTE PER CANALIZZAZIONE DI
15.05.0110.0 LINEE DI ALIMENTAZIONE.  Diametro esterno mm 100.
03 TUBAZIONE IN PVC SERIE PESANTE PER CANALIZZAZIONE DI
23/02/2022 LINEE DI ALIMENTAZIONE. Tubazione in PVC serie pesante per

canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Nor ... sata
su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Diametro esterno mm 100.
Tubazione di protezione cavi 1,00 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 5,30 159,00

COMMITTENTE: Comune di Arrone
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148 / 58 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO,
15.06.0020.0 CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA, NORME
11 CEI EN 60898, CEI 60947-2.  Tripolare da 10 a 32A.
23/02/2022 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO,

CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA, NORME
CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore automatico magnetotermico,
caratteristica C, po ... noltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Tripolare da 10 a 32A.
Impianto Elettrico QE MT 1,00

SOMMANO cad 1,00 77,00 77,00

149 / 59 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica ... di carpenteria.
15.06.006* Tripolare da 6A a 32A con Id: 0.3A o 0.5A.
.009 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di
30/11/2021 interruzione pari a 10KA. Interruttore differenziale magnetotermico,

caratteristica C o D, potere di inte ...  altro occorre per dare il lavoro finito.
E' esclusa la quota di carpenteria. Tripolare da 6A a 32A con Id: 0.3A o
0.5A.
Impianto  Elettrico QE Differenziale 1,00

SOMMANO cad 1,00 181,43 181,43

150 / 60 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica ...  quota di
15.06.006* carpenteria. Bipolare da 6A a 32A con Id: 0.03A.
.001 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di
30/11/2021 interruzione pari a 10KA. Interruttore differenziale magnetotermico,

caratteristica C o D, potere di inte ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 6A a 32A con Id:
0.03A.
Impianto Elettrico QE Totem 1,00

SOMMANO cad 1,00 129,23 129,23

151 / 61 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO.
15.06.0170.0 Scaricatore di tensione monofase fino a 10kA
46 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO.
23/02/2022 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti

e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli ...  altro occorre per dare
l'opera finita. E’ esclusa la quota di carpenteria. Scaricatore di tensione
monofase fino a 10kA
Impianto Elettrico QE Scaricatore 1,00

SOMMANO cad 1,00 150,00 150,00

152 / 62 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica ...  quota di
15.06.006* carpenteria. Bipolare da 6A a 32A con Id: 0.03A.
.001 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di
30/11/2021 interruzione pari a 10KA. Interruttore differenziale magnetotermico,

caratteristica C o D, potere di inte ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 6A a 32A con Id:
0.03A.
Impianto Elettrico QE Illuminazione 1,00

SOMMANO cad 1,00 129,23 129,23

153 / 63 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE.
15.08.0530 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE. Interruttore crepuscolare completo
23/02/2022 di fotorilevatore a sensibilità regolabile, relè alimentato a 220 V, fornito e

posto in opera. Sono compresi: il monta ... o al quadro sia per
l'alimentazione che per i comandi. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
Impianto Elettrico QE Crepuscolare 1,00

SOMMANO cad 1,00 53,00 53,00

COMMITTENTE: Comune di Arrone
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154 / 64 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ...  esclusa la quota
15.06.018* di carpenteria. Sganciatore di apertura.
.052 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN.
30/11/2021 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti

e posti in opera. Sono compresi: i ... E' compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Sganciatore di
apertura.
Impianto Elettrico Q  Sganciatore 1,00

SOMMANO cad 1,00 58,52 58,52

155 / 65 CENTRALINO IN RESINA DA PARETE CON GRADO DI
15.06.0200.0 PROTEZIONE IP55.  Dimensioni da 13 a 24 moduli
02 CENTRALINO IN RESINA DA PARETE CON GRADO DI
23/02/2022 PROTEZIONE IP55. Centralino in resina da parete con grado di protezione

IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per  ... rati su
modulo DIN da mm 17,5. E’ compreso quanto altro necessario per dare
l'opera finita. Dimensioni da 13 a 24 moduli
Impianto Elettrico QE Centralino 1,00

SOMMANO cad 1,00 60,00 60,00

156 / 66 PUNTAZZA A CROCE PER DISPERSIONE.  Di lunghezza pari a 2 m.
15.07.0060.0 PUNTAZZA A CROCE PER DISPERSIONE. Puntazza a croce per
02 dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni minime
23/02/2022 50x50x3 mm, da conficcare in terreno di media consiste ...  alla rete generale

di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di
lunghezza pari a 2 m.
Impianto Elettrico Messa a terra 1,00

SOMMANO cad 1,00 63,80 63,80

157 / 67 Collegamenti equipotenziali delle masse metalliche intern ...  altro occorre
15.07.009* per dare il lavoro finito. Conduttore 6 mm²
30/11/2021 Collegamenti equipotenziali delle masse metalliche interne. Collegamenti

equipotenziali delle masse metalliche interne (serramenti, tubazioni
metalliche di scarico dei lavandini, e ... u qualsiasi tipo di struttura.
Compreso allacciamenti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Conduttore 6 mm²
Impianto Elettrico Messa a terra 2,00

SOMMANO m 2,00 12,32 24,64

158 / 68 NODO EQUIPOTENZIALE.  Per ogni nodo incluse le opere murarie.
15.02.0160.0 NODO EQUIPOTENZIALE. Nodo equipotenziale costituito da barretta in
02 rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita scatola di
23/02/2022 derivazione, connessa alla rete generale di te ... cavi medesimi. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ogni nodo incluse
le opere murarie.
Impianto Elettrico messa a terra 1,00

SOMMANO cad 1,00 79,00 79,00

159 / 69 BARRA COLLETTRICE DI TERRA PER IL NODO EQUIPOTENZIALE.
15.09.0190 Ba ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
10/03/2022 BARRA COLLETTRICE DI TERRA PER IL NODO EQUIPOTENZIALE.

Barra collettrice di terra per il nodo equipotenziale realizzata con piatto di
rame con misure assimilabile a mm 80x10, suppo ... terra, di protezione, di
equipotenzialità e di neutro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

1,00

SOMMANO cad 1,00 173,00 173,00

160 / 70 ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI IN SCATOLA
15.06.0070.0 ISOLANTE ...  occorre per dare l'opera finita. Sganciatore di apertura.

COMMITTENTE: Comune di Arrone

A   R I P O R T A R E 452´001,38
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R I P O R T O 452´001,38

01 ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI IN SCATOLA
10/03/2022 ISOLANTE AD ESECUZIONE FISSA. Accessori per interruttori

automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in ope ...
corporati nel magnetotermico. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Sganciatore di apertura.

1,00

SOMMANO cad 1,00 112,00 112,00

161 / 71 BLOCCO DIFFERENZIALE DA ACCOPPIARE AD INTERRUTTORI
15.06.0051.0 AUTOMA ... ota di carpenteria. Bipolare da 40 a 63A Id: 0,03A tipo A.
02 BLOCCO DIFFERENZIALE DA ACCOPPIARE AD INTERRUTTORI
10/03/2022 AUTOMATICI, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5/6/10/15/25 KA

SECONDO NORME CEI EN 61009. Blocco differenziale da accoppiare ad
interrutto ... quanto altro occorre per dare l'opera finita. E’ esclusa la quota
di carpenteria. Bipolare da 40 a 63A Id: 0,03A tipo A.

1,00

SOMMANO cad 1,00 117,00 117,00

162 / 72 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO,
15.06.0041.0 CARATTERISTICA B  ... ta. E' esclusa quota di carpenteria. Bipolare da 10
03 a 32A.
10/03/2022 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO,

CARATTERISTICA B O D, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA,
NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore automatico
magnetotermico, caratteristica B ... E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. E' esclusa quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A.

1,00

SOMMANO cad 1,00 60,00 60,00

163 / 73 BLOCCO DIFFERENZIALE DA ACCOPPIARE AD INTERRUTTORI
15.06.0051.0 AUTOMA ... ta di carpenteria. Tripolare fino a 63A Id: 0,03A tipo AC.
12 BLOCCO DIFFERENZIALE DA ACCOPPIARE AD INTERRUTTORI
10/03/2022 AUTOMATICI, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5/6/10/15/25 KA

SECONDO NORME CEI EN 61009. Blocco differenziale da accoppiare ad
interrutto ... uanto altro occorre per dare l'opera finita. E’ esclusa la quota di
carpenteria. Tripolare fino a 63A Id: 0,03A tipo AC.

1,00

SOMMANO cad 1,00 127,00 127,00

164 / 74 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO,
15.06.0020.0 CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA, NORME
11 CEI EN 60898, CEI 60947-2.  Tripolare da 10 a 32A.
10/03/2022 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO,

CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA, NORME
CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore automatico magnetotermico,
caratteristica C, po ... noltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Tripolare da 10 a 32A.

1,00

SOMMANO cad 1,00 77,00 77,00

165 / 75 PUNTO DI ALLACCIO PER COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE.
15.02.0150.0 Punto  ... Per ogni collegamento principale incluse le opere murarie.
02 PUNTO DI ALLACCIO PER COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE.
10/03/2022 Punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con cavo in

rame di sezione minima pari a 6mm2, nel caso di collegam ... ra. E'
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ogni collegamento
principale incluse le opere murarie.

1,00

SOMMANO cad 1,00 55,00 55,00

COMMITTENTE: Comune di Arrone

A   R I P O R T A R E 452´549,38
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166 / 76 PULSANTE DI ALLARME RIARMABILE  In custodia stagna IP55 da
15.14.0110.0 esterno.
02 PULSANTE DI ALLARME RIARMABILE Pulsante di allarme in
10/03/2022 contenitore termoplastico di colore rosso di tipo riarmabile dotato di chiave

speciale di ripristino atto ad azionare un segna ...  fornito e posto in opera. E'
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In custodia stagna IP55
da esterno.

1,00

SOMMANO cad 1,00 67,00 67,00

167 / 77 PULSANTE DI ALLARME RIARMABILE  In custodia stagna IP55 da
15.14.0110.0 esterno.
02 PULSANTE DI ALLARME RIARMABILE Pulsante di allarme in
23/02/2022 contenitore termoplastico di colore rosso di tipo riarmabile dotato di chiave

speciale di ripristino atto ad azionare un segna ...  fornito e posto in opera. E'
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In custodia stagna IP55
da esterno.
Impianto Elettrico Allarme 1,00

SOMMANO cad 1,00 67,00 67,00

168 / 78 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR
15.04.0021.0 SOTTO GUAINA DI PVC (CEI , CEI 2x1,5 mmq
44 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR
23/02/2022 SOTTO GUAINA DI PVC (CEI , CEI 20-22II,  CEI  20-35),   SIGLA   DI

DESIGNAZIONE    UG7OR 0,6/1KV  OPPURE  RG7OR  0,6/1KV
OPPUR ... occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le canalizzazioni; le
scatole di derivazione; le opere murarie. 2x1,5 mmq
Impianto Elettrico Allarme 1,00 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 2,30 23,00

169 / 79 ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA IN ESECUZIONE DA
15.08.0400.0 PARETE, DA PALO O A PAVIMENTO.  Modulo (larghezza-profondità-
01 altezza) assimilabili a mm 500x300x550 - 1 vano
23/02/2022 ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA IN ESECUZIONE DA

PARETE, DA PALO O A PAVIMENTO. Armadio stradale realizzato in
vetroresina stampata, con porta incernierata asportabile, provvista d ...
entuale zoccolo o basamento in vetroresina. Modulo (larghezza-profondità-
altezza) assimilabili a mm 500x300x550 - 1 vano
Impianto Elettrico Armadio 1,00

SOMMANO cad 1,00 237,00 237,00

170 / 80 ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA IN ESECUZIONE DA
15.08.0400.0 PARETE, DA PALO O A PAVIMENTO.  Kit accessori per armadio
07 stradale, composto da guide, staffe, montanti, pannelli per apparecchi
23/02/2022 modulari,

ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA IN ESECUZIONE DA
PARETE, DA PALO O A PAVIMENTO. Armadio stradale realizzato in
vetroresina stampata, con porta incernierata asportabile, provvista d ... e,
composto da guide, staffe, montanti, pannelli per apparecchi modulari,
pannelli chiusi ed accessori di completamento.
Impianto Elettrico Armadio 1,00

SOMMANO cad 1,00 94,00 94,00

171 / 81 PANNELLO FOTOVOLTAICO CON CELLE IN SILICIO MONO O
15.15.0020.0 POLICRI ... e 60/72 celle standard, potenza picco STC da 280 a 350 Wp.
01 PANNELLO FOTOVOLTAICO CON CELLE IN SILICIO MONO O
10/03/2022 POLICRISTALLINO MONOFACCIALE DOTATO DI

CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA PRODUZIONE NELLAMBITO
DELLA COMUNITÀ EUROPEA. Fornitura e posa ... ilicio policristallino o
monocristallino PERC/PERT - Dimensione 60/72 celle standard, potenza
picco STC da 280 a 350 Wp.
Impianto FTV 2´400,00

COMMITTENTE: Comune di Arrone

A   R I P O R T A R E 2´400,00 453´037,38
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R I P O R T O 2´400,00 453´037,38

SOMMANO wp 2´400,00 0,58 1´392,00

172 / 82 SISTEMA DI ANCORAGGIO SU TETTO DI EDIFICI PER PANNELLI
15.15.0050.0 FO ... ediante tasselli chimici o meccanici per ciascun pannello.
01 SISTEMA DI ANCORAGGIO SU TETTO DI EDIFICI PER PANNELLI
10/03/2022 FOTOVOLTAICI Fornitura e posa in opera di struttura di ancoraggio fissa

per pannelli fotovoltaici di dimensioni fino a m. 2,1 ... EN 573-3. Struttura di
ancoraggio per tetti piani, fissaggio mediante tasselli chimici o meccanici
per ciascun pannello.
Impianto FTV 6,00

SOMMANO cad 6,00 80,00 480,00

173 / 83 LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO
15.04.0010.0 GUAINA DI PVC (CEI , CEI 1x6 mmq
12 LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO
10/03/2022 GUAINA DI PVC (CEI , CEI 20-22II,  CEI 20-35),  SIGLA  DI

DESIGNAZIONE   RG7R  0,6/1KV  O  FG7R  0,6/1  KV.  Linea  elettric ...
o occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di
derivazione; le opere murarie. 1x6 mmq
Impianto FTV 2,00 10,00 20,00

SOMMANO m 20,00 2,60 52,00

174 / 84 CENTRALINO IN RESINA DA PARETE CON GRADO DI
15.06.0200.0 PROTEZIONE IP ... sario per dare l'opera finita. Dimensioni fino a 12
01 moduli
10/03/2022 CENTRALINO IN RESINA DA PARETE CON GRADO DI

PROTEZIONE IP55. Centralino in resina da parete con grado di protezione
IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per  ... arati su
modulo DIN da mm 17,5. E’ compreso quanto altro necessario per dare
l'opera finita. Dimensioni fino a 12 moduli
Impianto FTV 1,00

SOMMANO cad 1,00 43,00 43,00

175 / 85 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO.
15.06.0170.0 Appa ... carpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A
17 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO.
10/03/2022 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti

e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli ... altro occorre per dare
l'opera finita. E’ esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili
bipolare fino a 32A
Impianto FTV 2,00

SOMMANO cad 2,00 16,00 32,00

176 / 86 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO.
15.06.0170.0 Scaricatore di tensione monofase fino a 10kA
46 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO.
10/03/2022 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti

e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli ...  altro occorre per dare
l'opera finita. E’ esclusa la quota di carpenteria. Scaricatore di tensione
monofase fino a 10kA
Impianto FTV 1,00

SOMMANO cad 1,00 150,00 150,00

177 / 87 TUBO RIGIDO MEDIO IN PVC CLASSIFICAZIONE 3321 Tubo rigido ...
15.05.0020.0 o occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 25.
03 TUBO RIGIDO MEDIO IN PVC CLASSIFICAZIONE 3321 Tubo rigido
11/03/2022 medio in PVC piegabile a freddo costruito secondo le norme EN 50086, EN

61386, classificazione 3321 (750N) fornito e posto ... otti, cavallotti di
fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Diametro esterno mm 25.
Impianto FTV 10,00

COMMITTENTE: Comune di Arrone

A   R I P O R T A R E 10,00 455´186,38
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R I P O R T O 10,00 455´186,38

SOMMANO m 10,00 5,20 52,00

178 / 88 TUBAZIONE FLESSIBILE IN PVC AUTOESTINGUENTE SERIE
15.05.0010.0 PESANTE ... o occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 25.
03 TUBAZIONE FLESSIBILE IN PVC AUTOESTINGUENTE SERIE
11/03/2022 PESANTE IMQ. Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante

IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classif ... o alla
scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Diametro esterno mm 25.
Impiuanto FTV 2,00

SOMMANO m 2,00 2,80 5,60

179 / 89 GUAINA METALLICA FLESSIBILE RICOPERTA IN PVC
15.05.0060.0 AUTOESTINGUE ...  dare l'opera finita. Raccordo girevole per tubo da mm
08 25.
11/03/2022 GUAINA METALLICA FLESSIBILE RICOPERTA IN PVC

AUTOESTINGUENTE GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP55. Guaina
metallica flessibile ricoperta in PVC autoestinguente grado di protezione
minim ... li; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Raccordo girevole per tubo da mm 25.
Impianto FTV 4,00

SOMMANO cad 4,00 11,00 44,00

180 / 90 INVERTER MONOFASE DC/AC. Fornitura e posa in opera di Inv ...
15.15.0070.0 bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo.
01 INVERTER MONOFASE DC/AC. Fornitura e posa in opera di Inverter
11/03/2022 monofase DC/AC per impianti fotovoltaici connesso alla rete del

distributore, completo di dispositivo anti-isola, pro ... lato DC completi di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2
lato DC e AC a bordo.
Impianto FTV 1,00

SOMMANO cad 1,00 860,00 860,00

181 / 91 CENTRALINO IN RESINA DA PARETE CON GRADO DI
15.06.0200.0 PROTEZIONE IP ... sario per dare l'opera finita. Dimensioni fino a 12
01 moduli
11/03/2022 CENTRALINO IN RESINA DA PARETE CON GRADO DI

PROTEZIONE IP55. Centralino in resina da parete con grado di protezione
IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per  ... arati su
modulo DIN da mm 17,5. E’ compreso quanto altro necessario per dare
l'opera finita. Dimensioni fino a 12 moduli
Impianto FTV AC 2,00

SOMMANO cad 2,00 43,00 86,00

182 / 92 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO,
15.06.0020.0 CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA, NORME
11 CEI EN 60898, CEI 60947-2.  Tripolare da 10 a 32A.
11/03/2022 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO,

CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA, NORME
CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore automatico magnetotermico,
caratteristica C, po ... noltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Tripolare da 10 a 32A.
Impianto FTV AC 2,00

SOMMANO cad 2,00 77,00 154,00

183 / 93 BLOCCO DIFFERENZIALE DA ACCOPPIARE AD INTERRUTTORI
15.06.0051.0 AUTOMA ... ota di carpenteria. Bipolare da 40 a 63A Id: 0,03A tipo A.
02 BLOCCO DIFFERENZIALE DA ACCOPPIARE AD INTERRUTTORI
11/03/2022 AUTOMATICI, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5/6/10/15/25 KA

SECONDO NORME CEI EN 61009. Blocco differenziale da accoppiare ad
interrutto ... quanto altro occorre per dare l'opera finita. E’ esclusa la quota
di carpenteria. Bipolare da 40 a 63A Id: 0,03A tipo A.

COMMITTENTE: Comune di Arrone

A   R I P O R T A R E 456´387,98
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Impianto FTV AC 1,00

SOMMANO cad 1,00 117,00 117,00

184 / 94 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO.
15.06.0170.0 Scaricatore di tensione monofase fino a 10kA
46 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO.
11/03/2022 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti

e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli ...  altro occorre per dare
l'opera finita. E’ esclusa la quota di carpenteria. Scaricatore di tensione
monofase fino a 10kA
Impianto FTV AC 1,00

SOMMANO cad 1,00 150,00 150,00

185 / 95 TUBAZIONE FLESSIBILE IN PVC AUTOESTINGUENTE SERIE
15.05.0010.0 PESANTE ... o occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 25.
03 TUBAZIONE FLESSIBILE IN PVC AUTOESTINGUENTE SERIE
11/03/2022 PESANTE IMQ. Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante

IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classif ... o alla
scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Diametro esterno mm 25.
Impianto FTV AC 3,00

SOMMANO m 3,00 2,80 8,40

186 / 96 TUBO RIGIDO MEDIO IN PVC CLASSIFICAZIONE 3321 Tubo rigido ...
15.05.0020.0 o occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 25.
03 TUBO RIGIDO MEDIO IN PVC CLASSIFICAZIONE 3321 Tubo rigido
11/03/2022 medio in PVC piegabile a freddo costruito secondo le norme EN 50086, EN

61386, classificazione 3321 (750N) fornito e posto ... otti, cavallotti di
fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Diametro esterno mm 25.
Impianto FTV 20,00

SOMMANO m 20,00 5,20 104,00

187 / 97 GUAINA METALLICA FLESSIBILE RICOPERTA IN PVC
15.05.0060.0 AUTOESTINGUE ...  dare l'opera finita. Raccordo girevole per tubo da mm
08 25.
11/03/2022 GUAINA METALLICA FLESSIBILE RICOPERTA IN PVC

AUTOESTINGUENTE GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP55. Guaina
metallica flessibile ricoperta in PVC autoestinguente grado di protezione
minim ... li; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Raccordo girevole per tubo da mm 25.
Impianto FTV AC 6,00

SOMMANO cad 6,00 11,00 66,00

188 / 98 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR
15.04.0021.0 SOTTO  ... ioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x6 mmq
41 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR
11/03/2022 SOTTO GUAINA DI PVC (CEI , CEI 20-22II, CEI 20-35), SIGLA DI

DESIGNAZIONE UG7OR 0,6/1KV OPPURE RG7OR 0,6/1KV OPPURE
FG7OR 0,6/1KV ... o occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x6 mmq
Impianto FTV AC 60,00

SOMMANO m 60,00 4,20 252,00

189 / 99 Tamponamento di legno di larice.    Fornitura e posa in o ... ti laterali e
NP07 frontali in listelli di legno essenza larice
17/11/2021 Tamponamento di legno di larice.    Fornitura e posa in opera di rivestimento

in doghe in legno massiccio di larice, sezione rettangolare  50 x 20 , trattate
cpon 2 mani di impregn ...                                                    Tamponamenti
laterali e frontali in listelli di legno essenza larice
Tamponamenti laterali e frontali in listelli di legno essenza larice 1,00 4,45 2,150 9,57

COMMITTENTE: Comune di Arrone

A   R I P O R T A R E 9,57 457´085,38
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R I P O R T O 9,57 457´085,38

Tamponamenti laterali e frontali in listelli di legno essenza larice 2,00 1,10 2,150 4,73

SOMMANO m² 14,30 88,65 1´267,70

190 / 100 Rivestimento con doghe in alluminio preverniciato Fornitu ... to corten
NP08 tagliati al laser con motivi a ascelta della D.L
17/11/2021 Rivestimento con doghe in alluminio preverniciato

Fornitura e posa in opera di paramento esterno di rivestimento realizzato con
doghe in alluminio preverniciato, spessore compless ... frontali in pannelli di
lamiera preverniciati di colore effetto corten tagliati al laser con motivi a
ascelta della D.L
Tamponamenti laterali e frontali in pannelli di lamiera preverniciati di colore
effetto corten tagliati al laser con motivi a ascelta della D.L 3,00 1,12 2,150 7,22

SOMMANO m² 7,22 81,75 590,24

191 / 101 Panchina integrata nella struttura della pensilina di ciclostazione
NP09 Fornitura e posa in opera di panchina a mensola delle dimensioni 230x35 cm
17/11/2021 integrata con la struttura portante della pensilina, realizzata con struttura di

profilati metallici meta ... fissate con viteria in acciaio zincato. Inclusi ogni
onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´201,65 1´201,65

192 / 102 Rivestimento con doghe in acciaio preverniciato Fornitura ... annelli di
NP11 lamiera preverniciati di colore effetto corten.
17/11/2021 Rivestimento con doghe in acciaio preverniciato

Fornitura e posa in opera di paramento esterno di rivestimento realizzato con
doghe in acciaio preverniciato, spessore complessivo  ... e tavole strutturali.
Tamponamenti laterali e frontali in pannelli di lamiera preverniciati di colore
effetto corten.
Lamiera di chiusura della copertura sui 3 lati frontali *(lung.=2,62*2+5,82)*
(H/peso=0,005*7500) 11,06 0,270 37,500 111,98
Lamiera microforata di chiusura della coperutra sul lato posteriore *(H/
peso=0,005*7500*0,75) 5,82 0,270 28,125 44,20
Collegamenti alla copertura 60,00

SOMMANO kg 216,18 3,65 789,06

193 / 103 Ciclostazione per Ricarica interattiva, 4 attacchi in Lin ... a 22 Kw ( presa
NP12 Mennekes Tipo 2 Modo 3 trifase o monofase)
17/11/2021 Fornitura e posa in opera di ciclostazione per Ricarica interattiva, 4 attacchi

in Linea contrapposti ,Key o Card RFID,Gestione SW completa, credito su
server , Tariffazioni multip ... nekes Tipo 2 Modo 3 trifase o monofase).
Inclusi ogni onere e magistero per completare l'opera a perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 16´079,00 16´079,00

194 / 104 OPERE DI ASSISTENZA
NP15 MURARIA,FONDAZIONI,SCAVI,RIPRISTINI,  ... RICI, FORNITURA E
17/11/2021 ISTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI, ALLACCI.

OPERE DI ASSISTENZA
MURARIA,FONDAZIONI,SCAVI,RIPRISTINI, COLLEGAMENTI
ELETTRICI, FORNITURA E ISTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI,
ALLACCI.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00

195 / 105 RASTRELLIERA PORTA BICI IN ACCIAO ZINCATO
NP14 Fornitura e posa in opera di rastrelliera porta bici in acciaio zincato da
17/11/2021 istallare nella ciclostazione.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 356,25 356,25

COMMITTENTE: Comune di Arrone
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196 / 247 Fornitura e posa di colonnina per riparazione biciclette, ... set di cacciaviti,
NP05 leva per copertoni, pompa da pavimento.
22/03/2022 Fornitura e posa di colonnina per riparazione biciclette, completa delle opere

di fondazione in c.a e delle tassellature per il fissaggio, in acciaio zincato e
verniciato alle polv ... abile, set di chiavi esagonali, set di chiavi inglesi
fisse, set di cacciaviti, leva per copertoni, pompa da pavimento.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´777,00 3´777,00

197 / 248 ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE.  Per immersione di strutture
11.02.0110.0 leggere.
02 ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Zincatura di opere in ferro
05/04/2022 con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco

fuso alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio,
oltre a quanto occorre per il lavoro finito. Per immersione di strutture
leggere.
Vedi voce n° 48 [kg 749.16] 749,16

SOMMANO kg 749,16 0,50 374,58

198 / 249 SABBIATURA.  Grado di pulitura SA 2.
11.02.0020.0 SABBIATURA. Sabbiatura realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63.
01 Grado di pulitura SA 2.
05/04/2022 Vedi voce n° 248 [kg 749.16] 749,16

SOMMANO kg 749,16 0,12 89,90

199 / 250 MANO DI FONDO ANTIRUGGINE.
11.02.0050 MANO DI FONDO ANTIRUGGINE. Mano di fondo di antiruggine a base
05/04/2022 di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.

Vedi voce n° 249 [kg 749.16] 749,16

SOMMANO kg 749,16 0,18 134,85

200 / 251 MANO INTERMEDIA DI FOSFATO DI ZINCO.
11.02.0060 MANO INTERMEDIA DI FOSFATO DI ZINCO. Mano intermedia di
05/04/2022 fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.

Vedi voce n° 250 [kg 749.16] 749,16

SOMMANO kg 749,16 0,15 112,37

201 / 252 MANO A FINIRE DI SMALTO OLEOFENOLICO.
11.02.0070 MANO A FINIRE DI SMALTO OLEOFENOLICO. Mano a finire di smalto
05/04/2022 oleofenico di colore a scelta della Direzione Lavori, spessore 30/40 micron.

Vedi voce n° 251 [kg 749.16] 749,16

SOMMANO kg 749,16 0,15 112,37

202 / 253 SECONDA MANO A FINIRE DI EPOSSIVINILICO O
11.02.0100 POLIURETANICO.
05/04/2022 SECONDA MANO A FINIRE DI EPOSSIVINILICO O

POLIURETANICO. Seconda mano a finire di epossivinilico o poliuretanico
da realizzare in opera, dopo avere effettuato gli opportuni ritocch ... di zinco
e di epossivinilico sulle superfici saldate o abrase durante le operazioni di
montaggio, spessore 40/50 micron.
Vedi voce n° 252 [kg 749.16] 749,16

SOMMANO kg 749,16 0,18 134,85

203 / 337 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI
17.01.0030.0 FUOR ...  qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondità di m 1,50.
01 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI
06/04/2022 FUORI DALLA SEDE VIABILE. Scavo a sezione obbligata fuori dalla

COMMITTENTE: Comune di Arrone
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sede viabile in aree non urbane eseguito con qualsiasi mezzo me ... iversi
strati di scavo. E' escluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi
fino alla profondità di m 1,50.
Per cavidotto 60,00 0,400 0,600 14,40

SOMMANO mc 14,40 5,80 83,52

204 / 338 TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE.
15.05.0210.0 Diametro esterno mm 125.
06 TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE.
06/04/2022 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera,

per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ ... malta cementizia ai
pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Diametro esterno mm 125.
Per cavidotto 60,00

SOMMANO m 60,00 8,10 486,00

205 / 339 NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI.
18.04.0240 NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. Fornitura e posa in opera di
06/04/2022 nastro segnaletico in materiale plastico imputrescibile, di larghezza mm 300

400, del colore specifico del sottoservizi ... lla  profondita'   di cm 15 20 dal
piano di calpestio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
Vedi voce n° 338 [m 60.00] 60,00

SOMMANO m 60,00 0,43 25,80

206 / 340 SABBIA.
18.04.0190 SABBIA. Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle
06/04/2022 condotte idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fornita e posta in

opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata in
opera.
Per cavidotto
Vedi voce n° 338 [m 60.00] 0,400 0,200 4,80

SOMMANO mc 4,80 25,90 124,32

207 / 341 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO
19.02.0070 FRANTUMATO ME ... E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
06/04/2022 finito

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO
FRANTUMATO MECCANICAMENTE. Fondazione stradale in misto
granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, mediante
la compa ... e con opportune prove di laboratorio debitamente certificate. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
Per cavidotto
Vedi voce n° 338 [m 60.00] 0,400 0,150 3,60

SOMMANO mc 3,60 29,80 107,28

208 / 342 GRANIGLIA E/O PIETRISCO CALCAREI.
19.02.0110 GRANIGLIA E/O PIETRISCO CALCAREI. Graniglia e/o pietrisco calcarei
06/04/2022 di idonea granulometria tipo mm 5-10, 10-15 e 10-25, forniti e posti in

opera, provenienti dalla frantumazione di ... ortunamente certificati con
relativa analisi granulometrica. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
Per cavidotto
Vedi voce n° 338 [m 60.00] 0,400 0,150 3,60

SOMMANO mc 3,60 30,10 108,36

209 / 343 RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI.  Con materiale
02.02.0010.0 proveniente dagli scavi di cantiere.
01.CAM RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o riempimento di
06/04/2022 cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi:

gli spianamenti; la costipazione e la pilo ... 7). E' inoltre compreso quanto

COMMITTENTE: Comune di Arrone
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altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di
cantiere.
Per cavidotto
Vedi voce n° 338 [m 60.00] 0,400 0,100 2,40

SOMMANO mc 2,40 3,19 7,66

210 / 344 COMPATTAZIONE MECCANICA DEL PIANO DI POSA.
19.02.0050 COMPATTAZIONE MECCANICA DEL PIANO DI POSA. Compattazione
06/04/2022 meccanica del piano di posa della fondazione stradale o di fondo stradale in

genere, per una profondità di cm 30 su terreni ... ova AASHO modificata,
previa asportazione della superficie erbosa. E' compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito.
Per cavidotto
Vedi voce n° 338 [m 60.00] 0,400 24,00

SOMMANO mq 24,00 1,98 47,52

IMPIANTI  (Cat 5)

211 / 263 LLIUMINATORE DA ESTERNO CON GLOBO IN POLICARBONATO
15.08.0220.0 DA ALLOGGIARE SU PALO O A PARETE.  Con lampada al sodio alta
04 pressione max 100W.
05/04/2022 LLIUMINATORE DA ESTERNO CON GLOBO IN POLICARBONATO

DA ALLOGGIARE SU PALO O A PARETE. Illuminatore da esterno con
globo in policarbonato da alloggiare su palo o a parete, provvisto  ... so
quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante con lampade. Con
lampada al sodio alta pressione max 100W.
Lampioncini 6,00

SOMMANO cad 6,00 148,00 888,00

212 / 264 PALO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO O VERNICIATO DIAMETRO
15.08.0240.0 MM 60.  Per altezza f.t. mm 3000.
02 PALO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO O VERNICIATO DIAMETRO
05/04/2022 MM 60. Palo in acciaio zincato a caldo o verniciato diametro mm 60 a

sezione costante fornito e posto in opera. Sono compresi: ... rabile o in
lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Per altezza f.t. mm 3000.
Vedi voce n° 263 [cad 6.00] 6,00

SOMMANO cad 6,00 114,00 684,00

213 / 265 COMPENSO PER PUNTO DI ALLACCIO DI ILLUMINAZIONE
15.08.0250.0 ESTERNA SU PALO.  Per pali fino m 3 f.t. con scatola di derivazione.
01 COMPENSO PER PUNTO DI ALLACCIO DI ILLUMINAZIONE
05/04/2022 ESTERNA SU PALO. Compenso per punto di allaccio di illuminazione

esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase da realizzare  ... zo
analogo. E' esclusa la scatola di giunzione da palo portafusibile. Per pali fino
m 3 f.t. con scatola di derivazione.
Vedi voce n° 263 [cad 6.00] 6,00

SOMMANO cad 6,00 39,00 234,00

214 / 266 BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALI DI ILLUMINAZIONE
15.08.0392 PUBBLICA PER ALTEZZA F.T. FINO A 760
08/03/2022 BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALI DI ILLUMINAZIONE

PUBBLICA PER ALTEZZA F.T. FINO A 7600 mm (ZONA3). Basamento
di sostegno per palo di illuminazione pubblica di dimensioni 850x 900mm
... isa sferoidale e le canalizzazioni di raccordo quanto altro occorre per dare
l'opera finita a perfetta regola dell’arte.
Vedi voce n° 263 [cad 6.00] 6,00

SOMMANO cad 6,00 183,00 1´098,00

215 / 267 PUNTO DI ALLACCIO PER COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE.

COMMITTENTE: Comune di Arrone
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15.02.0150.0 Punto  ... Per ogni collegamento principale incluse le opere murarie.
02 PUNTO DI ALLACCIO PER COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE.
17/03/2022 Punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con cavo in

rame di sezione minima pari a 6mm2, nel caso di collegam ... ra. E'
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ogni collegamento
principale incluse le opere murarie.
Messa a terra
Vedi voce n° 263 [cad 6.00] 6,00

SOMMANO cad 6,00 55,00 330,00

216 / 268 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI
17.01.0030.0 FUOR ...  qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondità di m 1,50.
01 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI
06/04/2022 FUORI DALLA SEDE VIABILE. Scavo a sezione obbligata fuori dalla

sede viabile in aree non urbane eseguito con qualsiasi mezzo me ... iversi
strati di scavo. E' escluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi
fino alla profondità di m 1,50.
Per cavidotto 150,00 0,400 0,600 36,00

SOMMANO mc 36,00 5,80 208,80

217 / 269 LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE FLESSIBILE ISOLATO
15.04.0100.0 CON  ... ni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x2,5 mmq
14 LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE FLESSIBILE ISOLATO
17/03/2022 CON GOMMA SPECIALE NON PROPAGANTE L'INCENDIO ED A

RIDOTTA EMISSIONE DI FUMI, GAS TOSSICI E CORROSIVI, SIGLA
DI DESIGNAZIONE N07 ... occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x2,5 mmq
Messa a terra
Vedi voce n° 263 [cad 6.00] 2,00 12,00

SOMMANO m 12,00 1,20 14,40

218 / 270 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE SIGLA DI
15.04.0121.0 DESIGNAZIONE ... ne; le opere murarie; guaina di PVC qualità T12. 2x2,5
15 mmq
17/03/2022 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE SIGLA DI

DESIGNAZIONE FROR 450/750 V (CEI , CEI 20-22 II, CEI 20-35). Linea
elettrica in cavo multipolare sigla di designazione FROR 450/750 V ( ...
’arte.Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere
murarie; guaina di PVC qualità T12. 2x2,5 mmq
Linea elettrica
Vedi voce n° 263 [cad 6.00] 25,00 150,00

SOMMANO m 150,00 2,60 390,00

219 / 271 TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE.
15.05.0210.0 Diametro esterno mm 125.
06 TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE.
06/04/2022 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera,

per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ ... malta cementizia ai
pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Diametro esterno mm 125.
Vedi voce n° 270 [m 150.00] 150,00

SOMMANO m 150,00 8,10 1´215,00

220 / 272 NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI.
18.04.0240 NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. Fornitura e posa in opera di
06/04/2022 nastro segnaletico in materiale plastico imputrescibile, di larghezza mm 300

400, del colore specifico del sottoservizi ... lla  profondita'   di cm 15 20 dal
piano di calpestio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
Vedi voce n° 271 [m 150.00] 150,00

SOMMANO m 150,00 0,43 64,50
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221 / 273 SABBIA.
18.04.0190 SABBIA. Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle
06/04/2022 condotte idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fornita e posta in

opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata in
opera.
Per cavidotto
Vedi voce n° 270 [m 150.00] 0,400 0,200 12,00

SOMMANO mc 12,00 25,90 310,80

222 / 274 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO
19.02.0070 FRANTUMATO ME ... E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
06/04/2022 finito

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO
FRANTUMATO MECCANICAMENTE. Fondazione stradale in misto
granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, mediante
la compa ... e con opportune prove di laboratorio debitamente certificate. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
Per cavidotto
Vedi voce n° 270 [m 150.00] 0,150 22,50

SOMMANO mc 22,50 29,80 670,50

223 / 275 GRANIGLIA E/O PIETRISCO CALCAREI.
19.02.0110 GRANIGLIA E/O PIETRISCO CALCAREI. Graniglia e/o pietrisco calcarei
06/04/2022 di idonea granulometria tipo mm 5-10, 10-15 e 10-25, forniti e posti in

opera, provenienti dalla frantumazione di ... ortunamente certificati con
relativa analisi granulometrica. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
Per cavidotto
Vedi voce n° 270 [m 150.00] 0,150 22,50

SOMMANO mc 22,50 30,10 677,25

224 / 276 RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI.  Con materiale
02.02.0010.0 proveniente dagli scavi di cantiere.
01.CAM RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o riempimento di
06/04/2022 cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi:

gli spianamenti; la costipazione e la pilo ... 7). E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di
cantiere.
Per cavidotto
Vedi voce n° 270 [m 150.00] 0,100 15,00

SOMMANO mc 15,00 3,19 47,85

225 / 277 COMPATTAZIONE MECCANICA DEL PIANO DI POSA.
19.02.0050 COMPATTAZIONE MECCANICA DEL PIANO DI POSA. Compattazione
06/04/2022 meccanica del piano di posa della fondazione stradale o di fondo stradale in

genere, per una profondità di cm 30 su terreni ... ova AASHO modificata,
previa asportazione della superficie erbosa. E' compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito.
Per cavidotto
Vedi voce n° 270 [m 150.00] 0,400 60,00

SOMMANO mq 60,00 1,98 118,80

226 / 278 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE.
15.08.0530 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE. Interruttore crepuscolare completo
17/03/2022 di fotorilevatore a sensibilità regolabile, relè alimentato a 220 V, fornito e

posto in opera. Sono compresi: il monta ... o al quadro sia per
l'alimentazione che per i comandi. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
Crepuscolare 1,00

SOMMANO cad 1,00 53,00 53,00

COMMITTENTE: Comune di Arrone
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227 / 279 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE
15.06.0052.0 COMPATTO , CARA ... Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, classe AC,
02 Id: 300mA.
17/03/2022 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE

COMPATTO , CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE
4,5KA, NORME CEI EN61009. Interruttore magnetotermico differenziale
compatto , caratte ...  per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di
carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, classe AC, Id: 300mA.
Magnetotermico Differenziale
Vedi voce n° 263 [cad 6.00] 6,00

SOMMANO cad 6,00 84,00 504,00

228 / 280 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO.
15.06.0170.0 Appa ... nteria. Interruttore non automatico tetrapolare fino a 63A
08 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO.
17/03/2022 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti

e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli ...  occorre per dare l'opera
finita. E’ esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non automatico
tetrapolare fino a 63A
Sezionatore 1,00

SOMMANO cad 1,00 61,00 61,00

229 / 281 DISPERSORE TONDO IN ACCIAIO RAMATO Ø minima pari 14 mm. D
15.07.0061.0 ...  altro occorre per dare l'opera finita. Dispersore ramato.
01 DISPERSORE TONDO IN ACCIAIO RAMATO Ø minima pari 14 mm.
17/03/2022 Dispersore tondo in acciaio ramato Ø minima pari a 14 mm, con

rivestimento 0,25 mm, lunghezza 1,5 m completo di puntazza e m ...
compresi: il collegamento alla rete generale di terra e quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Dispersore ramato.
Palina di terra
Vedi voce n° 263 [cad 6.00] 6,00

SOMMANO cad 6,00 121,00 726,00

230 / 282 ANCORAGGIO DI FONDAZIONE.
11.01.0082 ANCORAGGIO DI FONDAZIONE. Fornitura di tirafondi per l'ancoraggio
22/03/2022 dei pilastri alle fondazioni, in conformità alle norme vigenti, realizzati

mediante barre tonde di acciaio di qual ... ri di aggiustaggio per la
piombatura del pilastro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare i
tirafondi finiti.
Vedi voce n° 263 [cad 6.00] 0,50 0,50 0,500 5,549 4,16

SOMMANO kg 4,16 5,30 22,05

231 / 329 SMONTAGGI DI APPARECCHIATURE A SERVIZIO DI IMPIANTI DI
15.08.0580.0 PUBBLICA ILLUMINAZIONE  Smontaggio di palo di illuminazione
01 (esclusa l'armatura).
06/04/2022 SMONTAGGI DI APPARECCHIATURE A SERVIZIO DI IMPIANTI DI

PUBBLICA ILLUMINAZIONE Smontaggi di apparecchiature a servizio di
impianti di pubblica illuminazione consistenti in pali di v ... inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Smontaggio di palo di
illuminazione (esclusa l'armatura).
Rimozione lampioncino esistente 1,00

SOMMANO cad 1,00 46,00 46,00

232 / 330 SMONTAGGI DI APPARECCHIATURE A SERVIZIO DI IMPIANTI DI
15.08.0580.0 PUBBLICA ILLUMINAZIONE  Smontaggio di armatura su palo, fino a 12
02 m di altezza
06/04/2022 SMONTAGGI DI APPARECCHIATURE A SERVIZIO DI IMPIANTI DI

PUBBLICA ILLUMINAZIONE Smontaggi di apparecchiature a servizio di
impianti di pubblica illuminazione consistenti in pali di v ... E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Smontaggio di
armatura su palo, fino a 12 m di altezza
Rimozione lampioncino esistente 1,00

COMMITTENTE: Comune di Arrone
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R I P O R T O 1,00 496´459,61

SOMMANO cad 1,00 35,00 35,00

233 / 331 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 09.  Conferimento
02.07.0179.0 di materiali codice C.E.R. 17 09 04 "Rifiuti misti dell'attività di costruzione
04 e demolizione, diversi
06/04/2022 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 09. Conferimento

di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti
non pericolosi presso impianti di recup ... uti misti dell'attività di costruzione
e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09
03".

1,000 1,00

SOMMANO q 1,00 0,90 0,90

SEGNALETICA  (Cat 6)

234 / 294 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER FORMAZIONE DI
19.08.0930 STRISCE.
05/04/2022 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER FORMAZIONE DI

STRISCE. Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in
calcestruzzo per formazione di strisce della larghezza di  ... di vetro
premiscelate alla vernice. E' compreso quanto occorre per dare l'esecuzione
del tracciamento completa in opera.
Stalli di sosta auto 6,00 5,00 30,00

12,00 12,00

SOMMANO m 42,00 0,82 34,44

SISTEMAZIONE AREE VERDI  (Cat 7)

235 / 202 TAGLIO DI ERBA.  Interventi con falciatrici.
20.01.0110.0 TAGLIO DI ERBA. Taglio di erba con mototosatrici e motofalciatrici, su
02 terreno piano o in pendio, anche in presenza di alberi, arbusti od ostacoli di
22/03/2022 ogni tipo ed asportazione del materiale di risulta. È compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Interventi con falciatrici.
Taglio erba 1504,87 1´504,87

SOMMANO mq 1´504,87 0,34 511,66

236 / 215 MESSA A DIMORA DI PIANTE DI ALTO FUSTO.  Di conifere con
20.01.0080.0 altezza superiore a m 4 e latifoglie con circonferenza di cm 18-20 con buca
03 non inferiore a cm
28/02/2022 MESSA A DIMORA DI PIANTE DI ALTO FUSTO. Messa a dimora di

piante di alto fusto (tipo conifere e latifoglie). Sono compresi: la formazione
della buca delle dimensioni occorrenti; il ... on circonferenza di cm 18-20
con buca non inferiore a cm 100x100 e di altezza minima cm 100. Per un
minimo di 25 piante.
Piantumazione olivo 7,00

SOMMANO cad 7,00 64,00 448,00

237 / 216 Codice assoverde 2019-2020 / 150709014 -  Fornitura di "Olea europaea" -
NP22 Ulivo
02/03/2022 Fornitura di Ulivo - z.65

Codice assoverde 2019-2020 / 150709014 -  Fornitura di "Olea europaea" -
Ulivo
Fornitura di Ulivo - z.65
Vedi voce n° 215 [cad 7.00] 7,00

SOMMANO cadauno 7,00 250,00 1´750,00

238 / 217 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO, FINO ALLA
02.01.0040 PROFONDITÀ DI M 1,50.

COMMITTENTE: Comune di Arrone
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R I P O R T O 499´239,61

21/03/2022 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO, FINO ALLA
PROFONDITÀ DI M 1,50. Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con
l'uso di utensili, qualora non sia utilizzabile alcun mezz ... iere anche su
rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
Messa a dimora piante 7,00 1,00 1,000 1,000 7,00

6,00 0,50 0,500 0,500 0,75

SOMMANO mc 7,75 162,00 1´255,50

239 / 218 RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI.  Con materiale
02.02.0010.0 proveniente dagli scavi di cantiere.
01.CAM RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o riempimento di
17/03/2022 cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi:

gli spianamenti; la costipazione e la pilo ... 7). E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di
cantiere.
Vedi voce n° 217 [mc 7.75] 0,20 1,55

SOMMANO mc 1,55 3,19 4,94

240 / 245 MESSA A DIMORA DI ROSAI, CESPUGLI RAGGRUPPATI,
20.01.0060.0 CESPUGLI ROBUSTI E CONIFERE NANE.  Cespugli robusti e conifere
02 nane con buca da cm 40x40 e di altezza minima cm 40.
08/03/2022 MESSA A DIMORA DI ROSAI, CESPUGLI RAGGRUPPATI,

CESPUGLI ROBUSTI E CONIFERE NANE. Messa a dimora di rosai,
cespugli raggruppati, cespugli robusti e conifere nane. Sono compresi: la  ...
la fornitura dell'elemento vegetativo. Cespugli robusti e conifere nane con
buca da cm 40x40 e di altezza minima cm 40.

6,00

SOMMANO cad 6,00 5,80 34,80

241 / 246 Codice assoverde 2019-2020 /15061566 Fornitura di "Viburnum tinus"
NP10 Fornitura di Viburnum tinus - V3
10/12/2021 Codice assoverde 2019-2020 /15061566 Fornitura di "Viburnum tinus"

Fornitura di Viburnum tinus - V3
Vedi voce n° 245 [cad 6.00] 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 6,70 40,20

242 / 332 ABBATTIMENTO DI ALBERI.  Per piante fino a 6 metri di altezza
20.01.0270.0 ABBATTIMENTO DI ALBERI. Abbattimento di alberi adulti a chioma
01 espansa o piramidale in parchi e giardini o su strada, liberi da impedimenti
06/04/2022 sotto la proiezione della chioma; taglio ... ello smaltimento. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per piante fino a 6
metri di altezza

4,00

SOMMANO cad 4,00 92,00 368,00

243 / 333 Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi  ... 0 cm a 50 cm
NP17 (Codice Prezzo Assoverde 2019-2020 /30030146)
06/04/2022 Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con

mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso
l'onere dello smaltimento, compr ...  della buca con terreno vegetale :
diametro del colletto da 30 cm a 50 cm
(Codice Prezzo Assoverde 2019-2020 /30030146)

6,00

SOMMANO cad 6,00 95,00 570,00

244 / 334 TRITURAZIONE DI RAMI, TRONCHI ED ALTRI ELEMENTI
20.01.0130.0 LEGNOSI.  Con trattore munito di cippatrice da 101-140 HP (per tronchi
03 fino a cm 25 di diametro).
06/04/2022 TRITURAZIONE DI RAMI, TRONCHI ED ALTRI ELEMENTI

LEGNOSI. Triturazione di rami, tronchi ed altri elementi legnosi. Sono

COMMITTENTE: Comune di Arrone
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R I P O R T O 501´513,05

compresi: il convogliamento in cassoni da trasporto del cippa ... corre per
dare il lavoro finito. Con trattore munito di cippatrice da 101-140 HP (per
tronchi fino a cm 25 di diametro).
Vedi voce n° 332 [cad 4.00] *(larg.=,125*,125*3,14) 6,00 0,049 1,500 1,76
Vedi voce n° 333 [cad 6.00] 2,00 0,030 1,500 0,54

SOMMANO mc 2,30 61,00 140,30

OPERE DI SISTEMAZIONE AREA ATTREZZATA n°2 -
INTERSEZIONE CON VIA C.A. DALLA CHIESA  (SpCat 3)

OPERE SUI SEDIMI  (Cat 3)

245 / 1 TAGLIO DI ERBA.  Interventi con falciatrici.
20.01.0110.0 TAGLIO DI ERBA. Taglio di erba con mototosatrici e motofalciatrici, su
02 terreno piano o in pendio, anche in presenza di alberi, arbusti od ostacoli di
22/03/2022 ogni tipo ed asportazione del materiale di risulta. È compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Interventi con falciatrici.
300,00 300,00

SOMMANO mq 300,00 0,34 102,00

246 / 2 DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO ARMATO.  Con l'uso di mezzo
02.03.0040.0 meccanico.
01 DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO ARMATO. Demolizione totale o
24/02/2022 parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono

compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole ...  materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con
l'uso di mezzo meccanico.
Demolizione sedime marciapiedi esistente: in cls 29,00 1,500 0,100 4,35

SOMMANO mc 4,35 90,00 391,50

247 / 3 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03.  Conferimento
02.07.0173.0 di materiali codice C.E.R. 17 03 02 proveniente da "Fresatura di strade"
21 composto da "Miscele
06/04/2022 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03. Conferimento

di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti
non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02 proveniente da "Fresatura di
strade" composto da "Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce
17 03 01" .
Vedi voce n° 2 [mc 4.35] 17,000 73,95

SOMMANO q 73,95 1,10 81,35

248 / 4 PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI IN MASSELLI DI CLS,
06.04.0470.0 AUTOBLOCCANTI.  Spessore cm 6.
02 PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI IN MASSELLI DI CLS,
22/02/2022 AUTOBLOCCANTI. Pavimentazione per esterni in masselli in cls,

autobloccanti, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ... na. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il
massetto di sottofondo. Spessore cm 6.
Marciapiede in masselli autobloccanti di cemento 210,00 210,00

SOMMANO mq 210,00 33,90 7´119,00

249 / 10 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI,
02.01.0030 FINO ALLA PROFONDITÀ DI M 1,50.
24/02/2022 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI,

FINO ALLA PROFONDITÀ DI M 1,50. Scavo a sezione obbligata,
eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura ... iere
anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
Marciapiede in masselli autobloccanti di cemento
Vedi voce n° 4 [mq 210.00] 0,600 126,00

COMMITTENTE: Comune di Arrone
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R I P O R T O 126,00 509´347,20

SOMMANO mc 126,00 11,60 1´461,60

250 / 11 RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI.  Con materiale
02.02.0010.0 proveniente dagli scavi di cantiere.
01.CAM RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o riempimento di
21/03/2022 cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi:

gli spianamenti; la costipazione e la pilo ... 7). E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di
cantiere.
Vedi voce n° 10 [mc 126.00] 0,05 6,30

SOMMANO mc 6,30 3,19 20,10

251 / 12 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
19.02.0040 CON CEMENTO.
22/02/2022 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

CON CEMENTO. Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con
cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso di cemento varia ... modalità
prescritte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Misurata a materiale costipato.
Marciapiede in masselli autobloccanti di cemento
Vedi voce n° 4 [mq 210.00] 0,400 84,00

SOMMANO mc 84,00 52,00 4´368,00

252 / 13 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA CON MATERIALI INERTI
19.02.0141 PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI
22/02/2022 INERTI.

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA CON MATERIALI INERTI
PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI
INERTI. Preparazione del piano di posa con materiali inerti provenienti da
... i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l’opera finita.
Marciapiede in masselli autobloccanti di cemento
Vedi voce n° 4 [mq 210.00] 0,050 10,50

SOMMANO mc 10,50 18,70 196,35

253 / 14 COMPATTAZIONE MECCANICA DEL PIANO DI POSA.
19.02.0050 COMPATTAZIONE MECCANICA DEL PIANO DI POSA. Compattazione
22/02/2022 meccanica del piano di posa della fondazione stradale o di fondo stradale in

genere, per una profondità di cm 30 su terreni ... ova AASHO modificata,
previa asportazione della superficie erbosa. E' compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito.
Marciapiede in masselli autobloccanti di cemento
Vedi voce n° 4 [mq 210.00] 210,00

SOMMANO mq 210,00 1,98 415,80

254 / 15 CASSEFORME.  Per muri di sostegno e fondazioni.
03.03.0130.0 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative
01 armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di
22/02/2022 contenimento, poste in opera fino ad  ... razione è eseguita calcolando la

superficie dei casseri a diretto contatto del getto. Per muri di sostegno e
fondazioni.
Marciapiede in masselli autobloccanti di cemento 196,00 0,200 39,20

SOMMANO mq 39,20 23,00 901,60

255 / 16 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA.
03.05.0030.C RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA. Rete in acciaio elettrosaldata a
AM maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono
22/02/2022 compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le legature con filo di ferro

ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
Marciapiede in masselli autobloccanti di cemento
Vedi voce n° 4 [mq 210.00] 3,110 653,10

COMMITTENTE: Comune di Arrone
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R I P O R T O 653,10 516´710,65

SOMMANO kg 653,10 2,03 1´325,79

256 / 17 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
03.03.0012.0 GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE
01 ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI
22/02/2022 ESPOSIZIONE XC2.  C25/30 (Rck 30 N/mmq).

CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE
ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI
ESPOSIZIONE XC2. Calcestruzzo  ... a. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. C25/30 (Rck 30
N/mmq).
Marciapiede in masselli autobloccanti di cemento
Vedi voce n° 4 [mq 210.00] 0,100 21,00

SOMMANO mc 21,00 151,00 3´171,00

257 / 18 CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO.
19.07.0210 CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO.
22/02/2022 Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato, di sezione cm 10x22 oppure

cm 12x22, con spigolo arrotondato, fornito e posto in opera, co ... il
sottostante basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Marciapiede in masselli autobloccanti di cemento 196,00 196,00

SOMMANO m 196,00 19,60 3´841,60

258 / 219 CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO.
02.07.0020 CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO. Conferimento di
24/02/2022 terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotto ex art 184-bis D. L. 152/

2006 ed avviate a recupero secondo le procedure di cui al DPR 120/2017. E'
inoltre compreso quanto altro occorre.
Vedi voce n° 10 [mc 126.00] 126,00

SOMMANO mc 126,00 5,00 630,00

259 / 254 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI,
02.01.0030 FINO ALLA PROFONDITÀ DI M 1,50.
23/02/2022 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI,

FINO ALLA PROFONDITÀ DI M 1,50. Scavo a sezione obbligata,
eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura ... iere
anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
scavo per realizzazione platea gazebo-servizi igienici 100,00 0,300 30,00

SOMMANO mc 30,00 11,60 348,00

260 / 255 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
03.03.0012.0 GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE
01 ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI
23/02/2022 ESPOSIZIONE XC2.  C25/30 (Rck 30 N/mmq).

CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE
ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI
ESPOSIZIONE XC2. Calcestruzzo  ... a. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. C25/30 (Rck 30
N/mmq).
Realizzazione magrone 100,00 0,100 10,00
Realizzazione  fondazione a platea 100,00 0,200 20,00

SOMMANO mc 30,00 151,00 4´530,00

261 / 256 CASSEFORME.  Per muri di sostegno e fondazioni.
03.03.0130.0 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative
01 armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di
23/02/2022 contenimento, poste in opera fino ad  ... razione è eseguita calcolando la

COMMITTENTE: Comune di Arrone
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R I P O R T O 530´557,04

superficie dei casseri a diretto contatto del getto. Per muri di sostegno e
fondazioni.
Casseformi per getto platea per gazebo-servizi igienici 100,00 0,300 30,00

SOMMANO mq 30,00 23,00 690,00

262 / 257 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA.
03.05.0030.C RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA. Rete in acciaio elettrosaldata a
AM maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono
23/02/2022 compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le legature con filo di ferro

ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
Armatura piastra di fondazione  rete diam 12 maglia 20x20 100,00 9,180 918,00

SOMMANO kg 918,00 2,03 1´863,54

263 / 258 AGGRAPPANTE PER RIPRESE DI GETTO.
03.03.0140 AGGRAPPANTE PER RIPRESE DI GETTO. Aggrappante per riprese di
23/02/2022 getto, con applicazione a pennello, su cls, di prodotto a base di resine

epossidiche a due componenti predosati per ass ... rottura cls) >= 3 N/mmq; -
adesione al ferro. >= 15 N/mmq; E' inoltre compreso quanto occorre per dare
il lavoro finito.
Trattamento in superficie con effetto scopato 100,00

SOMMANO mq 100,00 17,20 1´720,00

OPERE D'ARTE E ARREDI  (Cat 4)

264 / 200 Fornitura e posa in opera di pannello informativo compren ... tre compreso
NP01 quanto altro occorre per dare l'opera finita.
21/03/2022 Fornitura e posa in opera di pannello informativo comprensivo della

formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del
calcestruzzo per la realizzazione dei pli ... todologia di trasferimento
elettrostatico del colore.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´890,00 1´890,00

265 / 201 Fornitura, trasporto e posa in opera di panchina
NP02 Fornitura e posa in opera di panchina con schienale Tipo NOALE M
11/03/2022 Citydesign o equivalente con schiena in acciaio verniciato 576x1750 H=808.

Si intendono compresi tutti i i sistemi  ... era completamente ultimata,
collaudata e funzionante. È inoltre compreso quanto altro occorre per  dare
l'opera finita.
Panchine 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´116,00 1´116,00

266 / 211 Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti
NP21 Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti tipo Bravo Slik Metalco o
05/04/2022 equivalente costituito da contenitore cilindrico in lamiera zincata verniciata

finitura liscia, completo ... o in pvc e piastra di base da fissare a terra
mediante tasselli su base in calcestruzzo armato compresa nella fornitura.

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 438,00 1´314,00

267 / 220 Fornitura e posa in opera di panchina "SMART" del tipo ST ... stero per dare
NP04 il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
18/03/2022 Fornitura e posa in opera di panchina "SMART" del tipo STEORA

STANDARD o equivalente
Fornitura e posa in opera di panchina intelligente tipo STEORA
STANDARD o equivalente alimenta ...  della ferramenta e bulloneria e di
ogni altra opera e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte
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1,00

SOMMANO cadauno 1,00 4´832,00 4´832,00

268 / 262 Fornitura e posa in opera di n. 1 tavolo e n. 4 sedie in  ... magistero per
NP18 completare l'opera a perfetta regola d'arte.
05/04/2022 Fornitura e posa in opera di n. 1 tavolo e n. 4 sedie in struttura di acciaio con

piano in tondini, poggianti su supporti in tubolare tipo Break Time I e Ti
Metalco o equivalente,  ... latea di calcestruzzo tramite tasselli.
Inclusi ogni onere e magistero per completare l'opera a perfetta regola d'arte.
Arredi gazebo 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´262,00 4´262,00

269 / 56 Sostituzione di pensilina per fermata BUS • Rimozione com ... magistero per
NP23 completare l'opera a perfetta regola d'arte.
23/03/2022 Sostituzione di pensilina per fermata BUS

• Rimozione completa di pensilina fermata bus esistente comprensiva dello
smontaggio di tutti i componenti (copertura,
canalette, traver ... to, in tondini Ø16 mm. -timpani in PMMA. Inclusi ogni
onere e magistero per completare l'opera a perfetta regola d'arte.
Sostituzione pensilina bus 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 10´000,00 10´000,00

270 / 260 Fornitura e posa in opera di modulo prefabbricato in legn ... , intendendo
NP25 l´opera completamente ultimata e funzionante.
05/04/2022 Fornitura e posa in opera di modulo prefabbricato in legno di abete

lamellare.
Fornitura e posa in opera comprensiva delle opere di scavo per formazione
plinti e opere in cemento  ... zionamento, con restituzione secondo la buona
regola dell´arte, intendendo l´opera completamente ultimata e funzionante.
Gazebo 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 12´530,00 12´530,00

271 / 261 Fornitura e posa in opera di modulo wc prefabbricato comp ... magistero per
NP26 completare l'opera a perfetta regola d'arte.
05/04/2022 Fornitura e posa in opera di modulo wc prefabbricato comprensivo delle

opere di trasporto in sito, realizzazione della fondazione in platea in cemento
armato con rete elettrosaldat ... ca fognatura per lo scarico dei reflui.
Inclusi ogni onere e magistero per completare l'opera a perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 18´978,00 18´978,00

IMPIANTI  (Cat 5)

272 / 296 LLIUMINATORE DA ESTERNO CON GLOBO IN POLICARBONATO
15.08.0220.0 DA ALLOGGIARE SU PALO O A PARETE.  Con lampada al sodio alta
04 pressione max 100W.
05/04/2022 LLIUMINATORE DA ESTERNO CON GLOBO IN POLICARBONATO

DA ALLOGGIARE SU PALO O A PARETE. Illuminatore da esterno con
globo in policarbonato da alloggiare su palo o a parete, provvisto  ... so
quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante con lampade. Con
lampada al sodio alta pressione max 100W.
Lampioncini 4,00

SOMMANO cad 4,00 148,00 592,00

273 / 297 PALO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO O VERNICIATO DIAMETRO
15.08.0240.0 MM 60.  Per altezza f.t. mm 3000.
02 PALO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO O VERNICIATO DIAMETRO
05/04/2022 MM 60. Palo in acciaio zincato a caldo o verniciato diametro mm 60 a

sezione costante fornito e posto in opera. Sono compresi: ... rabile o in
lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
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finita. Per altezza f.t. mm 3000.
Vedi voce n° 296 [cad 4.00] 4,00

SOMMANO cad 4,00 114,00 456,00

274 / 298 COMPENSO PER PUNTO DI ALLACCIO DI ILLUMINAZIONE
15.08.0250.0 ESTERNA SU PALO.  Per pali fino m 3 f.t. con scatola di derivazione.
01 COMPENSO PER PUNTO DI ALLACCIO DI ILLUMINAZIONE
05/04/2022 ESTERNA SU PALO. Compenso per punto di allaccio di illuminazione

esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase da realizzare  ... zo
analogo. E' esclusa la scatola di giunzione da palo portafusibile. Per pali fino
m 3 f.t. con scatola di derivazione.
Vedi voce n° 296 [cad 4.00] 4,00

SOMMANO cad 4,00 39,00 156,00

275 / 299 BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALI DI ILLUMINAZIONE
15.08.0392 PUBBLICA PER ALTEZZA F.T. FINO A 760
08/03/2022 BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALI DI ILLUMINAZIONE

PUBBLICA PER ALTEZZA F.T. FINO A 7600 mm (ZONA3). Basamento
di sostegno per palo di illuminazione pubblica di dimensioni 850x 900mm
... isa sferoidale e le canalizzazioni di raccordo quanto altro occorre per dare
l'opera finita a perfetta regola dell’arte.
Vedi voce n° 296 [cad 4.00] 4,00

SOMMANO cad 4,00 183,00 732,00

276 / 300 PUNTO DI ALLACCIO PER COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE.
15.02.0150.0 Punto  ... Per ogni collegamento principale incluse le opere murarie.
02 PUNTO DI ALLACCIO PER COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE.
17/03/2022 Punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con cavo in

rame di sezione minima pari a 6mm2, nel caso di collegam ... ra. E'
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ogni collegamento
principale incluse le opere murarie.
Messa a terra
Vedi voce n° 296 [cad 4.00] 4,00

SOMMANO cad 4,00 55,00 220,00

277 / 301 LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE FLESSIBILE ISOLATO
15.04.0100.0 CON  ... ni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x2,5 mmq
14 LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE FLESSIBILE ISOLATO
17/03/2022 CON GOMMA SPECIALE NON PROPAGANTE L'INCENDIO ED A

RIDOTTA EMISSIONE DI FUMI, GAS TOSSICI E CORROSIVI, SIGLA
DI DESIGNAZIONE N07 ... occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x2,5 mmq
Messa a terra
Vedi voce n° 296 [cad 4.00] 2,00 8,00

SOMMANO m 8,00 1,20 9,60

278 / 302 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE SIGLA DI
15.04.0121.0 DESIGNAZIONE ... ne; le opere murarie; guaina di PVC qualità T12. 2x2,5
15 mmq
17/03/2022 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE SIGLA DI

DESIGNAZIONE FROR 450/750 V (CEI , CEI 20-22 II, CEI 20-35). Linea
elettrica in cavo multipolare sigla di designazione FROR 450/750 V ( ...
’arte.Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere
murarie; guaina di PVC qualità T12. 2x2,5 mmq
Linea elettrica
Vedi voce n° 296 [cad 4.00] 12,50 50,00

SOMMANO m 50,00 2,60 130,00

279 / 303 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE.
15.08.0530 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE. Interruttore crepuscolare completo
17/03/2022 di fotorilevatore a sensibilità regolabile, relè alimentato a 220 V, fornito e
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posto in opera. Sono compresi: il monta ... o al quadro sia per
l'alimentazione che per i comandi. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
Crepuscolare 1,00

SOMMANO cad 1,00 53,00 53,00

280 / 304 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE
15.06.0052.0 COMPATTO , CARA ... Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, classe AC,
02 Id: 300mA.
17/03/2022 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE

COMPATTO , CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE
4,5KA, NORME CEI EN61009. Interruttore magnetotermico differenziale
compatto , caratte ...  per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di
carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, classe AC, Id: 300mA.
Magnetotermico Differenziale
Vedi voce n° 296 [cad 4.00] 4,00

SOMMANO cad 4,00 84,00 336,00

281 / 305 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO.
15.06.0170.0 Appa ... nteria. Interruttore non automatico tetrapolare fino a 63A
08 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO.
17/03/2022 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti

e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli ...  occorre per dare l'opera
finita. E’ esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non automatico
tetrapolare fino a 63A
Sezionatore 1,00

SOMMANO cad 1,00 61,00 61,00

282 / 306 DISPERSORE TONDO IN ACCIAIO RAMATO Ø minima pari 14 mm. D
15.07.0061.0 ...  altro occorre per dare l'opera finita. Dispersore ramato.
01 DISPERSORE TONDO IN ACCIAIO RAMATO Ø minima pari 14 mm.
17/03/2022 Dispersore tondo in acciaio ramato Ø minima pari a 14 mm, con

rivestimento 0,25 mm, lunghezza 1,5 m completo di puntazza e m ...
compresi: il collegamento alla rete generale di terra e quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Dispersore ramato.
Palina di terra
Vedi voce n° 296 [cad 4.00] 4,00

SOMMANO cad 4,00 121,00 484,00

283 / 307 ANCORAGGIO DI FONDAZIONE.
11.01.0082 ANCORAGGIO DI FONDAZIONE. Fornitura di tirafondi per l'ancoraggio
22/03/2022 dei pilastri alle fondazioni, in conformità alle norme vigenti, realizzati

mediante barre tonde di acciaio di qual ... ri di aggiustaggio per la
piombatura del pilastro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare i
tirafondi finiti.
Vedi voce n° 296 [cad 4.00] 0,50 0,50 0,500 5,549 2,77

SOMMANO kg 2,77 5,30 14,68

284 / 345 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI
17.01.0030.0 FUOR ...  qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondità di m 1,50.
01 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI
06/04/2022 FUORI DALLA SEDE VIABILE. Scavo a sezione obbligata fuori dalla

sede viabile in aree non urbane eseguito con qualsiasi mezzo me ... iversi
strati di scavo. E' escluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi
fino alla profondità di m 1,50.
Per cavidotto 50,00 0,400 0,600 12,00

SOMMANO mc 12,00 5,80 69,60

285 / 346 TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE.
15.05.0210.0 Diametro esterno mm 125.
06 TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE.
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06/04/2022 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera,
per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ ... malta cementizia ai
pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Diametro esterno mm 125.
Per cavidotto
Vedi voce n° 302 [m 50.00] 50,00

SOMMANO m 50,00 8,10 405,00

286 / 347 NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI.
18.04.0240 NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. Fornitura e posa in opera di
06/04/2022 nastro segnaletico in materiale plastico imputrescibile, di larghezza mm 300

400, del colore specifico del sottoservizi ... lla  profondita'   di cm 15 20 dal
piano di calpestio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
Vedi voce n° 346 [m 50.00] 50,00

SOMMANO m 50,00 0,43 21,50

287 / 348 SABBIA.
18.04.0190 SABBIA. Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle
06/04/2022 condotte idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fornita e posta in

opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata in
opera.
Per cavidotto
Vedi voce n° 346 [m 50.00] 0,400 0,200 4,00

SOMMANO mc 4,00 25,90 103,60

288 / 349 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO
19.02.0070 FRANTUMATO ME ... E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
06/04/2022 finito

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO
FRANTUMATO MECCANICAMENTE. Fondazione stradale in misto
granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, mediante
la compa ... e con opportune prove di laboratorio debitamente certificate. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
Per cavidotto
Vedi voce n° 346 [m 50.00] 0,400 0,150 3,00

SOMMANO mc 3,00 29,80 89,40

289 / 350 GRANIGLIA E/O PIETRISCO CALCAREI.
19.02.0110 GRANIGLIA E/O PIETRISCO CALCAREI. Graniglia e/o pietrisco calcarei
06/04/2022 di idonea granulometria tipo mm 5-10, 10-15 e 10-25, forniti e posti in

opera, provenienti dalla frantumazione di ... ortunamente certificati con
relativa analisi granulometrica. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
Per cavidotto
Vedi voce n° 346 [m 50.00] 0,400 0,150 3,00

SOMMANO mc 3,00 30,10 90,30

290 / 351 RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI.  Con materiale
02.02.0010.0 proveniente dagli scavi di cantiere.
01.CAM RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o riempimento di
06/04/2022 cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi:

gli spianamenti; la costipazione e la pilo ... 7). E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di
cantiere.
Per cavidotto
Vedi voce n° 346 [m 50.00] 0,400 0,100 2,00

SOMMANO mc 2,00 3,19 6,38

291 / 352 COMPATTAZIONE MECCANICA DEL PIANO DI POSA.
19.02.0050 COMPATTAZIONE MECCANICA DEL PIANO DI POSA. Compattazione

COMMITTENTE: Comune di Arrone

A   R I P O R T A R E 593´782,64



pag. 53

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 593´782,64

06/04/2022 meccanica del piano di posa della fondazione stradale o di fondo stradale in
genere, per una profondità di cm 30 su terreni ... ova AASHO modificata,
previa asportazione della superficie erbosa. E' compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito.
Per cavidotto
Vedi voce n° 346 [m 50.00] 0,400 20,00

SOMMANO mq 20,00 1,98 39,60

SERVIZI DI RETE  (SpCat 4)
REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE  (Cat 8)

292 / 221 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
19.01.0021.0 CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.  Per spessori di
01 fresatura fino a cm 5.
17/03/2022 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN

CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Fresatura a
freddo di strati di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o
pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per spessori di fresatura fino a cm 5.
Per condotte di drenaggio 465,00 0,800 5,000 1´860,00

SOMMANO mqxcm 1´860,00 0,59 1´097,40

293 / 222 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
19.01.0021.0 CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.  Per spessori di
02 fresatura da cm 5,1 a cm 10.
17/03/2022 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN

CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Fresatura a
freddo di strati di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o
pietr ... iabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per spessori di fresatura da cm 5,1 a cm 10.
Per condotte di drenaggio 465,00 0,800 5,000 1´860,00

SOMMANO mqxcm 1´860,00 0,51 948,60

294 / 223 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI PICCOLI MEZZI
02.01.0072.C RISPONDENTE AI C.A.M..
AM SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI PICCOLI MEZZI
18/03/2022 RISPONDENTE AI C.A.M.. Scavo di fondazione a sezione obbligata,

eseguito con l’impiego di mini-escavatori, piccoli trattori, mini ...  compreso
quanto occorre per dare l'opera finita. La misurazione è eseguita calcolando
il volume effettivamente scavato.
Scavo per condotte di drenaggio 440,00 0,800 1,300 457,60

SOMMANO mc 457,60 68,00 31´116,80

295 / 224 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO, FINO ALLA
02.01.0040 PROFONDITÀ DI M 1,50.
18/03/2022 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO, FINO ALLA

PROFONDITÀ DI M 1,50. Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con
l'uso di utensili, qualora non sia utilizzabile alcun mezz ... iere anche su
rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
Scavo per condotte di drenaggio 25,00 0,800 1,300 26,00

SOMMANO mc 26,00 162,00 4´212,00

296 / 225 CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO.
02.07.0020 CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO. Conferimento di
24/02/2022 terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotto ex art 184-bis D. L. 152/

2006 ed avviate a recupero secondo le procedure di cui al DPR 120/2017. E'
inoltre compreso quanto altro occorre.
Da scavo per condotte di drenaggio 465,00 0,800 1,300 483,60

SOMMANO mc 483,60 5,00 2´418,00
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297 / 226 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03.  Conferimento
02.07.0173.0 di materiali codice C.E.R. 17 03 02 proveniente da "Fresatura di strade"
21 composto da "Miscele
23/02/2022 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03. Conferimento

di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti
non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02 proveniente da "Fresatura di
strade" composto da "Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce
17 03 01" .
Da scavo per condotte di drenaggio 465,00 0,800 0,100 37,20

SOMMANO q 37,20 1,10 40,92

298 / 227 TUBO IN PEAD CORRUGATO A DOPPIA PARETE PER FOGNATURE
18.02.0121.0 NON IN PRESSIONE SN4.  Diametro esterno da mm 250 e diametro
03 interno minimo mm 218.
18/03/2022 TUBO IN PEAD CORRUGATO A DOPPIA PARETE PER FOGNATURE

NON IN PRESSIONE SN4. Tubo in polietilene ad alta densità corrugato a
doppia parete, liscia internamente e corrugata esternamen ... lizzati come
indicato nella premessa del presente capitolo. Diametro esterno da mm 250 e
diametro interno minimo mm 218.
Regimazione acque meteoriche 465,00 465,00

SOMMANO m 465,00 23,90 11´113,50

299 / 228 COMPENSO PER TUBO DRENANTE RIVESTITO CON CALZA.
17.03.0290.0 Diametro mm 350.
07 COMPENSO PER TUBO DRENANTE RIVESTITO CON CALZA.
16/03/2022 Compenso per tubo drenante rivestito con calza (necessaria in terreni limosi,

limo-sabbiosi o con riempimenti di inerte non lavato)  ... tessile filtrante in
polimero 100% di polipropilene da filo continuo di massa areica di circa
gxmq 140. Diametro mm 350.

SOMMANO m 0,00 5,60 0,00

300 / 229 GEOSINTETICI DI RINFORZO.  Resistenza ultima a trazione
17.03.0310.0 longitudinale di circa kN/m 100.
04 GEOSINTETICI DI RINFORZO. Geosintetici di rinforzo in poliestere-
18/03/2022 polipropilene o polietilene ad alta densità con una deformazione, in

corrispondenza della massima resistenza a traz ... e compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Resistenza ultima a trazione longitudinale
di circa kN/m 100.
Vedi voce n° 228 [m 0.00] 0,800

SOMMANO mq 0,00 22,40 0,00

301 / 230 RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o riempimen ...
02.02.0010.0 finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
01.CAM RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o riempimento di
18/03/2022 cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi:

gli spianamenti; la costipazione e la pilo ... 7). E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di
cantiere.
Rinterro condotte di drenaggio 465,00 0,800 0,600 223,20

SOMMANO mc 223,20 3,19 712,01

302 / 231 GRANIGLIA E/O PIETRISCO CALCAREI.
19.02.0110 GRANIGLIA E/O PIETRISCO CALCAREI. Graniglia e/o pietrisco calcarei
18/03/2022 di idonea granulometria tipo mm 5-10, 10-15 e 10-25, forniti e posti in

opera, provenienti dalla frantumazione di ... ortunamente certificati con
relativa analisi granulometrica. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

465,00 0,800 0,200 74,40

SOMMANO mc 74,40 30,10 2´239,44

COMMITTENTE: Comune di Arrone

A   R I P O R T A R E 647´720,91
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R I P O R T O 647´720,91

303 / 232 NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI.
18.04.0240 NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. Fornitura e posa in opera di
17/03/2022 nastro segnaletico in materiale plastico imputrescibile, di larghezza mm 300

400, del colore specifico del sottoservizi ... lla  profondita'   di cm 15 20 dal
piano di calpestio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
Segnalazione regimazione acque meteoriche
Vedi voce n° 227 [m 465.00] 465,00

SOMMANO m 465,00 0,43 199,95

304 / 233 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
19.02.0040 CON CEMENTO.
22/02/2022 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

CON CEMENTO. Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con
cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso di cemento varia ... modalità
prescritte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Misurata a materiale costipato.
Ripristino manto stradale 465,00 0,800 0,400 148,80

SOMMANO mc 148,80 52,00 7´737,60

305 / 234 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE.
19.04.0010 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE.
28/02/2022 Conglomerato bituminoso per strato di base con le caratteristiche di cui alle

norme C.N.R., fornito e posto in opera. Sono compresi: la  ... nosa al 55%
con dosaggio non inferiore a Kgxmq 0,70. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
Ripristino manto stradale 465,00 0,800 0,100 37,20

SOMMANO mqxcm 37,20 1,74 64,73

306 / 235 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER).  Per ripristini conseguenti
19.04.0020.0 a passaggi di canalizzazioni con stesa eseguita a mano.
03 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato bituminoso
16/03/2022 per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso, realizzato con

graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista  ... ro occorre per dare il lavoro
finito. Per ripristini conseguenti a passaggi di canalizzazioni con stesa
eseguita a mano.
Ripristino manto stradale 465,00 0,800 0,060 22,32

SOMMANO mqxcm 22,32 3,19 71,20

307 / 236 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO).  Per ripristini
19.04.0030.0 conseguenti a passaggi di canalizzazioni con stesa eseguita a mano.
03 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
16/03/2022 bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della I cat.

prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo  ... ro occorre per dare il
lavoro finito. Per ripristini conseguenti a passaggi di canalizzazioni con stesa
eseguita a mano.
Ripristino manto stradale 465,00 0,800 0,040 14,88

SOMMANO mqxcm 14,88 4,05 60,26

308 / 237 RINFORZO DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO
19.04.0078.0 BITUMINOSO CON ... sistenza a trazione kN/m 200 x 100, maglia mm
03 12,5 x 12,5.
28/02/2022 RINFORZO DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO CON RETI AUTOADESIVE IN FIBRA DI VETRO. Rete
in fibra di vetro per rinforzo di pavimentazioni in conglomerato
bituminoso,forni ... re compreso quanto altro occorra per dare il lavoro
finito. Resistenza a trazione kN/m 200 x 100, maglia mm 12,5 x 12,5.
Vedi voce n° 233 [mc 148.80] 2,00 297,60

SOMMANO mq 297,60 19,30 5´743,68

309 / 238 POZZETTO CON COPERCHIO O CADITOIA IN CALCESTRUZZO.

COMMITTENTE: Comune di Arrone

A   R I P O R T A R E 661´598,33
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R I P O R T O 661´598,33

18.04.0050.0 Dimensioni interne cm 80x80.
05 POZZETTO CON COPERCHIO O CADITOIA IN CALCESTRUZZO.
18/03/2022 Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato, dell'altezza netta

fino a cm 100, con piattabanda di fondazione in cal ...  carrabile. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.
Dimensioni interne cm 80x80.
Pozzetto con chiusino carrabile (ogni 25m) 20,00

SOMMANO cad 20,00 181,00 3´620,00

310 / 239 CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE DI LUCE QUADRATA (O
18.04.0162.0 RETTANGOLARE) CLASSE DI PORTATA D400.  Chiusino quadrato con
01 resistenza a rottura di t 25,0
17/03/2022 CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE DI LUCE QUADRATA (O

RETTANGOLARE) CLASSE DI PORTATA D400. Chiusino in ghisa
sferoidale di luce quadrata (o rettangolare), a norma UNI EN 1563, prodotto
...  eventuale scritta identificativa richiesta dalla Direzione Lavori. Chiusino
quadrato con resistenza a rottura di t 25,0
Vedi voce n° 238 [cad 20.00] 20,00

SOMMANO kg 20,00 4,48 89,60

311 / 240 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI,
02.01.0030 FINO ALLA PROFONDITÀ DI M 1,50.
24/02/2022 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI,

FINO ALLA PROFONDITÀ DI M 1,50. Scavo a sezione obbligata,
eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura ... iere
anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
Cameretta per la raccolta delle acque stradali 9,00 0,80 0,900 0,900 5,83

SOMMANO mc 5,83 11,60 67,63

312 / 241 CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO.
02.07.0020 CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO. Conferimento di
24/02/2022 terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotto ex art 184-bis D. L. 152/

2006 ed avviate a recupero secondo le procedure di cui al DPR 120/2017. E'
inoltre compreso quanto altro occorre.
Vedi voce n° 240 [mc 5.83] 5,83

SOMMANO mc 5,83 5,00 29,15

313 / 242 CASSEFORME.  Per muri di sostegno e fondazioni.
03.03.0130.0 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative
01 armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di
22/02/2022 contenimento, poste in opera fino ad  ... razione è eseguita calcolando la

superficie dei casseri a diretto contatto del getto. Per muri di sostegno e
fondazioni.
Cameretta per la raccolta delle acque stradali *(par.ug.=9*4) 36,00 0,80 0,900 25,92

SOMMANO mq 25,92 23,00 596,16

314 / 243 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
03.03.0012.0 GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE
01 ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI
22/02/2022 ESPOSIZIONE XC2.  C25/30 (Rck 30 N/mmq).

CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE
ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI
ESPOSIZIONE XC2. Calcestruzzo  ... a. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. C25/30 (Rck 30
N/mmq).
Vedi voce n° 240 [mc 5.83] 5,83
Vuoto interno 9,00 0,40 0,400 0,400 -0,58

Sommano positivi mc 5,83
Sommano negativi mc -0,58

COMMITTENTE: Comune di Arrone

A   R I P O R T A R E 5,25 666´000,87
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R I P O R T O 5,25 666´000,87

SOMMANO mc 5,25 151,00 792,75

315 / 244 BARRE IN ACCIAIO B450C.
03.05.0020.C BARRE IN ACCIAIO B450C. Barre in acciaio, controllato in stabilimento,
AM ad aderenza migliorata B450C per strutture in C.A., fornite e poste in opera.
02/03/2022 Sono compresi: i tagli, gli sfr ... eso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Il peso è calcolato secondo l'effettivo sviluppo dei ferri progettato.
Vedi voce n° 243 [mc 5.25] 120,000 630,00

SOMMANO kg 630,00 2,02 1´272,60

RETE DI DRENAGGIO ACQUE DI PIATTAFORMA  (Cat 9)

316 / 20 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
19.01.0021.0 CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.  Per spessori di
01 fresatura fino a cm 5.
17/03/2022 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN

CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Fresatura a
freddo di strati di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o
pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per spessori di fresatura fino a cm 5.
Per condotte di drenaggio 465,00 0,800 5,000 1´860,00

SOMMANO mqxcm 1´860,00 0,59 1´097,40

317 / 21 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
19.01.0021.0 CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.  Per spessori di
02 fresatura da cm 5,1 a cm 10.
17/03/2022 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN

CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Fresatura a
freddo di strati di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o
pietr ... iabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per spessori di fresatura da cm 5,1 a cm 10.
Per condotte di drenaggio 465,00 0,800 5,000 1´860,00

SOMMANO mqxcm 1´860,00 0,51 948,60

318 / 22 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI PICCOLI MEZZI
02.01.0072.C RISPONDENTE AI C.A.M..
AM SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI PICCOLI MEZZI
18/03/2022 RISPONDENTE AI C.A.M.. Scavo di fondazione a sezione obbligata,

eseguito con l’impiego di mini-escavatori, piccoli trattori, mini ...  compreso
quanto occorre per dare l'opera finita. La misurazione è eseguita calcolando
il volume effettivamente scavato.
Scavo per condotte di drenaggio 440,00 0,800 1,300 457,60

SOMMANO mc 457,60 68,00 31´116,80

319 / 23 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO, FINO ALLA
02.01.0040 PROFONDITÀ DI M 1,50.
18/03/2022 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO, FINO ALLA

PROFONDITÀ DI M 1,50. Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con
l'uso di utensili, qualora non sia utilizzabile alcun mezz ... iere anche su
rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
Scavo per condotte di drenaggio 25,00 0,800 1,300 26,00

SOMMANO mc 26,00 162,00 4´212,00

320 / 24 CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO.
02.07.0020 CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO. Conferimento di
24/02/2022 terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotto ex art 184-bis D. L. 152/

2006 ed avviate a recupero secondo le procedure di cui al DPR 120/2017. E'
inoltre compreso quanto altro occorre.
Da scavo per condotte di drenaggio 465,00 0,800 1,300 483,60

COMMITTENTE: Comune di Arrone

A   R I P O R T A R E 483,60 705´441,02
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R I P O R T O 483,60 705´441,02

SOMMANO mc 483,60 5,00 2´418,00

321 / 25 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03.  Conferimento
02.07.0173.0 di materiali codice C.E.R. 17 03 02 proveniente da "Fresatura di strade"
21 composto da "Miscele
23/02/2022 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03. Conferimento

di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti
non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02 proveniente da "Fresatura di
strade" composto da "Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce
17 03 01" .
Da scavo per condotte di drenaggio 465,00 0,800 0,100 37,20

SOMMANO q 37,20 1,10 40,92

322 / 26 TUBO DRENANTE MICROFESSURATO PER DRENAGGI SUB-
17.03.0300 ORIZZONTALI IN PERFORO.
18/03/2022 TUBO DRENANTE MICROFESSURATO PER DRENAGGI SUB-

ORIZZONTALI IN PERFORO. Tubo microfessurato in PVC rigido con
unione a manicotti filettati, fornito e posto in opera in perforo comunq ... ca
di circa gxmq 140. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
E' esclusa la formazione del perforo.
Condotte di drenaggio 465,00 465,00

SOMMANO m 465,00 17,60 8´184,00

323 / 27 COMPENSO PER TUBO DRENANTE RIVESTITO CON CALZA.
17.03.0290.0 Diametro mm 350.
07 COMPENSO PER TUBO DRENANTE RIVESTITO CON CALZA.
16/03/2022 Compenso per tubo drenante rivestito con calza (necessaria in terreni limosi,

limo-sabbiosi o con riempimenti di inerte non lavato)  ... tessile filtrante in
polimero 100% di polipropilene da filo continuo di massa areica di circa
gxmq 140. Diametro mm 350.
Vedi voce n° 26 [m 465.00] 465,00

SOMMANO m 465,00 5,60 2´604,00

324 / 28 GEOSINTETICI DI RINFORZO.  Resistenza ultima a trazione
17.03.0310.0 longitudinale di circa kN/m 100.
04 GEOSINTETICI DI RINFORZO. Geosintetici di rinforzo in poliestere-
18/03/2022 polipropilene o polietilene ad alta densità con una deformazione, in

corrispondenza della massima resistenza a traz ... e compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Resistenza ultima a trazione longitudinale
di circa kN/m 100.
Vedi voce n° 27 [m 465.00] 0,800 372,00

SOMMANO mq 372,00 22,40 8´332,80

325 / 29 RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o riempimen ...
02.02.0010.0 finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
01.CAM RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o riempimento di
18/03/2022 cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi:

gli spianamenti; la costipazione e la pilo ... 7). E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di
cantiere.
Rinterro condotte di drenaggio 465,00 0,800 0,600 223,20

SOMMANO mc 223,20 3,19 712,01

326 / 30 GRANIGLIA E/O PIETRISCO CALCAREI.
19.02.0110 GRANIGLIA E/O PIETRISCO CALCAREI. Graniglia e/o pietrisco calcarei
18/03/2022 di idonea granulometria tipo mm 5-10, 10-15 e 10-25, forniti e posti in

opera, provenienti dalla frantumazione di ... ortunamente certificati con
relativa analisi granulometrica. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

465,00 0,800 0,200 74,40

SOMMANO mc 74,40 30,10 2´239,44

COMMITTENTE: Comune di Arrone

A   R I P O R T A R E 729´972,19



pag. 59

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 729´972,19

327 / 31 NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI.
18.04.0240 NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. Fornitura e posa in opera di
17/03/2022 nastro segnaletico in materiale plastico imputrescibile, di larghezza mm 300

400, del colore specifico del sottoservizi ... lla  profondita'   di cm 15 20 dal
piano di calpestio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
Segnalazione condotte di drenaggio 465,00 465,00

SOMMANO m 465,00 0,43 199,95

328 / 32 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
19.02.0040 CON CEMENTO.
22/02/2022 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

CON CEMENTO. Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con
cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso di cemento varia ... modalità
prescritte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Misurata a materiale costipato.
Ripristino manto stradale 465,00 0,800 0,400 148,80

SOMMANO mc 148,80 52,00 7´737,60

329 / 33 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE.
19.04.0010 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE.
28/02/2022 Conglomerato bituminoso per strato di base con le caratteristiche di cui alle

norme C.N.R., fornito e posto in opera. Sono compresi: la  ... nosa al 55%
con dosaggio non inferiore a Kgxmq 0,70. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
Ripristino manto stradale 465,00 0,800 0,100 37,20

SOMMANO mqxcm 37,20 1,74 64,73

330 / 34 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER).  Per ripristini conseguenti
19.04.0020.0 a passaggi di canalizzazioni con stesa eseguita a mano.
03 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato bituminoso
16/03/2022 per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso, realizzato con

graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista  ... ro occorre per dare il lavoro
finito. Per ripristini conseguenti a passaggi di canalizzazioni con stesa
eseguita a mano.
Ripristino manto stradale 465,00 0,800 0,060 22,32

SOMMANO mqxcm 22,32 3,19 71,20

331 / 35 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO).  Per ripristini
19.04.0030.0 conseguenti a passaggi di canalizzazioni con stesa eseguita a mano.
03 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
16/03/2022 bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della I cat.

prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo  ... ro occorre per dare il
lavoro finito. Per ripristini conseguenti a passaggi di canalizzazioni con stesa
eseguita a mano.
Ripristino manto stradale 465,00 0,800 0,040 14,88

SOMMANO mqxcm 14,88 4,05 60,26

332 / 36 RINFORZO DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO
19.04.0078.0 BITUMINOSO CON ... sistenza a trazione kN/m 200 x 100, maglia mm
03 12,5 x 12,5.
28/02/2022 RINFORZO DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO CON RETI AUTOADESIVE IN FIBRA DI VETRO. Rete
in fibra di vetro per rinforzo di pavimentazioni in conglomerato
bituminoso,forni ... re compreso quanto altro occorra per dare il lavoro
finito. Resistenza a trazione kN/m 200 x 100, maglia mm 12,5 x 12,5.
Vedi voce n° 32 [mc 148.80] 2,00 297,60

SOMMANO mq 297,60 19,30 5´743,68

COMMITTENTE: Comune di Arrone

A   R I P O R T A R E 743´849,61
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R I P O R T O 743´849,61

333 / 37 POZZETTO DI RACCORDO.  Dimensioni interne cm 40x40x50.
18.04.0010.0 POZZETTO DI RACCORDO. Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato
02 non diaframmato, completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta
16/03/2022 della D.L. anch'esso in cemento, fornito e  ... i cm 15. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne
cm 40x40x50.
Pozzetto con chiusino carrabile (ogni 25m) 20,00

SOMMANO cad 20,00 63,00 1´260,00

334 / 38 CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE DI LUCE QUADRATA (O
18.04.0162.0 RETTANGOLARE) CLASSE DI PORTATA D400.  Chiusino quadrato con
01 resistenza a rottura di t 25,0
17/03/2022 CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE DI LUCE QUADRATA (O

RETTANGOLARE) CLASSE DI PORTATA D400. Chiusino in ghisa
sferoidale di luce quadrata (o rettangolare), a norma UNI EN 1563, prodotto
...  eventuale scritta identificativa richiesta dalla Direzione Lavori. Chiusino
quadrato con resistenza a rottura di t 25,0
Chiusini 40x40
Vedi voce n° 37 [cad 20.00] 11,500 230,00

SOMMANO kg 230,00 4,48 1´030,40

335 / 45 Compenso per sistemazione di punti particolari in cui si  ...  e condotte
NP06 esistenti con tubazioni in materiale idoneo...
17/03/2022 Compenso per sistemazione di punti particolari in cui si verificano

interferenze tra le opere e i sottoservizi esistenti: con opere di ripresa di getti
e murature, pulizia dei cond ... nti con tubazioni in materiale idoneo...
Inclusi ogni onere e magistero per completare l'opera a perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 8´000,00 8´000,00

PUBBLICA ILLUMINAZIONE  (Cat 10)

336 / 183 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI,
02.01.0030 FINO ALLA PROFONDITÀ DI M 1,50.
24/02/2022 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI,

FINO ALLA PROFONDITÀ DI M 1,50. Scavo a sezione obbligata,
eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura ... iere
anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
Rotatoria intersezione via Marconi - S.P.17
Fondazione pali illuminazione 4,00 2,00 2,000 2,000 32,00

SOMMANO mc 32,00 11,60 371,20

337 / 184 CASSEFORME.  Per muri di sostegno e fondazioni.
03.03.0130.0 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative
01 armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di
22/02/2022 contenimento, poste in opera fino ad  ... razione è eseguita calcolando la

superficie dei casseri a diretto contatto del getto. Per muri di sostegno e
fondazioni.
Rotatoria intersezione via Marconi - S.P.17
Fondazione pali illuminazione 4,00 4,00 2,000 32,00

SOMMANO mq 32,00 23,00 736,00

338 / 185 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
03.03.0012.0 GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE
01 ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI
22/02/2022 ESPOSIZIONE XC2.  C25/30 (Rck 30 N/mmq).

CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE
ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI
ESPOSIZIONE XC2. Calcestruzzo  ... a. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. C25/30 (Rck 30
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N/mmq).
Rotatoria intersezione via Marconi - S.P.17
Vedi voce n° 183 [mc 32.00] 32,00

SOMMANO mc 32,00 151,00 4´832,00

339 / 186 BARRE IN ACCIAIO B450C.
03.05.0020.C BARRE IN ACCIAIO B450C. Barre in acciaio, controllato in stabilimento,
AM ad aderenza migliorata B450C per strutture in C.A., fornite e poste in opera.
02/03/2022 Sono compresi: i tagli, gli sfr ... eso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Il peso è calcolato secondo l'effettivo sviluppo dei ferri progettato.
Rotatoria intersezione via Marconi - S.P.17
Vedi voce n° 185 [mc 32.00] 120,000 3´840,00

SOMMANO kg 3´840,00 2,02 7´756,80

340 / 187 TESTA PALO PER PALI DIRITTI.  Singolo.
15.08.0330.0 TESTA PALO PER PALI DIRITTI. Testa palo per pali diritti realizzati in
01 acciaio zincato di spessore min. pari a mm 3 (±10%), da fissare sulla
08/03/2022 sommità' del palo, con diametro termina ... ra, con l’uso di piattaforma aerea

omologata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Singolo.
Rotatoria intersezione via Marconi - S.P.17
Illuminazione rotatoria 4,00

SOMMANO cad 4,00 43,00 172,00

341 / 188 TRAVERSA PORTA PROIETTORI.  Lunghezza 1000 mm, diametro
15.08.0331.0 bicchiere 76 mm.
02 TRAVERSA PORTA PROIETTORI. Traversa porta proiettori per pali
08/03/2022 diritti realizzata in acciaio zincato spessore min. 3 mm (±10%), da fissare

sulla sommità del palo, con diametro termi ...   E'  inoltre  compreso  quanto
altro  occorre  per  dare  l'opera finita. Lunghezza 1000 mm, diametro
bicchiere 76 mm.
Rotatoria intersezione via Marconi - S.P.17
Vedi voce n° 187 [cad 4.00] 4,00

SOMMANO cad 4,00 69,00 276,00

342 / 189 PALO RASTREMATO O CILINDRICO IN ALLUMINIO.  Per altezza f.t.
15.08.0380.0 mm 4500 (Hi=500).
04 PALO RASTREMATO O CILINDRICO IN ALLUMINIO. Palo rastremato
08/03/2022 o cilindrico in alluminio avente sezione terminale pari a mm 60 e di base

uguale a mm 90 nel caso di pali rastremati, da  ... anto altro occorre per dare
l'opera finita. E' escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza f.t. mm
4500 (Hi=500).
Rotatoria intersezione via Marconi - S.P.17
Vedi voce n° 187 [cad 4.00] 4,00

SOMMANO cad 4,00 308,00 1´232,00

343 / 190 BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALI DI ILLUMINAZIONE
15.08.0392 PUBBLICA PER ALTEZZA F.T. FINO A 760
08/03/2022 BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALI DI ILLUMINAZIONE

PUBBLICA PER ALTEZZA F.T. FINO A 7600 mm (ZONA3). Basamento
di sostegno per palo di illuminazione pubblica di dimensioni 850x 900mm
... isa sferoidale e le canalizzazioni di raccordo quanto altro occorre per dare
l'opera finita a perfetta regola dell’arte.
Rotatoria intersezione via Marconi - S.P.17
Vedi voce n° 187 [cad 4.00] 4,00

SOMMANO cad 4,00 183,00 732,00

344 / 191 PUNTO DI ALLACCIO PER COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE.
15.02.0150.0 Punto  ... Per ogni collegamento principale incluse le opere murarie.
02 PUNTO DI ALLACCIO PER COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE.
17/03/2022 Punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con cavo in
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rame di sezione minima pari a 6mm2, nel caso di collegam ... ra. E'
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ogni collegamento
principale incluse le opere murarie.
Rotatoria intersezione via Marconi - S.P.17
Messa a terra 4,00 1,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 55,00 220,00

345 / 192 LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE FLESSIBILE ISOLATO
15.04.0100.0 CON  ... ni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x2,5 mmq
14 LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE FLESSIBILE ISOLATO
17/03/2022 CON GOMMA SPECIALE NON PROPAGANTE L'INCENDIO ED A

RIDOTTA EMISSIONE DI FUMI, GAS TOSSICI E CORROSIVI, SIGLA
DI DESIGNAZIONE N07 ... occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x2,5 mmq
Rotatoria intersezione via Marconi - S.P.17
Messa a terra 4,00 2,00 8,00

SOMMANO m 8,00 1,20 9,60

346 / 193 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE SIGLA DI
15.04.0121.0 DESIGNAZIONE ... ne; le opere murarie; guaina di PVC qualità T12. 2x2,5
15 mmq
17/03/2022 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE SIGLA DI

DESIGNAZIONE FROR 450/750 V (CEI , CEI 20-22 II, CEI 20-35). Linea
elettrica in cavo multipolare sigla di designazione FROR 450/750 V ( ...
’arte.Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere
murarie; guaina di PVC qualità T12. 2x2,5 mmq
Rotatoria intersezione via Marconi - S.P.17
Linea elettrica 4,00 75,00 300,00

SOMMANO m 300,00 2,60 780,00

347 / 194 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE.
15.08.0530 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE. Interruttore crepuscolare completo
17/03/2022 di fotorilevatore a sensibilità regolabile, relè alimentato a 220 V, fornito e

posto in opera. Sono compresi: il monta ... o al quadro sia per
l'alimentazione che per i comandi. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
Rotatoria intersezione via Marconi - S.P.17
Crepuscolare 1,00

SOMMANO cad 1,00 53,00 53,00

348 / 195 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE
15.06.0052.0 COMPATTO , CARA ... Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, classe AC,
02 Id: 300mA.
17/03/2022 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE

COMPATTO , CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE
4,5KA, NORME CEI EN61009. Interruttore magnetotermico differenziale
compatto , caratte ...  per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di
carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, classe AC, Id: 300mA.
Rotatoria intersezione via Marconi - S.P.17
Magnetotermico Differenziale 4,00

SOMMANO cad 4,00 84,00 336,00

349 / 196 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO.
15.06.0170.0 Appa ... nteria. Interruttore non automatico tetrapolare fino a 63A
08 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO.
17/03/2022 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti

e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli ...  occorre per dare l'opera
finita. E’ esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non automatico
tetrapolare fino a 63A
Rotatoria intersezione via Marconi - S.P.17
Sezionatore 1,00

SOMMANO cad 1,00 61,00 61,00
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350 / 197 DISPERSORE TONDO IN ACCIAIO RAMATO Ø minima pari 14 mm. D
15.07.0061.0 ...  altro occorre per dare l'opera finita. Dispersore ramato.
01 DISPERSORE TONDO IN ACCIAIO RAMATO Ø minima pari 14 mm.
17/03/2022 Dispersore tondo in acciaio ramato Ø minima pari a 14 mm, con

rivestimento 0,25 mm, lunghezza 1,5 m completo di puntazza e m ...
compresi: il collegamento alla rete generale di terra e quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Dispersore ramato.
Rotatoria intersezione via Marconi - S.P.17
Palina di terra 4,00 1,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 121,00 484,00

351 / 198 ANCORAGGIO DI FONDAZIONE.
11.01.0082 ANCORAGGIO DI FONDAZIONE. Fornitura di tirafondi per l'ancoraggio
22/03/2022 dei pilastri alle fondazioni, in conformità alle norme vigenti, realizzati

mediante barre tonde di acciaio di qual ... ri di aggiustaggio per la
piombatura del pilastro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare i
tirafondi finiti.
(par.ug.=4*4,00) 16,00 1,00 0,030 5,549 2,66

SOMMANO kg 2,66 5,30 14,10

352 / 199 LAMPADA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA AL SODIO ALTA
15.08.0500.0 PRESSIONE.  Potenza 150 W.
03 LAMPADA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA AL SODIO ALTA
08/03/2022 PRESSIONE. Lampada per illuminazione pubblica al sodio alta pressione

con attacco E27 fino a 70W ed E40 fino a 400W, a bulbo ellittico o tubolare,
fornita e posta in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Potenza 150 W.
Rotatoria intersezione via Marconi - S.P.17
Vedi voce n° 187 [cad 4.00] 4,00

SOMMANO cad 4,00 41,00 164,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 772´369,71

T O T A L E   euro 772´369,71
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OPERE DI SISTEMAZIONE STRADALE SU VIA MARCONI 394´513,26 51,078
  002 OPERE DI SISTEMAZIONE AREA ATTREZZATA n°1 - AREA VERDE ATTREZZATA MARGINE S.P.17 107´140,09 13,872
  003 OPERE DI SISTEMAZIONE AREA ATTREZZATA n°2 - INTERSEZIONE CON VIA C.A. DALLA CHIESA 92´168,89 11,933
  004 SERVIZI DI RETE 178´547,47 23,117

Totale SUPER CATEGORIE euro 772´369,71 100,000

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Arrone

A   R I P O R T A R E 



pag. 65

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 1´646,46
  002 OPERE EDILI 21´323,38
  003 OPERE SUI SEDIMI 408´095,95
  004 OPERE D'ARTE E ARREDI 131´027,31
  005 IMPIANTI 12´469,51
  006 SEGNALETICA 4´585,94
  007 SISTEMAZIONE AREE VERDI 14´673,69
  008 REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE 74´243,98
  009 RETE DI DRENAGGIO ACQUE DI PIATTAFORMA 86´073,79
  010 PUBBLICA ILLUMINAZIONE 18´229,70

Totale CATEGORIE euro 772´369,71
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 772´369,71 100,000

M:001 OPERE DI SISTEMAZIONE STRADALE SU VIA MARCONI euro 394´513,26 51,078

M:001.001      DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 1´646,46 0,213

M:001.001.002           Interventi su via Marconi euro 1´646,46 0,213

M:001.002      OPERE EDILI euro 21´323,38 2,761

M:001.002.002           Interventi su via Marconi euro 21´323,38 2,761

M:001.003      OPERE SUI SEDIMI euro 335´498,38 43,438

M:001.003.002           Interventi su via Marconi euro 165´192,29 21,388
M:001.003.003           Nuova rotatoria intersezione via Marconi - S.P.17 euro 143´806,75 18,619
M:001.003.008           Interventi su S.P.17 euro 26´499,34 3,431

M:001.004      OPERE D'ARTE E ARREDI euro 21´943,25 2,841

M:001.004.002           Interventi su via Marconi euro 13´327,50 1,726
M:001.004.003           Nuova rotatoria intersezione via Marconi - S.P.17 euro 8´615,75 1,115

M:001.006      SEGNALETICA euro 4´551,50 0,589

M:001.006.002           Interventi su via Marconi euro 1´748,09 0,226
M:001.006.003           Nuova rotatoria intersezione via Marconi - S.P.17 euro 2´803,41 0,363

M:001.007      SISTEMAZIONE AREE VERDI euro 9´550,29 1,236

M:001.007.002           Interventi su via Marconi euro 124,44 0,016
M:001.007.003           Nuova rotatoria intersezione via Marconi - S.P.17 euro 9´425,85 1,220

M:002 OPERE DI SISTEMAZIONE AREA ATTREZZATA n°1 - AREA VERDE ATTREZZATA MARGINE S.P.17 euro 107´140,09 13,872

M:002.003      OPERE SUI SEDIMI euro 39´420,34 5,104
M:002.004      OPERE D'ARTE E ARREDI euro 54´162,06 7,012

M:002.004.001           Preparazione e sistemazione area euro 12,78 0,002
M:002.004.004           Arredi euro 9´354,00 1,211
M:002.004.007           Ciclostazione euro 44´795,28 5,800

M:002.005      IMPIANTI euro 8´399,85 1,088
M:002.006      SEGNALETICA euro 34,44 0,004
M:002.007      SISTEMAZIONE AREE VERDI euro 5´123,40 0,663

M:003 OPERE DI SISTEMAZIONE AREA ATTREZZATA n°2 - INTERSEZIONE CON VIA C.A. DALLA CHIESA euro 92´168,89 11,933

M:003.003      OPERE SUI SEDIMI euro 33´177,23 4,296
M:003.004      OPERE D'ARTE E ARREDI euro 54´922,00 7,111

M:003.004.004           Arredi euro 13´414,00 1,737
M:003.004.006           Opere d'arte euro 41´508,00 5,374

M:003.005      IMPIANTI euro 4´069,66 0,527

M:004 SERVIZI DI RETE euro 178´547,47 23,117

M:004.008      REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE euro 74´243,98 9,612
M:004.009      RETE DI DRENAGGIO ACQUE DI PIATTAFORMA euro 86´073,79 11,144
M:004.010      PUBBLICA ILLUMINAZIONE euro 18´229,70 2,360

M:004.010.003           Nuova rotatoria intersezione via Marconi - S.P.17 euro 18´229,70 2,360

TOTALE  euro 772´369,71 100,000

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
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RIEPILOGO FINALE

Importo dei Lavori euro 772´369,71
Maggiorazione EPR Umbria 2021 (1,7%) 13´130,29

TOTALE GENERALE euro 785´500,00

     Data, __________

Il Tecnico
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