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Data, ____________

Lavori di riqualificazione di spazi aperti in Via Marconi con creazione di 
nuovi luoghi di aggregazione, aumento del confort urbano, fruibilità degli 
spazi pubblici, sicurezza degli spazi pubblici, rispetto ai cambiamenti 
climatici, promozione delle relazioni sociali e ricreazione all’aperto – 
Viabilità Via Marconi Comune di Arrone, in attuazione al piano 
nazionale per gli investimenti  complementari al piano nazionale di 
ripresa e resilienza - PNRR

Comune di Arrone

IL TECNICO
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 SCAVO DI SBANCAMENTO CON USO DI MEZZI MECCANICI. Scavo di sbancamento
02.01.0010 eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,

bagnate o melmose, ... iere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mc 1´048,00 5,10 5´344,80 1´949,28 36,471

2 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI, FINO ALLA
02.01.0030 PROFONDITÀ DI M 1,50. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico,

di materie di qualsiasi natura ... iere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mc 692,70 11,60 8´035,32 3´671,33 45,690

3 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO, FINO ALLA PROFONDITÀ DI
02.01.0040 M 1,50. Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con l'uso di utensili, qualora non sia

utilizzabile alcun mezz ... iere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mc 59,75 162,00 9´679,50 5´975,00 61,728

4 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI PICCOLI MEZZI RISPONDENTE AI
02.01.0072.C C.A.M.. Scavo di fondazione a sezione obbligata, eseguito con l’impiego di mini-escavatori,
AM piccoli trattori, mini ...  compreso quanto occorre per dare l'opera finita. La misurazione è

eseguita calcolando il volume effettivamente scavato.
SOMMANO mc 915,20 68,00 62´233,60 28´371,20 45,588

5 RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o riempimento di cavi o di buche
02.02.0010.0 con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la costipazione e
01.CAM la pilo ... 7). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale

proveniente dagli scavi di cantiere.
SOMMANO mc 237,39 3,19 757,27 303,85 40,125

6 RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o riempimento di cavi o di buche
02.02.0010.0 con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la costipazione e
01.CAM la pilo ... 7). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale

proveniente dagli scavi di cantiere.
SOMMANO mc 446,40 3,19 1´424,02 264,80 18,595

7 DEMOLIZIONE DI MURATURE. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi
02.03.0020.0 natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi
02 d'opera ...  risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a

mano o con altro mezzo manuale.
SOMMANO mc 1,20 168,00 201,60 122,40 60,714

8 DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO ARMATO. Demolizione totale o parziale di
02.03.0040.0 calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera
01 adeguati alla mole ...  materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
SOMMANO mc 23,95 90,00 2´155,50 1´087,33 50,444

9 RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO. Rimozione di opere di ferro, quali ringhiere, grate,
02.04.0160 cancelli, travi di ferro, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il carico, il trasporto e lo scar ...

fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

SOMMANO kg 31,68 0,30 9,50 5,07 53,333

10 RIMOZIONE DI RECINZIONI IN FERRO. Rimozione di recinzioni in ferro, costituite da
02.04.0180 montanti, correnti e rete metallica. Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i montanti

ed ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

SOMMANO mq 13,00 6,30 81,90 42,64 52,063

11 CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO. Conferimento di terre e rocce da
02.07.0020 scavo gestite come sottoprodotto ex art 184-bis D. L. 152/2006 ed avviate a recupero secondo

le procedure di cui al DPR 120/2017. E' inoltre compreso quanto altro occorre.
SOMMANO mc 1´818,29 5,00 9´091,45 0,00

12 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 01. Conferimento di materiali di
02.07.0171.0 risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di
01 recup ...  del conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali

codice C.E.R. 17 01 01 "Cemento".
SOMMANO q 356,95 0,90 321,26 0,00

COMMITTENTE: Comune di Arrone
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13 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03. Conferimento di materiali di
02.07.0173.0 risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di
21 recup ... 3 02 proveniente da "Fresatura di strade" composto da "Miscele bituminose diverse da

quelle di cui alla voce 17 03 01" .
SOMMANO q 3´783,60 1,10 4´161,97 0,00

14 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 09. Conferimento di materiali di
02.07.0179.0 risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di
04 recup ... uti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17

09 01, 17 09 02 e 17 09 03".
SOMMANO q 1,64 0,90 1,48 0,00

15 MASSETTO A PRESA RAPIDA. Massetto a presa rapida costituito da sabbia nella misura di
03.01.0053 mc 1,00 e legante a presa rapida nella misura di Kg 400 per mc e acqua litri 120-140. Il consu

...  battuto, spianato e lisciato nello spessore di 5 cm.. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

SOMMANO mq 162,00 29,60 4´795,20 2´008,80 41,892

16 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER
03.03.0012.0 ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA
01 CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2. Calcestruzzo  ... a. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. C25/30
(Rck 30 N/mmq).

SOMMANO mc 259,42 151,00 39´172,42 2´075,36 5,298

17 CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI IN ASSENZA DI
03.03.0025.0 RISCHIO DI CORROSIONE O ATTACCO, CLASSE DI ESPOSIZIONE X0. Calcestruzzo a
01 prestazione garantita, per elementi in as ... a. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. C12/15 (Rck 15 N/mmq).
SOMMANO mc 0,15 142,00 21,30 1,20 5,634

18 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di sostegno
03.03.0130.0 per strutture di fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste in opera fino ad  ...
01 razione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del getto. Per muri di

sostegno e fondazioni.
SOMMANO mq 261,44 23,00 6´013,12 0,00

19 AGGRAPPANTE PER RIPRESE DI GETTO. Aggrappante per riprese di getto, con
03.03.0140 applicazione a pennello, su cls, di prodotto a base di resine epossidiche a due componenti

predosati per ass ... rottura cls) >= 3 N/mmq; - adesione al ferro. >= 15 N/mmq; E' inoltre
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO mq 116,20 17,20 1´998,64 367,19 18,372

20 BARRE IN ACCIAIO B450C. Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza
03.05.0020.C migliorata B450C per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli, gli sfr
AM ... eso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il peso è calcolato secondo l'effettivo

sviluppo dei ferri progettato.
SOMMANO kg 10´238,56 2,02 20´681,89 1´842,94 8,911

21 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di
03.05.0030.C qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat
AM ... e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita.
SOMMANO kg 4´349,38 2,03 8´829,24 869,88 9,852

22 MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI. Muratura eseguita a scuci-cuci, in piccoli tratti
04.01.0080.0 successivi, a parziale o a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o da risana
05 ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Conteggiata a misura effettiva. In

pietra squadrata regolare.
SOMMANO mc 15,00 1´120,00 16´800,00 9´165,00 54,554

23 MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI. Muratura eseguita a scuci-cuci, in piccoli tratti
04.01.0081 successivi, a parziale o a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o da risana

... che, a maturazione avvenuta, idonee al tipo d’impiego. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mc 15,00 5,70 85,50 46,35 54,211

24 RIPRESA DI MURATURE PER INTEGRAZIONE DI PARTI MANCANTI. Rifacimento
04.01.0110.0 superficiale a scuci-cuci, per spessori non superiori a cm 30, di paramenti murari in vista di
05 murature in matto ... ei giunti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

In pietra squadrata a corsi quasi regolari.
SOMMANO mc 1,20 1´465,00 1´758,00 958,80 54,539

COMMITTENTE: Comune di Arrone

A   R I P O R T A R E 203´654,48 59´128,42
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25 STUCCATURA DEI GIUNTI E DELLE LACUNE. Stuccatura dei giunti e delle lacune di
06.01.0530.0 muratura costituita da paramento in conci di pietra sbozzati o squadrati e spigolo vivo, oppure
01 costit ...  E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Stuccatura di conci

di pietra sbozzata o squadrata.
SOMMANO mq 81,00 20,80 1´684,80 1´101,60 65,385

26 RIVESTIMENTO DI PIETRA CALCAREA RIQUADRATO A PIANO DI CAVA.
06.02.0081.0 Rivestimento di pietra calcarea riquadrato a piano di cava, fornito e posto in opera, rispondente
01 ai seguenti requisiti: ... e ad opera ultimata. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare

lopera finita. Della larghezza di cm 15 a correre.
SOMMANO mq 6,45 162,00 1´044,90 230,83 22,091

27 PAVIMENTO IN LASTRE DI PIETRA CALCAREA AD OPERA INCERTA. Pavimento in
06.04.0074 lastre di pietra calcarea ad opera incerta, fornito e posto in opera, rispondente ai seguenti

requisiti: non g ... i sabbia e cemento. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare lopera
finita. E escluso il massetto di sottofondo.

SOMMANO mq 162,00 201,00 32´562,00 5´145,60 15,802

28 PAVIMENTAZIONE DI RAMPE ANTISCIVOLO. Pavimentazione di rampe antiscivolo per
06.04.0360 autorimesse o simili, spessore minimo cm 10, eseguita a due strati uguali di cui il superiore

con impas ... a, compreso idoneo massetto di conglomerato cementizio. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mq 61,50 54,00 3´321,00 1´193,10 35,926

29 PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI IN MASSELLI DI CLS, AUTOBLOCCANTI.
06.04.0470.0 Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, forniti e posti in opera su idoneo
02 strato di sabbia o di ... na. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È

escluso il massetto di sottofondo. Spessore cm 6.
SOMMANO mq 981,00 33,90 33´255,90 12´360,60 37,168

30 ACCIAIO FE 00 UNI 7070-72. RISPONDENTE AI C.A.M.. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per
10.01.0010.0 impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in
02.CAM opera.S ... colose). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per

ringhiere, inferriate, cancelli e simili.
SOMMANO kg 32,00 9,50 304,00 182,40 60,000

31 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI.
11.01.0011.0 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, HEA,
03.CAM HEB, HEM, UPN, angola ... menti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.

In acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2
SOMMANO kg 749,16 2,45 1´835,44 172,31 9,388

32 ANCORAGGIO DI FONDAZIONE. Fornitura di tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle
11.01.0082 fondazioni, in conformità alle norme vigenti, realizzati mediante barre tonde di acciaio di qual

... ri di aggiustaggio per la piombatura del pilastro. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare i tirafondi finiti.

SOMMANO kg 9,59 5,30 50,83 11,50 22,642

33 SABBIATURA. Sabbiatura realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63. Grado di pulitura
11.02.0020.0 SA 2.
01 SOMMANO kg 749,16 0,12 89,90 59,93 66,667

34 MANO DI FONDO ANTIRUGGINE. Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco
11.02.0050 in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.

SOMMANO kg 749,16 0,18 134,85 44,95 33,333

35 MANO INTERMEDIA DI FOSFATO DI ZINCO. Mano intermedia di fosfato di zinco in
11.02.0060 veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.

SOMMANO kg 749,16 0,15 112,37 37,46 33,333

36 MANO A FINIRE DI SMALTO OLEOFENOLICO. Mano a finire di smalto oleofenico di
11.02.0070 colore a scelta della Direzione Lavori, spessore 30/40 micron.

SOMMANO kg 749,16 0,15 112,37 37,46 33,333

37 SECONDA MANO A FINIRE DI EPOSSIVINILICO O POLIURETANICO. Seconda mano a
11.02.0100 finire di epossivinilico o poliuretanico da realizzare in opera, dopo avere effettuato gli

opportuni ritocch ... di zinco e di epossivinilico sulle superfici saldate o abrase durante le
operazioni di montaggio, spessore 40/50 micron.

SOMMANO kg 749,16 0,18 134,85 44,95 33,333

38 ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Zincatura di opere in ferro con trattamento a
11.02.0110.0 fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C

COMMITTENTE: Comune di Arrone

A   R I P O R T A R E 278´297,69 79´751,11
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02 previo decappaggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il lavoro finito. Per immersione
di strutture leggere.

SOMMANO kg 749,16 0,50 374,58 0,00

39 PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA. Pannelli tipo sandwich per copertura
11.03.0020.0 composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZIMIR e interposto
02 poliuretano espanso, f ...  inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono

escluse le scossaline. Pannelli con spessore mm 50.
SOMMANO mq 15,37 57,00 876,09 132,18 15,088

40 COLLEGAMENTO ELETTRICO DI POTENZA DI APPARECCHIATURE
13.21.0050.0 TECNOLOGICHE, ESEGUITO SOTTOTRACCIA CON PRESA CEE IP 55. Collegamento
01 elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, ese ... tracce su solette, muri in c.a. o in

pietra e della tinteggiatura. Per ogni collegamento monofase con presa CEE max 16A.
SOMMANO cad 1,00 200,00 200,00 16,80 8,400

41 COLLEGAMENTO ELETTRICO DI POTENZA DI APPARECCHIATURE
13.21.0050.0 TECNOLOGICHE, ESEGUITO SOTTOTRACCIA CON PRESA CEE IP 55. Collegamento
02 elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, ese ... tracce su solette, muri in c.a. o in

pietra e della tinteggiatura. Per ogni collegamento monofase con presa CEE max 32A.
SOMMANO cad 1,00 235,00 235,00 19,80 8,426

42 PUNTO DI ALLACCIO PER COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE. Punto di allaccio per
15.02.0150.0 collegamento equipotenziale realizzato con cavo in rame di sezione minima pari a 6mm2, nel
02 caso di collegam ... ra. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ogni

collegamento principale incluse le opere murarie.
SOMMANO cad 15,00 55,00 825,00 315,00 38,182

43 NODO EQUIPOTENZIALE. Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da
15.02.0160.0 sistema analogo, contenuta in apposita scatola di derivazione, connessa alla rete generale di te
02 ... cavi medesimi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ogni

nodo incluse le opere murarie.
SOMMANO cad 1,00 79,00 79,00 25,20 31,899

44 LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO GUAINA DI PVC
15.04.0010.0 (CEI , CEI 20-22II,  CEI 20-35),  SIGLA  DI  DESIGNAZIONE   RG7R  0,6/1KV  O  FG7R
12 0,6/1  KV.  Linea  elettric ... o occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le canalizzazioni;

le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x6 mmq
SOMMANO m 30,00 2,60 78,00 27,00 34,615

45 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO GUAINA DI
15.04.0021.0 PVC (CEI , CEI 20-22II,  CEI  20-35),   SIGLA   DI   DESIGNAZIONE    UG7OR 0,6/1KV
35 OPPURE  RG7OR  0,6/1KV  OPPUR ... o occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le

canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x4 mmq
SOMMANO m 60,00 4,30 258,00 69,00 26,744

46 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO GUAINA DI
15.04.0021.0 PVC (CEI , CEI 20-22II,  CEI  20-35),   SIGLA   DI   DESIGNAZIONE    UG7OR 0,6/1KV
36 OPPURE  RG7OR  0,6/1KV  OPPUR ... occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le

canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x2,5 mmq
SOMMANO m 60,00 3,30 198,00 61,20 30,909

47 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO GUAINA DI
15.04.0021.0 PVC (CEI , CEI 20-22II, CEI 20-35), SIGLA DI DESIGNAZIONE UG7OR 0,6/1KV
41 OPPURE RG7OR 0,6/1KV OPPURE FG7OR 0,6/1KV ... o occorre per dare l'opera finita.

Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x6 mmq
SOMMANO m 60,00 4,20 252,00 69,00 27,381

48 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO GUAINA DI
15.04.0021.0 PVC (CEI , CEI 20-22II,  CEI  20-35),   SIGLA   DI   DESIGNAZIONE    UG7OR 0,6/1KV
44 OPPURE  RG7OR  0,6/1KV  OPPUR ... occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le

canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x1,5 mmq
SOMMANO m 10,00 2,30 23,00 7,70 33,478

49 LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE FLESSIBILE ISOLATO CON GOMMA
15.04.0100.0 SPECIALE NON PROPAGANTE L'INCENDIO ED A RIDOTTA EMISSIONE DI FUMI,
14 GAS TOSSICI E CORROSIVI, SIGLA DI DESIGNAZIONE N07 ... occorre per dare l'opera

finita. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x2,5 mmq
SOMMANO m 28,00 1,20 33,60 10,64 31,667

50 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE SIGLA DI DESIGNAZIONE FROR 450/
15.04.0121.0 750 V (CEI , CEI 20-22 II, CEI 20-35). Linea elettrica in cavo multipolare sigla di
15 designazione FROR 450/750 V ( ... ’arte.Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di

COMMITTENTE: Comune di Arrone
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derivazione; le opere murarie; guaina di PVC qualità T12. 2x2,5 mmq
SOMMANO m 500,00 2,60 1´300,00 450,00 34,615

51 TUBAZIONE FLESSIBILE IN PVC AUTOESTINGUENTE SERIE PESANTE IMQ.
15.05.0010.0 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme
03 EN 50086, EN 61386, classif ... o alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 25.
SOMMANO m 5,00 2,80 14,00 7,70 55,000

52 TUBO RIGIDO MEDIO IN PVC CLASSIFICAZIONE 3321 Tubo rigido medio in PVC
15.05.0020.0 piegabile a freddo costruito secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321
03 (750N) fornito e posto ... otti, cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 25.
SOMMANO m 30,00 5,20 156,00 84,60 54,231

53 GUAINA METALLICA FLESSIBILE RICOPERTA IN PVC AUTOESTINGUENTE
15.05.0060.0 GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP55. Guaina metallica flessibile ricoperta in PVC
08 autoestinguente grado di protezione minim ... li; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Raccordo girevole per tubo da mm 25.
SOMMANO cad 10,00 11,00 110,00 7,70 7,000

54 TUBAZIONE IN PVC SERIE PESANTE PER CANALIZZAZIONE DI LINEE DI
15.05.0110.0 ALIMENTAZIONE. Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di
03 alimentazione elettrica conforme alle Nor ... sata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 100.
SOMMANO m 30,00 5,30 159,00 76,80 48,302

55 TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE. Tubazione flessibile in
15.05.0210.0 polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio
06 IMQ ... malta cementizia ai pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Diametro esterno mm 125.
SOMMANO m 260,00 8,10 2´106,00 933,40 44,321

56 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C,
15.06.0020.0 POTERE DI INTERRUZIONE 10KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore
11 automatico magnetotermico, caratteristica C, po ... noltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Tripolare da 10 a 32A.
SOMMANO cad 4,00 77,00 308,00 16,04 5,208

57 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA B O D,
15.06.0041.0 POTERE DI INTERRUZIONE 25KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore
03 automatico magnetotermico, caratteristica B ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. E' esclusa quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A.
SOMMANO cad 1,00 60,00 60,00 2,86 4,767

58 BLOCCO DIFFERENZIALE DA ACCOPPIARE AD INTERRUTTORI AUTOMATICI,
15.06.0051.0 POTERE DI INTERRUZIONE 4,5/6/10/15/25 KA SECONDO NORME CEI EN 61009.
02 Blocco differenziale da accoppiare ad interrutto ... quanto altro occorre per dare l'opera finita.

E’ esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 40 a 63A Id: 0,03A tipo A.
SOMMANO cad 2,00 117,00 234,00 6,88 2,940

59 BLOCCO DIFFERENZIALE DA ACCOPPIARE AD INTERRUTTORI AUTOMATICI,
15.06.0051.0 POTERE DI INTERRUZIONE 4,5/6/10/15/25 KA SECONDO NORME CEI EN 61009.
12 Blocco differenziale da accoppiare ad interrutto ... uanto altro occorre per dare l'opera finita.

E’ esclusa la quota di carpenteria. Tripolare fino a 63A Id: 0,03A tipo AC.
SOMMANO cad 1,00 127,00 127,00 4,01 3,157

60 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO ,
15.06.0052.0 CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5KA, NORME CEI EN61009.
02 Interruttore magnetotermico differenziale compatto , caratte ...  per dare l'opera finita. E'

esclusa la quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, classe AC, Id: 300mA.
SOMMANO cad 14,00 84,00 1´176,00 48,16 4,095

61 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a
15.06.006* 10KA. Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di inte ...  quanto
.001 altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 6A a 32A

con Id: 0.03A.
SOMMANO cad 2,00 129,23 258,46 22,98 8,893

62 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a
15.06.006* 10KA. Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di inte ...  altro
.009 occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tripolare da 6A a 32A con

Id: 0.3A o 0.5A.

COMMITTENTE: Comune di Arrone

A   R I P O R T A R E 287´738,42 82´165,76



pag. 7

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 287´738,42 82´165,76

SOMMANO cad 1,00 181,43 181,43 17,24 9,501

63 ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI IN SCATOLA ISOLANTE AD
15.06.0070.0 ESECUZIONE FISSA. Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione
01 fissa, forniti e posti in ope ... corporati nel magnetotermico. E’ inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Sganciatore di apertura.
SOMMANO cad 1,00 112,00 112,00 1,43 1,277

64 CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA. Contattore in corrente alternata a 220/380V
15.06.0090.0 con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito e posto in opera su
04 profilato DIN, o ... al cablaggio. E’ inoltre compresa quant’altro necessario per dare l'opera

finita. Tripolare fino a 30 kW (su profilato).
SOMMANO cad 1,00 191,00 191,00 4,01 2,099

65 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO. Apparecchi
15.06.0170.0 modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
08 compresi: il cablaggio, gli ...  occorre per dare l'opera finita. E’ esclusa la quota di carpenteria.

Interruttore non automatico tetrapolare fino a 63A
SOMMANO cad 3,00 61,00 183,00 13,74 7,508

66 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO. Apparecchi
15.06.0170.0 modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
17 compresi: il cablaggio, gli ... altro occorre per dare l'opera finita. E’ esclusa la quota di

carpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A
SOMMANO cad 2,00 16,00 32,00 6,88 21,500

67 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO. Apparecchi
15.06.0170.0 modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
46 compresi: il cablaggio, gli ...  altro occorre per dare l'opera finita. E’ esclusa la quota di

carpenteria. Scaricatore di tensione monofase fino a 10kA
SOMMANO cad 3,00 150,00 450,00 10,32 2,293

68 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da
15.06.018* inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... E'
.052 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Sganciatore di apertura.
SOMMANO cad 1,00 58,52 58,52 7,18 12,274

69 CENTRALINO IN RESINA DA PARETE CON GRADO DI PROTEZIONE IP55. Centralino
15.06.0200.0 in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio
01 isolamento per  ... arati su modulo DIN da mm 17,5. E’ compreso quanto altro necessario per

dare l'opera finita. Dimensioni fino a 12 moduli
SOMMANO cad 3,00 43,00 129,00 12,87 9,977

70 CENTRALINO IN RESINA DA PARETE CON GRADO DI PROTEZIONE IP55. Centralino
15.06.0200.0 in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio
02 isolamento per  ... rati su modulo DIN da mm 17,5. E’ compreso quanto altro necessario per

dare l'opera finita. Dimensioni da 13 a 24 moduli
SOMMANO cad 1,00 60,00 60,00 4,29 7,150

71 PUNTAZZA A CROCE PER DISPERSIONE. Puntazza a croce per dispersione realizzata in
15.07.0060.0 acciaio zincato a fuoco di dimensioni minime 50x50x3 mm, da conficcare in terreno di media
02 consiste ...  alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Di lunghezza pari a 2 m.
SOMMANO cad 1,00 63,80 63,80 11,60 18,182

72 DISPERSORE TONDO IN ACCIAIO RAMATO Ø minima pari 14 mm. Dispersore tondo in
15.07.0061.0 acciaio ramato Ø minima pari a 14 mm, con rivestimento 0,25 mm, lunghezza 1,5 m completo
01 di puntazza e m ... compresi: il collegamento alla rete generale di terra e quanto altro occorre

per dare l'opera finita. Dispersore ramato.
SOMMANO cad 14,00 121,00 1´694,00 107,80 6,364

73 Collegamenti equipotenziali delle masse metalliche interne. Collegamenti equipotenziali delle
15.07.009* masse metalliche interne (serramenti, tubazioni metalliche di scarico dei lavandini, e ... u

qualsiasi tipo di struttura. Compreso allacciamenti e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Conduttore 6 mm²

SOMMANO m 2,00 12,32 24,64 14,74 59,839

74 LLIUMINATORE DA ESTERNO CON GLOBO IN POLICARBONATO DA
15.08.0220.0 ALLOGGIARE SU PALO O A PARETE. Illuminatore da esterno con globo in policarbonato
04 da alloggiare su palo o a parete, provvisto  ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita e

funzionante con lampade. Con lampada al sodio alta pressione max 100W.
SOMMANO cad 10,00 148,00 1´480,00 51,00 3,446

COMMITTENTE: Comune di Arrone
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75 PALO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO O VERNICIATO DIAMETRO MM 60. Palo in
15.08.0240.0 acciaio zincato a caldo o verniciato diametro mm 60 a sezione costante fornito e posto in
02 opera. Sono compresi: ... rabile o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. Per altezza f.t. mm 3000.
SOMMANO cad 10,00 114,00 1´140,00 154,00 13,509

76 COMPENSO PER PUNTO DI ALLACCIO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA SU PALO.
15.08.0250.0 Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo comprensivo dei collegamenti
01 di fase da realizzare  ... zo analogo. E' esclusa la scatola di giunzione da palo portafusibile. Per

pali fino m 3 f.t. con scatola di derivazione.
SOMMANO cad 10,00 39,00 390,00 172,00 44,103

77 TESTA PALO PER PALI DIRITTI. Testa palo per pali diritti realizzati in acciaio zincato di
15.08.0330.0 spessore min. pari a mm 3 (±10%), da fissare sulla sommità' del palo, con diametro termina ...
01 ra, con l’uso di piattaforma aerea omologata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Singolo.
SOMMANO cad 4,00 43,00 172,00 20,40 11,860

78 TRAVERSA PORTA PROIETTORI. Traversa porta proiettori per pali diritti realizzata in
15.08.0331.0 acciaio zincato spessore min. 3 mm (±10%), da fissare sulla sommità del palo, con diametro
02 termi ...   E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  l'opera finita. Lunghezza 1000

mm, diametro bicchiere 76 mm.
SOMMANO cad 4,00 69,00 276,00 25,60 9,275

79 PALO RASTREMATO O CILINDRICO IN ALLUMINIO. Palo rastremato o cilindrico in
15.08.0380.0 alluminio avente sezione terminale pari a mm 60 e di base uguale a mm 90 nel caso di pali
04 rastremati, da  ... anto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il basamento e la

morsettiera. Per altezza f.t. mm 4500 (Hi=500).
SOMMANO cad 4,00 308,00 1´232,00 152,00 12,338

80 BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER
15.08.0392 ALTEZZA F.T. FINO A 7600 mm (ZONA3). Basamento di sostegno per palo di

illuminazione pubblica di dimensioni 850x 900mm  ... isa sferoidale e le canalizzazioni di
raccordo quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola dell’arte.

SOMMANO cad 14,00 183,00 2´562,00 442,40 17,268

81 ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA IN ESECUZIONE DA PARETE, DA PALO O
15.08.0400.0 A PAVIMENTO. Armadio stradale realizzato in vetroresina stampata, con porta incernierata
01 asportabile, provvista d ... entuale zoccolo o basamento in vetroresina. Modulo (larghezza-

profondità-altezza) assimilabili a mm 500x300x550 - 1 vano
SOMMANO cad 1,00 237,00 237,00 15,40 6,498

82 ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA IN ESECUZIONE DA PARETE, DA PALO O
15.08.0400.0 A PAVIMENTO. Armadio stradale realizzato in vetroresina stampata, con porta incernierata
07 asportabile, provvista d ... e, composto da guide, staffe, montanti, pannelli per apparecchi

modulari, pannelli chiusi ed accessori di completamento.
SOMMANO cad 1,00 94,00 94,00 7,70 8,191

83 LAMPADA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA AL SODIO ALTA PRESSIONE. Lampada
15.08.0500.0 per illuminazione pubblica al sodio alta pressione con attacco E27 fino a 70W ed E40 fino a
03 400W, a bulbo ellittico o tubolare, fornita e posta in opera. E' compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. Potenza 150 W.
SOMMANO cad 4,00 41,00 164,00 0,00

84 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE. Interruttore crepuscolare completo di fotorilevatore a
15.08.0530 sensibilità regolabile, relè alimentato a 220 V, fornito e posto in opera. Sono compresi: il

monta ... o al quadro sia per l'alimentazione che per i comandi. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO cad 4,00 53,00 212,00 65,20 30,755

85 SMONTAGGI DI APPARECCHIATURE A SERVIZIO DI IMPIANTI DI PUBBLICA
15.08.0580.0 ILLUMINAZIONE Smontaggi di apparecchiature a servizio di impianti di pubblica
01 illuminazione consistenti in pali di v ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Smontaggio di palo di illuminazione (esclusa l'armatura).
SOMMANO cad 1,00 46,00 46,00 31,50 68,478

86 SMONTAGGI DI APPARECCHIATURE A SERVIZIO DI IMPIANTI DI PUBBLICA
15.08.0580.0 ILLUMINAZIONE Smontaggi di apparecchiature a servizio di impianti di pubblica
02 illuminazione consistenti in pali di v ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Smontaggio di armatura su palo, fino a 12 m di altezza
SOMMANO cad 1,00 35,00 35,00 4,96 14,171

COMMITTENTE: Comune di Arrone
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87 BARRA COLLETTRICE DI TERRA PER IL NODO EQUIPOTENZIALE. Barra collettrice
15.09.0190 di terra per il nodo equipotenziale realizzata con piatto di rame con misure assimilabile a mm

80x10, suppo ... terra, di protezione, di equipotenzialità e di neutro. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO cad 1,00 173,00 173,00 24,40 14,104

88 PULSANTE DI ALLARME RIARMABILE Pulsante di allarme in contenitore termoplastico
15.14.0110.0 di colore rosso di tipo riarmabile dotato di chiave speciale di ripristino atto ad azionare un
02 segna ...  fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In

custodia stagna IP55 da esterno.
SOMMANO cad 2,00 67,00 134,00 17,20 12,836

89 PANNELLO FOTOVOLTAICO CON CELLE IN SILICIO MONO O POLICRISTALLINO
15.15.0020.0 MONOFACCIALE DOTATO DI CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA PRODUZIONE
01 NELLAMBITO DELLA COMUNITÀ EUROPEA. Fornitura e posa ... ilicio policristallino o

monocristallino PERC/PERT - Dimensione 60/72 celle standard, potenza picco STC da 280 a
350 Wp.

SOMMANO wp 2´400,00 0,58 1´392,00 144,00 10,345

90 SISTEMA DI ANCORAGGIO SU TETTO DI EDIFICI PER PANNELLI FOTOVOLTAICI
15.15.0050.0 Fornitura e posa in opera di struttura di ancoraggio fissa per pannelli fotovoltaici di dimensioni
01 fino a m. 2,1 ... EN 573-3. Struttura di ancoraggio per tetti piani, fissaggio mediante tasselli

chimici o meccanici per ciascun pannello.
SOMMANO cad 6,00 80,00 480,00 45,60 9,500

91 INVERTER MONOFASE DC/AC. Fornitura e posa in opera di Inverter monofase DC/AC per
15.15.0070.0 impianti fotovoltaici connesso alla rete del distributore, completo di dispositivo anti-isola, pro
01 ... lato DC completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione

cl. 2 lato DC e AC a bordo.
SOMMANO cad 1,00 860,00 860,00 91,00 10,581

92 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI FUORI DALLA
17.01.0030.0 SEDE VIABILE. Scavo a sezione obbligata fuori dalla sede viabile in aree non urbane
01 eseguito con qualsiasi mezzo me ... iversi strati di scavo. E' escluso lo scarico a rifiuto fino a

qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondità di m 1,50.
SOMMANO mc 239,23 5,80 1´387,53 428,23 30,862

93 SCAVO PER FORMAZIONE CASSONETTI E/O FOSSI. Scavo per formazione di cassonetti
17.01.0040 stradali e/o fossi di guardia con mezzi meccanici. Sono compresi: il deflusso dell'acqua

presente fino ... oltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.E' escluso lo
scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza.

SOMMANO mc 44,64 5,50 245,52 65,17 26,545

94 SCAVO DI SBANCAMENTO ENTRO E FUORI L'ALVEO. Scavo di sbancamento, entro e
17.02.0010 fuori l'alveo, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso, anche in

presenz ... iale non ritenuto idoneo o eccedente per i rilevati. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO mc 73,00 4,93 359,89 135,78 37,728

95 COMPENSO PER TUBO DRENANTE RIVESTITO CON CALZA. Compenso per tubo
17.03.0290.0 drenante rivestito con calza (necessaria in terreni limosi, limo-sabbiosi o con riempimenti di
07 inerte non lavato)  ... tessile filtrante in polimero 100% di polipropilene da filo continuo di

massa areica di circa gxmq 140. Diametro mm 350.
SOMMANO m 465,00 5,60 2´604,00 525,45 20,179

96 TUBO DRENANTE MICROFESSURATO PER DRENAGGI SUB-ORIZZONTALI IN
17.03.0300 PERFORO. Tubo microfessurato in PVC rigido con unione a manicotti filettati, fornito e posto

in opera in perforo comunq ... ca  di circa gxmq 140. E' compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. E' esclusa la formazione del perforo.

SOMMANO m 465,00 17,60 8´184,00 1´641,45 20,057

97 GEOSINTETICI DI RINFORZO. Geosintetici di rinforzo in poliestere-polipropilene o
17.03.0310.0 polietilene ad alta densità con una deformazione, in corrispondenza della massima resistenza a
04 traz ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Resistenza ultima a trazione

longitudinale di circa kN/m 100.
SOMMANO mq 372,00 22,40 8´332,80 1´581,00 18,973

98 GEOTESSILE TESSUTO IN POLIESTERE E POLIPROPILENE. Geotessile tessuto in
17.03.0320.0 filamenti di poliestere e polipropilene ad elevato modulo, fornito e posto in opera, avente
01 prevalentemente  ... ne longitudinale e a kN/m 50 in direzione trasversale, con corrispondente

allungamento non superiore al 15% ( EN 10319).
SOMMANO mq 119,00 12,30 1´463,70 277,27 18,943

COMMITTENTE: Comune di Arrone
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99 TUBO IN CEMENTO AUTOPORTANTE. Tubo prefabbricato a sezione circolare in cls
18.02.0020.0 pressovibrato, autoportante, costruiti secondo le raccomandazioni previste dalle norme DIN
04 4032, con imb ... tro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo;

il rinterro. Diametro interno di mm 600.
SOMMANO m 1,50 84,00 126,00 16,65 13,214

100 TUBO IN PEAD CORRUGATO A DOPPIA PARETE PER FOGNATURE NON IN
18.02.0121.0 PRESSIONE SN4. Tubo in polietilene ad alta densità corrugato a doppia parete, liscia
03 internamente e corrugata esternamen ... lizzati come indicato nella premessa del presente

capitolo. Diametro esterno da mm 250 e diametro interno minimo mm 218.
SOMMANO m 465,00 23,90 11´113,50 1´427,55 12,845

101 POZZETTO DI RACCORDO. Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato,
18.04.0010.0 completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della D.L. anch'esso in cemento, fornito
02 e  ... i cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.

Dimensioni interne cm 40x40x50.
SOMMANO cad 20,00 63,00 1´260,00 218,00 17,302

102 POZZETTO CON COPERCHIO O CADITOIA IN CALCESTRUZZO. Pozzetto in muratura
18.04.0050.0 di mattoni pieni o in cemento armato, dell'altezza netta fino a cm 100, con piattabanda di
05 fondazione in cal ...  carrabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e

funzionante. Dimensioni interne cm 80x80.
SOMMANO cad 20,00 181,00 3´620,00 622,00 17,182

103 CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE DI LUCE QUADRATA (O RETTANGOLARE)
18.04.0162.0 CLASSE DI PORTATA D400. Chiusino in ghisa sferoidale di luce quadrata (o rettangolare), a
01 norma UNI EN 1563, prodotto ...  eventuale scritta identificativa richiesta dalla Direzione

Lavori. Chiusino quadrato con resistenza a rottura di t 25,0
SOMMANO kg 250,00 4,48 1´120,00 215,00 19,196

104 SABBIA. Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle condotte idriche, fognali o
18.04.0190 altre canalizzazioni sotterranee, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare

il lavoro finito. Misurata in opera.
SOMMANO mc 21,34 25,90 552,71 23,26 4,208

105 NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico
18.04.0240 in materiale plastico imputrescibile, di larghezza mm 300 400, del colore specifico del

sottoservizi ... lla  profondita'   di cm 15 20 dal piano di calpestio. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m 1´190,00 0,43 511,70 83,30 16,279

106 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO
19.01.0021.0 BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale
01 in conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura fino a cm 5.
SOMMANO mqxcm 3´995,00 0,59 2´357,05 838,95 35,593

107 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO
19.01.0021.0 BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale
02 in conglomerato bituminoso o pietr ... iabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito. Per spessori di fresatura da cm 5,1 a cm 10.
SOMMANO mqxcm 3´995,00 0,51 2´037,45 719,10 35,294

108 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO CON CEMENTO.
19.02.0040 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con cemento tipo 325 nelle proporzioni di

peso di cemento varia ... modalità prescritte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Misurata a materiale costipato.

SOMMANO mc 1´381,06 52,00 71´815,12 2´900,24 4,038

109 COMPATTAZIONE MECCANICA DEL PIANO DI POSA. Compattazione meccanica del
19.02.0050 piano di posa della fondazione stradale o di fondo stradale in genere, per una profondità di cm

30 su terreni ... ova AASHO modificata, previa asportazione della superficie erbosa. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO mq 1´394,83 1,98 2´761,76 822,96 29,798

110 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO FRANTUMATO
19.02.0070 MECCANICAMENTE. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato

meccanicamente con legante naturale, mediante la compa ... e con opportune prove di
laboratorio debitamente certificate. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito

SOMMANO mc 157,83 29,80 4´703,33 189,40 4,027

111 GRANIGLIA E/O PIETRISCO CALCAREI. Graniglia e/o pietrisco calcarei di idonea
19.02.0110 granulometria tipo mm 5-10, 10-15 e 10-25, forniti e posti in opera, provenienti dalla

COMMITTENTE: Comune di Arrone
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frantumazione di ... ortunamente certificati con relativa analisi granulometrica. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO mc 226,17 30,10 6´807,72 574,48 8,439

112 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA CON MATERIALI INERTI PROVENIENTI
19.02.0141 DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI. Preparazione del piano di

posa con materiali inerti provenienti da ... i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.

SOMMANO mc 86,25 18,70 1´612,88 135,42 8,396

113 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE. Conglomerato bituminoso per
19.04.0010 strato di base con le caratteristiche di cui alle norme C.N.R., fornito e posto in opera. Sono

compresi: la  ... nosa al 55% con dosaggio non inferiore a Kgxmq 0,70. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO mqxcm 16´407,17 1,74 28´548,48 2´297,01 8,046

114 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato bituminoso per strato di
19.04.0020.0 collegamento (binder) anche di tipo chiuso, realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat.
01 prevista  ... ; la compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Per carreggiate.
SOMMANO mqxcm 10´023,60 2,42 24´257,11 1´904,49 7,851

115 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato bituminoso per strato di
19.04.0020.0 collegamento (binder) anche di tipo chiuso, realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat.
03 prevista  ... ro occorre per dare il lavoro finito. Per ripristini conseguenti a passaggi di

canalizzazioni con stesa eseguita a mano.
SOMMANO mqxcm 44,64 3,19 142,40 11,16 7,837

116 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato bituminoso (tappetino)
19.04.0030.0 ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato
03 a caldo  ... ro occorre per dare il lavoro finito. Per ripristini conseguenti a passaggi di

canalizzazioni con stesa eseguita a mano.
SOMMANO mqxcm 29,76 4,05 120,52 9,22 7,654

117 CONGLOMERATO BITUMINOSO DI TIPO DRENANTE FONOASSORBENTE PER
19.04.0072 STRATI DI USURA. Conglomerato bituminoso drenante fonoassorbente per strati di usura

costituito da una miscela di pietri ...  conglomerato; la stesa con finitrice; la rullatura. E' inoltre
compreso quanto altro occorra per dare il lavoro finito.

SOMMANO mqxcm 6´533,11 3,84 25´087,14 2´155,93 8,594

118 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MICROTAPPETO A CALDO CON
19.04.0076 CARATTERISTICHE DI ANTISLITTAMENTO (ANTI-SKID). Conglomerato bituminoso

per microtappeto a caldo con caratteristiche di antisli ... /mq 5 – 10; la spazzatura della
graniglia eccedente. E' inoltre compreso quanto altro occorra per dare il lavoro finito.

SOMMANO mq 1´633,28 2,59 4´230,20 440,99 10,425

119 RINFORZO DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO CON RETI
19.04.0078.0 AUTOADESIVE IN FIBRA DI VETRO. Rete in fibra di vetro per rinforzo di pavimentazioni
03 in conglomerato bituminoso,forni ... re compreso quanto altro occorra per dare il lavoro finito.

Resistenza a trazione kN/m 200 x 100, maglia mm 12,5 x 12,5.
SOMMANO mq 2´265,80 19,30 43´729,94 4´754,76 10,873

120 DEPOLVERIZZAZIONE DI STRADE BIANCHE (MAC - ADAM) MEDIANTE
19.05.0040 IMPREGNAZIONE CON EMULSIONI BITUMINOSE E SATURAZIONE CON

PIETRISCHETTI E GRANIGLIE “TRIPLO STRATO”. Depolverizzazione di s ... o esclusi:
la fondazione stradale; la risagomatura della stessa da effettuare immediatamente prima della
pavimentazione.

SOMMANO mq 321,83 8,00 2´574,64 659,75 25,625

121 CORDONATE FRESATE (SEGATE) DI PIETRA CALCAREA. Cordonate fresate (segate)
19.07.0191.0 di pietra calcarea, fornite e poste in opera, rispondente ai seguenti requisiti: non gelivo;
02 coefficiente  ... delle commettiture. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera

finita. Dello spessore di cm 10 a correre.
SOMMANO m 230,00 66,00 15´180,00 715,30 4,712

122 CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO. Cordoncino prefabbricato in
19.07.0210 cemento vibrato, di sezione cm 10x22 oppure cm 12x22, con spigolo arrotondato, fornito e

posto in opera, co ... il sottostante basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m 1´360,00 19,60 26´656,00 1´251,20 4,694

123 SMONTAGGIO DI BARRIERA METALLICA 3N COMPLETA. Smontaggio di barriera
19.08.0230 metallica a tripla onda completa e relativa bulloneria, compreso l'onere del carico, trasporto e

COMMITTENTE: Comune di Arrone
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scarico del ma ...  presso i magazzini e depositi del Committente indicati dalla D.L. E’
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m 167,85 0,53 88,96 31,89 35,849

124 POSA IN OPERA DI BARRIERA METALLICA COMPLETA Posa in opera di barriera
19.08.0240 metallica a tripla onda completa su opera d'arte con fori predisposti, su terra o su conglomerato

bituminoso, ... evare dai magazzini e depositi del Committente indicati dalla D.L. E’ compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m 167,85 23,90 4´011,62 1´460,30 36,402

125 SISTEMAZIONE ED ALLINEAMENTO BARRIERE Sistemazione ed allineamento di
19.08.0250 barriere metalliche in acciaio zincato a tripla onda esistenti mediante smontaggio, rialzo e

rimontaggio dei s ... a d'arte, sia per i sostegni infissi su terra sia su calcestruzzo. E’ compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m 167,85 26,90 4´515,17 1´628,14 36,059

126 TRIANGOLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA RIFRANGENTE AD
19.08.0540.0 ALTA INTENSITÀ LUMINOSA. Triangolo in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/
01 10, fornito e posto in opera, cost ... o  unico",  a  microsfere   incorporate.   E' compreso quanto

occorre per dare il segnale completo in opera. Lato cm 60.
SOMMANO cad 8,00 40,00 320,00 43,20 13,500

127 DISCO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA RIFRANGENTE AD ALTA
19.08.0570.0 INTENSITÀ LUMINOSA. Disco in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10, fornito e
01 posto in opera, costruito e  ... ezzo unico", a microsfere incorporate. E' compreso quanto

occorre per dare il segnale completo in opera. Diametro cm 60.
SOMMANO cad 16,00 73,00 1´168,00 155,20 13,288

128 PANNELLI E TARGHE DI QUALSIASI FIGURA E/O SCRITTA IN LAMIERA DI
19.08.0620 ALLUMINIO CON PELLICOLA RIFRANGENTE AD ALTA INTENSITÀ LUMINOSA.

Pannelli e targhe di qualsiasi figura e/o scritta in ... te,   a   microsfere   incorporate.   E'
inoltre  compreso  quanto  occorre  per  dare  i  pannelli completi in opera.

SOMMANO mq 1,44 234,00 336,96 44,93 13,333

129 SOSTEGNI TUBOLARI IN FERRO DELLE DIMENSIONI DI MM 60 A LUNGHEZZA
19.08.0690 VARIABILE, ANTIROTAZIONE. Sostegni tubolari in ferro, zincati a caldo, a lunghezza

variabile, forniti e posti in op ... one, del diametro di mm 60, misurati al metro lineare. E'
compreso quanto occorre per dare i sostegni completi in opera.

SOMMANO m 29,60 8,80 260,48 45,29 17,386

130 GRUPPO DI AGGANCIO COSTITUITO DA DUE REGGETTE E RELATIVA
19.08.0920 BULLONERIA. Gruppo di aggancio costituito da due reggette e relativa bulloneria per pali

tubolari diametro mm 60 e diametro mm 48, forniti e posti in opera. E' compreso quanto
occorre per dare il gruppo di aggancio completo in opera.

SOMMANO cad 30,00 1,74 52,20 8,70 16,667

131 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER FORMAZIONE DI STRISCE.
19.08.0930 Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce

della larghezza di  ... di vetro premiscelate alla vernice. E' compreso quanto occorre per dare
l'esecuzione del tracciamento completa in opera.

SOMMANO m 1´845,10 0,82 1´512,98 479,73 31,707

132 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALI, SCRITTE, FRECCE ETC.
19.08.0940 Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte,

frecce e simboli ... ro finito. Misurata al metro quadrato della superficie verniciata vuoto per
pieno tranne che per le strisce e zebrature.

SOMMANO mq 123,00 6,20 762,60 241,08 31,613

133 TERRA DA COLTIVO. Terra da coltivo, fornita, stesa e modellata proveniente da strato
20.01.0010.0 colturale attivo, priva di radici e di erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci ecc., del ... ati,
01 PH neutro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Stesa e

modellazione eseguita a mano.
SOMMANO mc 59,50 116,00 6´902,00 1´576,75 22,845

134 ARATURA, VANGATURA E FRESATURA DEL TERRENO. Aratura, vangatura e fresatura
20.01.0030.0 del terreno, con monda accurata da radici, da erbe infestanti, ciottoli, detriti ecc. È compreso il
03 caric ... compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Vangatura eseguita a mano per

profondità non inferiore a cm 30.
SOMMANO mq 119,00 3,71 441,49 133,28 30,189

135 CONCIME. Concime somministrato sul luogo d'impiego, fornito e steso. È compreso quanto
20.01.0040.0 altro occorre per dare il lavoro finito. Concime del tipo chimico, granulare, ternario.
02 SOMMANO mq 119,00 0,19 22,61 7,14 31,579
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136 FORMAZIONE DI PRATO TIPO "RUSTICO". Formazione di prato tipo "rustico", su terreno
20.01.0050.0 in piano o con lievi pendenze, tramite seminagione di graminacee , in miscuglio (Lolium spp +
03 Fes ... uali trattamenti fitosanitari ed i riporti aggiuntivi di materiali ammandanti o a copertura.

Per superfici fino a 500 Mq
SOMMANO mq 119,00 1,95 232,05 107,10 46,154

137 MESSA A DIMORA DI ROSAI, CESPUGLI RAGGRUPPATI, CESPUGLI ROBUSTI E
20.01.0060.0 CONIFERE NANE. Messa a dimora di rosai, cespugli raggruppati, cespugli robusti e conifere
02 nane. Sono compresi: la  ...  la fornitura dell'elemento vegetativo. Cespugli robusti e conifere

nane con buca da cm 40x40 e di altezza minima cm 40.
SOMMANO cad 10,00 5,80 58,00 25,90 44,655

138 MESSA A DIMORA DI PIANTE DI ALTO FUSTO. Messa a dimora di piante di alto fusto
20.01.0080.0 (tipo conifere e latifoglie). Sono compresi: la formazione della buca delle dimensioni
03 occorrenti; il ... on circonferenza di cm 18-20 con buca non inferiore a cm 100x100 e di

altezza minima cm 100. Per un minimo di 25 piante.
SOMMANO cad 8,00 64,00 512,00 227,20 44,375

139 TAGLIO DI ERBA. Taglio di erba con mototosatrici e motofalciatrici, su terreno piano o in
20.01.0110.0 pendio, anche in presenza di alberi, arbusti od ostacoli di ogni tipo ed asportazione del
02 materiale di risulta. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Interventi con

falciatrici.
SOMMANO mq 2´170,86 0,34 738,10 325,63 44,118

140 TRITURAZIONE DI RAMI, TRONCHI ED ALTRI ELEMENTI LEGNOSI. Triturazione di
20.01.0130.0 rami, tronchi ed altri elementi legnosi. Sono compresi: il convogliamento in cassoni da
03 trasporto del cippa ... corre per dare il lavoro finito. Con trattore munito di cippatrice da 101-

140 HP (per tronchi fino a cm 25 di diametro).
SOMMANO mc 2,30 61,00 140,30 42,55 30,328

141 FORMAZIONE DI BALAUSTRE. Formazione di balaustre con pali di castagno, o altre
20.01.0240 essenze forti, formate da un palo dritto appuntito ogni m 1,20, immerso nel carbolineum dalla

parte d ... di ferro zincato; la chiodatura; i tagli; gli sfridi. È inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m 151,00 20,70 3´125,70 475,65 15,217

142 RECINZIONE CON RETE METALLICA. Recinzione con rete metallica altezza cm 200
20.01.0260.0 posta in opera su paletti metallici a T da mm 50, spessore mm 7 e cantonali, posti ad interasse
02 di m 2,5 ... a a croce di S.Andrea. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. con rete plastificata e zincata.
SOMMANO m 5,50 28,20 155,10 23,65 15,248

143 ABBATTIMENTO DI ALBERI. Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa o piramidale
20.01.0270.0 in parchi e giardini o su strada, liberi da impedimenti sotto la proiezione della chioma; taglio ...
01 ello smaltimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per piante

fino a 6 metri di altezza
SOMMANO cad 4,00 92,00 368,00 108,00 29,348

144 ABBATTIMENTO DI ALBERI. Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa o piramidale
20.01.0270.0 in parchi e giardini o su strada, liberi da impedimenti sotto la proiezione della chioma; taglio ...
02 lo smaltimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per piante da

06 a 12 metri di altezza
SOMMANO cad 1,00 157,00 157,00 46,20 29,427

145 LOCALIZZAZIONE E BONIFICA DELLE AREE MEDIANTE RICERCA SUPERFICIALE
21.28.0010.0 DI EVENTUALI ORDIGNI ESPLOSIVI. Localizzazione e bonifica delle aree mediante
01 ricerca superficiale di eventuali o ... rezza e nel rispetto delle vigenti normative. Per il primo

strato fino alla profondità di m. 1,00 dal piano di campagna.
SOMMANO mq 112,60 0,65 73,19 0,00

146 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONATURA per fascia spartitraffico, aiuole e
E.02.008 simili, rettilinee od in curva, in conglomerato cementizio avente Rck => 30 N/mmq, dosato a

400 Kg di c ... unti e quanto altro prescritto dalle Norme Tecniche per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. (E.P. ANAS 2022)

SOMMANO m 95,00 17,62 1´673,90 476,22 28,450

147 Fornitura e posa in opera di pannello informativo comprensivo della formazione dello scavo
NP01 per la fondazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo per la realizzazione dei pli ...

todologia di trasferimento elettrostatico del colore.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO cadauno 1,00 1´890,00 1´890,00 215,82 11,419
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148 Fornitura e posa in opera di panchina con schienale Tipo NOALE M Citydesign o equivalente
NP02 con schiena in acciaio verniciato 576x1750 H=808. Si intendono compresi tutti i i sistemi  ...

era completamente ultimata, collaudata e funzionante. È inoltre compreso quanto altro occorre
per  dare l'opera finita.

SOMMANO cadauno 7,00 1´116,00 7´812,00 671,44 8,595

149 Fornitura e posa in opera di cesto portarifiuti tipo “PRESTIGE CITYDESIGN” o equivalente
NP03 di forma cilindrica  con fermasacco e posacenere - 80 lt D=550 H=1020, realizzato in acciai ...

ento di fondazione costituita da plinto in c. a delle dimensioni 50x50x40h predisposto per
ancoraggio a mezzo tirafondi.

SOMMANO cadauno 2,00 1´600,00 3´200,00 143,87 4,496

150 Fornitura e posa in opera di panchina "SMART" del tipo STEORA STANDARD o
NP04 equivalente

Fornitura e posa in opera di panchina intelligente tipo STEORA STANDARD o equivalente
alimenta ...  della ferramenta e bulloneria e di ogni altra opera e magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

SOMMANO cadauno 1,00 4´832,00 4´832,00 119,74 2,478

151 Fornitura e posa di colonnina per riparazione biciclette, completa delle opere di fondazione in
NP05 c.a e delle tassellature per il fissaggio, in acciaio zincato e verniciato alle polv ... abile, set di

chiavi esagonali, set di chiavi inglesi fisse, set di cacciaviti, leva per copertoni, pompa da
pavimento.

SOMMANO cadauno 1,00 3´777,00 3´777,00 95,94 2,540

152 Compenso per sistemazione di punti particolari in cui si verificano interferenze tra le opere e i
NP06 sottoservizi esistenti: con opere di ripresa di getti e murature, pulizia dei cond ... nti con

tubazioni in materiale idoneo... Inclusi ogni onere e magistero per completare l'opera a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 8´000,00 8´000,00 1´202,40 15,030

153 Tamponamento di legno di larice.    Fornitura e posa in opera di rivestimento in doghe in legno
NP07 massiccio di larice, sezione rettangolare  50 x 20 , trattate cpon 2 mani di impregn ...

Tamponamenti laterali e frontali in listelli di legno essenza larice
SOMMANO m² 14,30 88,65 1´267,70 115,14 9,083

154 Rivestimento con doghe in alluminio preverniciato
NP08 Fornitura e posa in opera di paramento esterno di rivestimento realizzato con doghe in

alluminio preverniciato, spessore compless ... frontali in pannelli di lamiera preverniciati di
colore effetto corten tagliati al laser con motivi a ascelta della D.L

SOMMANO m² 7,22 81,75 590,24 58,14 9,850

155 Fornitura e posa in opera di panchina a mensola delle dimensioni 230x35 cm integrata con la
NP09 struttura portante della pensilina, realizzata con struttura di profilati metallici meta ... fissate

con viteria in acciaio zincato. Inclusi ogni onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta
regola d’arte.

SOMMANO cadauno 1,00 1´201,65 1´201,65 95,92 7,982

156 Codice assoverde 2019-2020 /15061566 Fornitura di "Viburnum tinus"
NP10 Fornitura di Viburnum tinus - V3

SOMMANO cadauno 10,00 6,70 67,00 0,00

157 Rivestimento con doghe in acciaio preverniciato
NP11 Fornitura e posa in opera di paramento esterno di rivestimento realizzato con doghe in acciaio

preverniciato, spessore complessivo  ... e tavole strutturali.
Tamponamenti laterali e frontali in pannelli di lamiera preverniciati di colore effetto corten.

SOMMANO kg 216,18 3,65 789,06 294,18 37,282

158 Fornitura e posa in opera di ciclostazione per Ricarica interattiva, 4 attacchi in Linea
NP12 contrapposti ,Key o Card RFID,Gestione SW completa, credito su server , Tariffazioni multip

... nekes Tipo 2 Modo 3 trifase o monofase). Inclusi ogni onere e magistero per completare
l'opera a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 16´079,00 16´079,00 601,19 3,739

159 Interventi propedeutici alla posa delle ciclostazioni comprensivi di opere edili, pulizia,
NP13 delimitazione e preparazione area di lavoro, istallazione di box uso wc, ufficio e deposi ... re

una volta terminata l'opera.
Inclusi ogni onere e magistero necessari a completare l'opera a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00 209,88 13,992

160 Fornitura e posa in opera di rastrelliera porta bici in acciaio zincato da istallare nella
NP14 ciclostazione.

SOMMANO a corpo 1,00 356,25 356,25 52,47 14,728

COMMITTENTE: Comune di Arrone

A   R I P O R T A R E 684´490,21 123´072,55
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R I P O R T O 684´490,21 123´072,55

161 OPERE DI ASSISTENZA MURARIA,FONDAZIONI,SCAVI,RIPRISTINI,
NP15 COLLEGAMENTI ELETTRICI, FORNITURA E ISTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI,

ALLACCI.
SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00 601,20 12,024

162 Strutture in terra rinforzata, stabilizzata mediante geosintetici di armatura ad elevato modulo,
NP16 posti a strati paralleli e risvoltati in corrispondenza del paramento frontale. La  ...  altezza da m

10,51 a m 15,0. E' inoltre compreso quanto altro necessario a completare l'opera a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO mc 146,00 140,00 20´440,00 4´596,34 22,487

163 Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico,
NP17 raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento, compr ...

della buca con terreno vegetale : diametro del colletto da 30 cm a 50 cm
(Codice Prezzo Assoverde 2019-2020 /30030146)

SOMMANO cad 6,00 95,00 570,00 300,71 52,756

164 Fornitura e posa in opera di n. 1 tavolo e n. 4 sedie in struttura di acciaio con piano in tondini,
NP18 poggianti su supporti in tubolare tipo Break Time I e Ti Metalco o equivalente,  ... latea di

calcestruzzo tramite tasselli.
Inclusi ogni onere e magistero per completare l'opera a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 4´262,00 4´262,00 191,79 4,500

165 Fornitura e posa in opera completa di tutti gli allacci alle reti idriche locali, gli scavi e i
NP19 ripristini di fontana tipo FONTIS DOG Citydesign o equivalente. Fontana con struttur ...

cementare sotto quota pavimento finito. Inclusi ogni onere e magistero per completare l'opera
a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 2´267,00 2´267,00 167,76 7,400

166 Fornitura e posa in opera di cestino per deiezioni canine tipo Bravo Dog Metalco o equivalente
NP20 costituito da contenitore cilindrico in lamiera zincata verniciata finitura liscia (3 ... o in pvc e

piastra di base da fissare a terra mediante tasselli su base in calcestruzzo armato compresa
nella fornitura.

SOMMANO cadauno 1,00 539,00 539,00 95,94 17,800

167 Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti tipo Bravo Slik Metalco o equivalente
NP21 costituito da contenitore cilindrico in lamiera zincata verniciata finitura liscia, completo ... o in

pvc e piastra di base da fissare a terra mediante tasselli su base in calcestruzzo armato
compresa nella fornitura.

SOMMANO cadauno 5,00 438,00 2´190,00 480,05 21,920

168 Codice assoverde 2019-2020 / 150709014 -  Fornitura di "Olea europaea" - Ulivo
NP22 Fornitura di Ulivo - z.65

SOMMANO cadauno 8,00 250,00 2´000,00 0,00

169 Sostituzione di pensilina per fermata BUS
NP23 • Rimozione completa di pensilina fermata bus esistente comprensiva dello smontaggio di tutti

i componenti (copertura,
canalette, traver ... to, in tondini Ø16 mm. -timpani in PMMA. Inclusi ogni onere e magistero
per completare l'opera a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 10´000,00 10´000,00 1´202,80 12,028

170 Fornitura e posa in opera di pensilina per fermata BUS completa di: scavo per formazione
NP24 cassonetto, fondazione in scheggioni di cava, platea in calcestruzzo armato con rete elettr ... to,

in tondini Ø16 mm. -timpani in PMMA. Inclusi ogni onere e magistero per completare l'opera
a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 9´103,50 9´103,50 767,33 8,429

171 Fornitura e posa in opera di modulo prefabbricato in legno di abete lamellare.
NP25 Fornitura e posa in opera comprensiva delle opere di scavo per formazione plinti e opere in

cemento  ... zionamento, con restituzione secondo la buona regola dell´arte, intendendo l´opera
completamente ultimata e funzionante.

SOMMANO a corpo 1,00 12´530,00 12´530,00 191,71 1,530

172 Fornitura e posa in opera di modulo wc prefabbricato comprensivo delle opere di trasporto in
NP26 sito, realizzazione della fondazione in platea in cemento armato con rete elettrosaldat ... ca

fognatura per lo scarico dei reflui.
Inclusi ogni onere e magistero per completare l'opera a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 18´978,00 18´978,00 1´203,21 6,340

Parziale LAVORI A MISURA euro 772´369,71 132´871,39 17,203

COMMITTENTE: Comune di Arrone
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 772´369,71 132´871,39 17,203

M:001 OPERE DI SISTEMAZIONE STRADALE SU VIA MARCONI euro 394´513,26 60´079,32 15,229

M:001.001      DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 1´646,46 636,69 38,670

M:001.001.002           Interventi su via Marconi euro 1´646,46 636,69 38,670

M:001.002      OPERE EDILI euro 21´323,38 11´617,42 54,482

M:001.002.002           Interventi su via Marconi euro 21´323,38 11´617,42 54,482

M:001.003      OPERE SUI SEDIMI euro 335´498,38 40´241,71 11,995

M:001.003.002           Interventi su via Marconi euro 165´192,29 24´808,29 15,018
M:001.003.003           Nuova rotatoria intersezione via Marconi - S.P.17 euro 143´806,75 12´739,12 8,858
M:001.003.008           Interventi su S.P.17 euro 26´499,34 2´694,30 10,167

M:001.004      OPERE D'ARTE E ARREDI euro 21´943,25 4´367,44 19,903

M:001.004.002           Interventi su via Marconi euro 13´327,50 1´247,11 9,357
M:001.004.003           Nuova rotatoria intersezione via Marconi - S.P.17 euro 8´615,75 3´120,33 36,217

M:001.006      SEGNALETICA euro 4´551,50 1´020,86 22,429

M:001.006.002           Interventi su via Marconi euro 1´748,09 553,86 31,684
M:001.006.003           Nuova rotatoria intersezione via Marconi - S.P.17 euro 2´803,41 467,00 16,658

M:001.007      SISTEMAZIONE AREE VERDI euro 9´550,29 2´195,20 22,986

M:001.007.002           Interventi su via Marconi euro 124,44 54,90 44,118
M:001.007.003           Nuova rotatoria intersezione via Marconi - S.P.17 euro 9´425,85 2´140,30 22,707

M:002 OPERE DI SISTEMAZIONE AREA ATTREZZATA n°1 - AREA VERDE ATTREZZATA MARGINE S.P.17 euro 107´140,09 16´191,29 15,112

M:002.003      OPERE SUI SEDIMI euro 39´420,34 8´105,56 20,562
M:002.004      OPERE D'ARTE E ARREDI euro 54´162,06 4´830,70 8,919

M:002.004.001           Preparazione e sistemazione area euro 12,78 6,56 51,330
M:002.004.004           Arredi euro 9´354,00 695,33 7,434
M:002.004.007           Ciclostazione euro 44´795,28 4´128,81 9,217

M:002.005      IMPIANTI euro 8´399,85 1´575,80 18,760
M:002.006      SEGNALETICA euro 34,44 10,92 31,707
M:002.007      SISTEMAZIONE AREE VERDI euro 5´123,40 1´668,31 32,563

M:003 OPERE DI SISTEMAZIONE AREA ATTREZZATA n°2 - INTERSEZIONE CON VIA C.A. DALLA CHIESA euro 92´168,89 9´480,12 10,286

M:003.003      OPERE SUI SEDIMI euro 33´177,23 5´258,68 15,850
M:003.004      OPERE D'ARTE E ARREDI euro 54´922,00 3´509,02 6,389

M:003.004.004           Arredi euro 13´414,00 911,30 6,794
M:003.004.006           Opere d'arte euro 41´508,00 2´597,72 6,258

M:003.005      IMPIANTI euro 4´069,66 712,42 17,506

M:004 SERVIZI DI RETE euro 178´547,47 47´120,66 26,391

M:004.008      REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE euro 74´243,98 21´070,37 28,380
M:004.009      RETE DI DRENAGGIO ACQUE DI PIATTAFORMA euro 86´073,79 24´183,42 28,096
M:004.010      PUBBLICA ILLUMINAZIONE euro 18´229,70 1´866,87 10,241

M:004.010.003           Nuova rotatoria intersezione via Marconi - S.P.17 euro 18´229,70 1´866,87 10,241

TOTALE  euro 772´369,71 132´871,39 17,203

     Data, __________

Il Tecnico

COMMITTENTE: Comune di Arrone

A   R I P O R T A R E 


