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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | Lavori di riqualificazione di spazi aperti in Via Marconi con creazione di
nuovi luoghi di aggregazione, aumento del confort urbano, fruibilita degli
spazi pubblici, sicurezza degli spazi pubblici, rispetto ai cambiamenti
climatici, promozione delle relazioni sociali e ricreazione all’aperto —
Viabilita Via Marconi Comune di Arrone, in attuazione al piano
nazionale per gli investimenti complementari al piano nazionale di
ripresa e resilienza - PNRR

COMMITTENTE: | Comune di Arrone

Data,

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI CosTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 SCAVO DI SBANCAMENTO CON USO DI MEZZI MECCANICI. Scavo di shancamento
02.01.0010 |eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
bagnate o melmosg, ... iere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dallaD.L.. E' inoltre compreso
quanto atro occorre per dare I'operafinita.
SOMMANO mc|  1'048,00 5,10 57344,80 1'949,28| 36,471
2 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI, FINO ALLA
02.01.0030 |PROFONDITA DI M 1,50. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico,
di materie di qualsiasi natura ... iere anche su rilevato, seritenuto idoneo dallaD.L.. E' inoltre
compreso quanto atro occorre per dare I'operafinita
SOMMANO mc 692,70 11,60 8035,32 3671,33 45,690
3 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO, FINO ALLA PROFONDITA DI
02.01.0040 |M 1,50. Scavo a sezione obbligata eseguito amano, con l'uso di utensili, qualoranon sia
utilizzabile alcun mezz ... iere anche su rilevato, seritenuto idoneo dallaD.L.. E' inoltre
compreso quanto atro occorre per dare I'operafinita
SOMMANO mc 59,75 162,00 9°679,50 5975,00 61,728
4 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI PICCOLI MEZZI RISPONDENTE Al
02.01.0072.C|C.A.M.. Scavo di fondazione a sezione obbligata, eseguito con I'impiego di mini-escavatori,
AM piccoli trattori, mini ... compreso quanto occorre per dare |'opera finita. La misurazione &
eseguita calcolando il volume effettivamente scavato.
SOMMANO mc 915,20 68,00 62°233,60 28'371,20, 45,588,
5 RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o riempimento di cavi o di buche
02.02.0010.0 |con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la costipazione e
01.CAM lapilo ... 7). E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Con materiale
proveniente dagli scavi di cantiere.
SOMMANO mc 237,39 3,19 757,27 303,85/ 40,125
6 RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o riempimento di cavi o di buche
02.02.0010.0 |con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la costipazione e
01.CAM lapilo ... 7). E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Con materiale
proveniente dagli scavi di cantiere.
SOMMANO mc 446,40 3,19 1'424,02 264,80 18,595
7 DEMOLIZIONE DI MURATURE. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi
02.03.0020.0 |natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: I'impiego di mezzi
02 d'opera... risulta E' inoltre compreso quanto atro occorre per dareil lavoro finito. Eseguito a
mano o con altro mezzo manuale.
SOMMANO mc 1,20 168,00 201,60 122,40| 60,714
8 DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO ARMATO. Demolizione totale o parziale di
02.03.0040.0 |calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera
01 adeguati allamole ... materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Con I'uso di mezzo meccanico.
SOMMANO mc 23,95 90,00 2'155,50 1'087,33| 50,444
9 RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO. Rimozione di opere di ferro, quali ringhiere, grate,
02.04.0160 |cancelli, travi di ferro, ecc.. Sono compresi: |e opere murarie; il carico, il trasporto elo scar ...
fino aqualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dareil lavoro finito.
SOMMANO kg 31,68 0,30 9,50 5,07| 53,333
10 RIMOZIONE DI RECINZIONI IN FERRO. Rimozione di recinzioni in ferro, costituite da
02.04.0180 |montanti, correnti e rete metallica. Sono compresi: le opere murarie atte aliberare i montanti
ed ... fino aqualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dareil lavoro finito.
SOMMANO mq 13,00 6,30 81,90 42,64| 52,063
11 CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO. Conferimento di terre e rocce da
02.07.0020 |scavo gestite come sottoprodotto ex art 184-bis D. L. 152/2006 ed avviate a recupero secondo
le procedure di cui @ DPR 120/2017. E' inoltre compreso quanto altro occorre.
SOMMANO mc| 1'818,29 5,00 9°091,45 0,00
12 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 01. Conferimento di materiali di
02.07.0171.0 |risulta provenienti da cantieri classificati comerifiuti inerti non pericolosi presso impianti di
01 recup ... del conferimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali
codice C.E.R. 17 01 01 "Cemento".
SOMMANO q 356,95 0,90 321,26 0,00
A RIPORTARE 99°335,72 41°792,90

COMMITTENTE: Comunedi Arrone
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI CosTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 99°335,72 41°792,90
13 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03. Conferimento di materiali di
02.07.0173.0 |risulta provenienti da cantieri classificati comerifiuti inerti non pericolosi presso impianti di
21 recup ... 302 proveniente da "Fresaturadi strade" composto da "Miscele bituminose diverse da
quelledi cui allavoce 17 03 01" .
SOMMANO(g| 3783,60 1,10 4161,97 0,00
14 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 09. Conferimento di materiali di
02.07.0179.0 |risulta provenienti da cantieri classificati comerifiuti inerti non pericolosi presso impianti di
04 recup ... uti misti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alevoci 17
09 01, 17 09 02 e 17 09 03".
SOMMANO q 1,64 0,90 1,48 0,00
15 MASSETTO A PRESA RAPIDA. Massetto a presa rapida costituito da sabbia nella misura di
03.01.0053 |mc 1,00 e legante a presa rapida nella misura di Kg 400 per mc e acqua litri 120-140. Il consu
... battuto, spianato e lisciato nello spessore di 5 cm.. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'operafinita.
SOMMANO mg 162,00 29,60 4795,20 2°008,80, 41,892
16 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER
03.03.0012.0 |[ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA
01 CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2. Calcestruzzo ... a E'inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Sono escluse: e casseforme. C25/30
(Rck 30 N/mmaq).
SOMMANO mc 259,42 151,00 39'172,42 2°075,36) 5,298
17 CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI IN ASSENZA DI
03.03.0025.0 |RISCHIO DI CORROSIONE O ATTACCO, CLASSE DI ESPOSIZIONE XO0. Calcestruzzo a
01 prestazione garantita, per elementi in as ... a E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'operafinita. Sono escluse: le casseforme. C12/15 (Rck 15 N/mma).
SOMMANO mc 0,15 142,00 21,30 1,20 5,634
18 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di sostegno
03.03.0130.0 |per strutture di fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste in operafinoad ...
01 razione € eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del getto. Per muri di
sostegno e fondazioni.
SOMMANO mqg 261,44 23,00 6°013,12 0,00
19 AGGRAPPANTE PER RIPRESE DI GETTO. Aggrappante per riprese di getto, con
03.03.0140 |applicazione apennello, su cls, di prodotto a base di resine epossidiche a due componenti
predosati per ass ... rottura cls) >= 3 N/mmgq; - adesione a ferro. >= 15 N/mmg; E' inoltre
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO mq 116,20 17,20 1'998,64 367,19 18,372
20 BARRE IN ACCIAIO B450C. Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza
03.05.0020.C |migliorata B450C per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli, gli sfr
AM ... 850 quanto altro occorre per dare I'operafinita. 1| peso e calcolato secondo I'effettivo
sviluppo dei ferri progettato.
SOMMANOkg| 10'238,56 2,02 20°681,89 1'842,94| 8,911
21 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di
03.05.0030.C |qualsiasi diametro, fornita e postain opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat
AM ... & lelegature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'operafinita.
SOMMANOKkg| — 4°349,38 2,03 8'829,24 869,88 9,852
22 MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI. Muratura eseguita a scuci-cuci, in piccoli tratti
04.01.0080.0 |successivi, a parziae o atutto spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o da risana
05 ... tre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Conteggiata a misura effettiva. In
pietra squadrata regolare.
SOMMANO mc 15,00 17120,00 16°800,00 9165,00, 54,554
23 MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI. Muratura eseguita a scuci-cuci, in piccoli tratti
04.01.0081 |successivi, aparziae o atutto spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o da risana
... che, amaturazione avvenuta, idonee a tipo d'impiego. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'operafinita.
SOMMANO mc 15,00 5,70 85,50 46,35 54,211
24 RIPRESA DI MURATURE PER INTEGRAZIONE DI PARTI MANCANTI. Rifacimento
04.01.0110.0 |superficiale a scuci-cuci, per spessori non superiori acm 30, di paramenti murari in vista di
05 murature in matto ... e giunti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita
In pietra squadrata a corsi quasi regolari.
SOMMANO mc 1,20 1°465,00 1'758,00 958,80, 54,539
A RIPORTARE 203'654,48 59128,42
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI CosTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ?
RIPORTO 203°654,48 59'128,42
25 STUCCATURA DEI GIUNTI E DELLE LACUNE. Stuccaturadel giunti e delle lacune di
06.01.0530.0 |muratura costituita da paramento in conci di pietra shozzati o squadrati e spigolo vivo, oppure
01 codtit ... E'inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Stuccaturadi conci
di pietra sbozzata o squadrata.
SOMMANO mg 81,00 20,80 1'684,80 1'101,60| 65,385
26 RIVESTIMENTO DI PIETRA CALCAREA RIQUADRATO A PIANO DI CAVA.
06.02.0081.0 |Rivestimento di pietra calcareariquadrato a piano di cava, fornito e posto in opera, rispondente
01 ai seguenti requisiti: ... e ad opera ultimata. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare
loperafinita. Dellalarghezza di cm 15 acorrere.
SOMMANO mg 6,45 162,00 1°044,90 230,83| 22,091
27 PAVIMENTO IN LASTRE DI PIETRA CALCAREA AD OPERA INCERTA. Pavimento in
06.04.0074 |lastre di pietra calcarea ad operaincerta, fornito e posto in opera, rispondente ai seguenti
requisiti: non g ... i sabbia e cemento. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare lopera
finita E escluso il massetto di sottofondo.
SOMMANO mg 162,00 201,00 32'562,00 5145,60 15,802
28 PAVIMENTAZIONE DI RAMPE ANTISCIVOLO. Pavimentazione di rampe antiscivolo per
06.04.0360 |autorimesse o simili, spessore minimo cm 10, eseguita a due strati uguali di cui il superiore
con impas ... a, compreso idoneo massetto di conglomerato cementizio. E inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'operafinita.
SOMMANO mq 61,50 54,00 3'321,00 1'193,10| 35,926
29 PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI IN MASSELLI DI CLS, AUTOBLOCCANTI.
06.04.0470.0 | Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, forniti e posti in opera su idoneo
02 strato di sabbiao di ... na. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita. E
escluso il massetto di sottofondo. Spessore cm 6.
SOMMANO mg 981,00 33,90 337255,90 12°360,60| 37,168
30 ACCIAIO FE 00 UNI 7070-72. RISPONDENTE Al C.A.M.. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per
10.01.0010.0 |impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in
02.CAM opera.S ... colose). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Per
ringhiere, inferriate, cancelli e simili.
SOMMANO kg 32,00 9,50 304,00 182,40/ 60,000
31 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI.
11.01.0011.0 |Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati acaldo della Serie |PE, HEA,
03.CAM HEB, HEM, UPN, angola ... menti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.
In acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC1 0 EXC2
SOMMANO kg 749,16 2,45 1'835,44 172,31 9,388
32 ANCORAGGIO DI FONDAZIONE. Fornituradi tirafondi per I'ancoraggio dei pilastri alle
11.01.0082 |fondazioni, in conformita alle norme vigenti, realizzati mediante barre tonde di acciaio di qual
... ri di aggiustaggio per la piombaturadel pilastro. E' inoltre compreso quanto atro occorre
per darei tirafondi finiti.
SOMMANO kg 9,59 5,30 50,83 11,50| 22,642
33 SABBIATURA. Sabbiatura realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63. Grado di pulitura
11.02.0020.0 |SA 2.
01 SOMMANO kg 749,16 0,12 89,90 59,93 66,667
34 MANO DI FONDO ANTIRUGGINE. Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco
11.02.0050 |in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.
SOMMANO kg 749,16 0,18 134,85 44,95/ 33,333
35 MANO INTERMEDIA DI FOSFATO DI ZINCO. Mano intermedia di fosfato di zinco in
11.02.0060 |veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.
SOMMANO kg 749,16 0,15 112,37 37,46| 33,333
36 MANO A FINIRE DI SMALTO OLEOFENOLICO. Mano afinire di smalto oleofenico di
11.02.0070 |colore ascelta della Direzione Lavori, spessore 30/40 micron.
SOMMANO kg 749,16 0,15 112,37 37,46/ 33,333
37 SECONDA MANO A FINIRE DI EPOSSIVINILICO O POLIURETANICO. Secondamano a
11.02.0100 [finire di epossivinilico o poliuretanico darealizzare in opera, dopo avere effettuato gli
opportuni ritocch ... di zinco e di epossivinilico sulle superfici saldate o abrase durante le
operazioni di montaggio, spessore 40/50 micron.
SOMMANO kg 749,16 0,18 134,85 44,95/ 33,333
38 ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Zincatura di opere in ferro con trattamento a
11.02.0110.0 |fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C
A RIPORTARE 278'297,69 79'751,11
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI CosTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 278297,69 79°751,11
02 previo decappaggio, sciacquaggio, oltre aquanto occorre per il lavoro finito. Per immersione
di strutture leggere.
SOMMANO kg 749,16 0,50 374,58 0,00
39 PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA. Pannelli tipo sandwich per copertura
11.03.0020.0 |composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZIMIR e interposto
02 poliuretano espanso, f ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Sono
escluse le scossaline. Pannelli con spessore mm 50.
SOMMANO mq 15,37 57,00 876,09 132,18| 15,088
40 COLLEGAMENTO ELETTRICO DI POTENZA DI APPARECCHIATURE
13.21.0050.0 | TECNOLOGICHE, ESEGUITO SOTTOTRACCIA CON PRESA CEE IP 55. Collegamento
01 elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, ese ... tracce su solette, muri inc.a. oin
pietra e dellatinteggiatura. Per ogni collegamento monofase con presa CEE max 16A.
SOMMANO cad 1,00 200,00 200,00 16,80/ 8,400
41 COLLEGAMENTO ELETTRICO DI POTENZA DI APPARECCHIATURE
13.21.0050.0 | TECNOLOGICHE, ESEGUITO SOTTOTRACCIA CON PRESA CEE IP 55. Collegamento
02 elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, ese ... tracce su solette, muri inc.a. oin
pietrae dellatinteggiatura. Per ogni collegamento monofase con presa CEE max 32A.
SOMMANO cad 1,00 235,00 235,00 19,80| 8,426
42 PUNTO DI ALLACCIO PER COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE. Punto di allaccio per
15.02.0150.0 |collegamento equipotenziale realizzato con cavo in rame di sezione minima pari a 6mmz2, nel
02 caso di collegam ... ra. E' compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Per ogni
collegamento principale incluse le opere murarie.
SOMMANO cad 15,00 55,00 825,00 315,00, 38,182
43 NODO EQUIPOTENZIALE. Nodo equipotenziale costituito da barrettain rame forata o da
15.02.0160.0 |sistema analogo, contenuta in apposita scatola di derivazione, connessa alla rete generale di te
02 ... cavi medesimi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'operafinita. Per ogni
nodo incluse le opere murarie.
SOMMANO cad 1,00 79,00 79,00 25,20| 31,899
44 LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO GUAINA DI PVC
15.04.0010.0 |(CEIl , CEI 20-22II, CEl 20-35), SIGLA DI DESIGNAZIONE RG7R 0,6/1KV O FG7R
12 0,6/1 KV. Linea elettric ... 0 occorre per dare |'operafinita. Sono escluse: |e canalizzazioni;
le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x6 mmq
SOMMANO m 30,00 2,60 78,00 27,00| 34,615
45 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO GUAINA DI
15.04.0021.0 |PVC (CEI , CEl 20-22I1, CEI 20-35), SIGLA DI DESIGNAZIONE UG70R 0,6/1KV
35 OPPURE RG70R 0,6/1KV OPPUR ... 0 occorre per dare |'operafinita. Sono escluse: le
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x4 mmq
SOMMANO m 60,00 4,30 258,00 69,00| 26,744
46 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO GUAINA DI
15.04.0021.0 |PVC (CEI , CEl 20-22I1, CEI 20-35), SIGLA DI DESIGNAZIONE UG70R 0,6/1KV
36 OPPURE RG70R 0,6/1KV OPPUR ... occorre per dare I'operafinita. Sono escluse: le
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x2,5 mmq
SOMMANO m 60,00 3,30 198,00 61,20, 30,909
47 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO GUAINA DI
15.04.0021.0 |PVC (CEI , CEl 20-22I1, CEl 20-35), SIGLA DI DESIGNAZIONE UG70R 0,6/1KV
41 OPPURE RG70R 0,6/1KV OPPURE FG7OR 0,6/1KV ... 0 occorre per dare |'operafinita.
Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x6 mmq
SOMMANO m 60,00 4,20 252,00 69,00, 27,381
48 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO GUAINA DI
15.04.0021.0 |PVC (CEl , CEl 20-221l, CEl 20-35), SIGLA DI DESIGNAZIONE UGT70R 0,6/1KV
a4 OPPURE RG70R 0,6/1KV OPPUR ... occorre per dare I'operafinita. Sono escluse: le
canalizzazioni; |le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x1,5 mmq
SOMMANO m 10,00 2,30 23,00 7,70/ 33,478
49 LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE FLESSIBILE ISOLATO CON GOMMA
15.04.0100.0 | SPECIALE NON PROPAGANTE L'INCENDIO ED A RIDOTTA EMISSIONE DI FUMI,
14 GASTOSSICI E CORROSIVI, SIGLA DI DESIGNAZIONE NO7 ... occorre per dare I'opera
finita. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x2,5 mmq
SOMMANO m 28,00 1,20 33,60 10,64| 31,667
50 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE SIGLA DI DESIGNAZIONE FROR 450/
15.04.0121.0 | 750 V (CEI , CEI 20-22 11, CEl 20-35). Linea elettricain cavo multipolare sigla di
15 designazione FROR 450/750 V ( ... 'arte.Sono esclusi: |e canalizzazioni; e scatole di
A RIPORTARE 281'729,96 80°504,63
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI CosTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 281°729,96 80°504,63
derivazione; |e opere murarie; guainadi PVC qualita T12. 2x2,5 mmq
SOMMANO m 500,00 2,60 1°300,00 450,00/ 34,615
51 TUBAZIONE FLESSIBILE IN PVC AUTOESTINGUENTE SERIE PESANTE IMQ.
15.05.0010.0 | Tubazione flessibile in PV C autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme
03 EN 50086, EN 61386, classif ... 0 allascatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto atro
occorre per dare |'operafinita. Diametro esterno mm 25.
SOMMANO m 5,00 2,80 14,00 7,70/ 55,000
52 TUBO RIGIDO MEDIO IN PVC CLASSIFICAZIONE 3321 Tubo rigido medioin PVC
15.05.0020.0 |piegabile a freddo costruito secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321
03 (750N) fornito e posto ... otti, cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'operafinita. Diametro esterno mm 25.
SOMMANO m 30,00 5,20 156,00 84,60, 54,231
53 GUAINA METALLICA FLESSIBILE RICOPERTA IN PVC AUTOESTINGUENTE
15.05.0060.0 |GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP55. Guaina metallicaflessibile ricopertain PVC
08 autoestinguente grado di protezione minim ... li; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare |'operafinita. Raccordo girevole per tubo da mm 25.
SOMMANO cad 10,00 11,00 110,00 7,70/ 7,000
54 TUBAZIONE IN PVC SERIE PESANTE PER CANALIZZAZIONE DI LINEE DI
15.05.0110.0 |ALIMENTAZIONE. Tubazione in PV C serie pesante per canalizzazione di linee di
03 alimentazione elettrica conforme alle Nor ... sata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso
quanto altro occorre per dare |'operafinita. Diametro esterno mm 100.
SOMMANO m 30,00 5,30 159,00 76,80, 48,302
55 TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE. Tubazione flessibilein
15.05.0210.0 |polietilene a doppia parete, fornitae postain opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio
06 IMQ ... malta cementizia ai pozzetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita. Diametro esterno mm 125.
SOMMANO m 260,00 8,10 2°106,00 933,40| 44,321
56 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C,
15.06.0020.0 |POTERE DI INTERRUZIONE 10KA, NORME CEI EN 60898, CEIl 60947-2. Interruttore
11 automatico magnetotermico, caratteristica C, po ... noltre compreso quanto altro occorre per
dare I'operafinita. E' esclusalaquotadi carpenteria. Tripolare da 10 a 32A.
SOMMANO cad 4,00 77,00 308,00 16,04/ 5,208
57 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICAB OD,
15.06.0041.0 |POTERE DI INTERRUZIONE 25KA, NORME CEI EN 60898, CEIl 60947-2. Interruttore
03 automatico magnetotermico, caratteristicaB ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'operafinita. E' esclusaquotadi carpenteria. Bipolare da 10 a 32A.
SOMMANO cad 1,00 60,00 60,00 2,86| 4,767
58 BLOCCO DIFFERENZIALE DA ACCOPPIARE AD INTERRUTTORI AUTOMATICI,
15.06.0051.0 |POTERE DI INTERRUZIONE 4,5/6/10/15/25 KA SECONDO NORME CEI EN 61009.
02 Blocco differenziale da accoppiare ad interrutto ... quanto altro occorre per dare I'operafinita
E’ esclusalaquotadi carpenteria. Bipolare da40 a63A Id: 0,03A tipo A.
SOMMANO cad 2,00 117,00 234,00 6,88/ 2,940
59 BLOCCO DIFFERENZIALE DA ACCOPPIARE AD INTERRUTTORI AUTOMATICI,
15.06.0051.0 |POTERE DI INTERRUZIONE 4,5/6/10/15/25 KA SECONDO NORME CEI EN 61009.
12 Blocco differenziale da accoppiare ad interrutto ... uanto altro occorre per dare I'operafinita.
E’ esclusalaquotadi carpenteria. Tripolare fino a63A 1d: 0,03A tipo AC.
SOMMANO cad 1,00 127,00 127,00 4,01 3,157
60 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO,
15.06.0052.0 |CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5KA, NORME CEl EN61009.
02 Interruttore magnetotermico differenziale compatto , caratte ... per dare I'operafinita. E'
esclusalaquotadi carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, classe AC, 1d: 300mA.
SOMMANO cad 14,00 84,00 1'176,00 48,16/ 4,095
61 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a
15.06.006* |10KA. Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristicaC o D, poteredi inte ... quanto
.001 altro occorre per dareil lavoro finito. E' esclusala quota di carpenteria. Bipolare da 6A a32A
con Id: 0.03A.
SOMMANO cad 2,00 129,23 258,46 22,98 8,893
62 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a
15.06.006* |10KA. Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristicaC o D, poteredi inte ... atro
.009 occorre per dareil lavoro finito. E' esclusalaquotadi carpenteria. Tripolare da6A a32A con
1d: 0.3A 0 0.5A.
A RIPORTARE 287'738,42 82'165,76
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI CosTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 287°738,42 82°165,76
SOMMANO cad 1,00 181,43 181,43 17,24| 9,501
63 ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI IN SCATOLA ISOLANTE AD
15.06.0070.0 |[ESECUZIONE FISSA. Accessori per interruttori automatici in scatolaisolante ad esecuzione
01 fissa, forniti e posti in ope ... corporati nel magnetotermico. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'operafinita. Sganciatore di apertura.
SOMMANO cad 1,00 112,00 112,00 143 1,277
64 CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA. Contattore in corrente aternata a 220/380V
15.06.0090.0 |con bobina di eccitazione comandabile a 24V 0 48V o 220V, fornito e posto in operasu
04 profilato DIN, o ... a cablaggio. E’ inoltre compresa quant’ altro necessario per dare I'opera
finita. Tripolare fino a 30 kW (su profilato).
SOMMANO cad 1,00 191,00 191,00 4,01 2,099
65 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO. Apparecchi
15.06.0170.0 |modulari dainserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
08 compresi: il cablaggio, dli ... occorre per dare l'operafinita. E' esclusalaquotadi carpenteria.
Interruttore non automatico tetrapolare fino a 63A
SOMMANO cad 3,00 61,00 183,00 13,74| 7,508
66 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO. Apparecchi
15.06.0170.0 |modulari dainserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
17 compresi: il cablaggio, dli ... altro occorre per dare I'operafinita. E' esclusala quota di
carpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A
SOMMANO cad 2,00 16,00 32,00 6,88/ 21,500
67 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO. Apparecchi
15.06.0170.0 |modulari dainserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
46 compresi: il cablaggio, dli ... atro occorre per dare'operafinita E' esclusalaquotadi
carpenteria. Scaricatore di tensione monofase fino a 10kA
SOMMANO cad 3,00 150,00 450,00 10,32 2,293
68 Apparecchi modulari dainserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da
15.06.018* |inserire su quadro €l ettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... E'
.052 compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. E' esclusala quota di carpenteria.
Sganciatore di apertura.
SOMMANO cad 1,00 58,52 58,52 7,18 12,274
69 CENTRALINO IN RESINA DA PARETE CON GRADO DI PROTEZIONE IP55. Centraino
15.06.0200.0 |in resina da parete con grado di protezione |P55 completo di sportello, realizzato in doppio
01 isolamento per ... arati sumodulo DIN damm 17,5. E' compreso quanto altro necessario per
dare I'operafinita. Dimensioni fino a 12 moduli
SOMMANO cad 3,00 43,00 129,00 12,87 9,977
70 CENTRALINO IN RESINA DA PARETE CON GRADO DI PROTEZIONE IP55. Centralino
15.06.0200.0 |in resina da parete con grado di protezione |P55 completo di sportello, realizzato in doppio
02 isolamento per ... rati sumodulo DIN damm 17,5. E' compreso quanto altro necessario per
dare I'operafinita. Dimensioni da 13 a 24 moduli
SOMMANO cad 1,00 60,00 60,00 429| 7,150
71 PUNTAZZA A CROCE PER DISPERSIONE. Puntazza a croce per dispersione realizzatain
15.07.0060.0 |acciaio zincato afuoco di dimensioni minime 50x50x3 mm, da conficcarein terreno di media
02 consiste ... allarete generaedi terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita. Di lunghezza pari a2 m.
SOMMANO cad 1,00 63,80 63,80 11,60| 18,182
72 DISPERSORE TONDO IN ACCIAIO RAMATO @ minima pari 14 mm. Dispersore tondo in
15.07.0061.0 |acciaio ramato @ minima pari a 14 mm, con rivestimento 0,25 mm, lunghezza 1,5 m completo
01 di puntazzaem ... compresi: il collegamento alarete generale di terra e quanto altro occorre
per dare I'operafinita. Dispersore ramato.
SOMMANO cad 14,00 121,00 1'694,00 107,80 6,364
73 Collegamenti equipotenziali delle masse metalliche interne. Collegamenti equipotenziali delle
15.07.009* | masse metalliche interne (serramenti, tubazioni metalliche di scarico dei lavandini, e... u
qualsiasi tipo di struttura. Compreso allacciamenti e quanto altro occorre per dareil lavoro
finito. Conduttore 6 mm?
SOMMANO m 2,00 12,32 24,64 14,74 59,839
74 LLIUMINATORE DA ESTERNO CON GLOBO IN POLICARBONATO DA
15.08.0220.0 |ALLOGGIARE SU PALO O A PARETE. Illuminatore da esterno con globo in policarbonato
04 da alloggiare su palo 0 a parete, provvisto ... so quanto altro occorre per dare I'operafinitae
funzionante con lampade. Con lampada a sodio alta pressione max 100W.
SOMMANO cad 10,00 148,00 1°480,00 51,00 3,446
A RIPORTARE 292'397,81 82°428,86
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI CosTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 292°397,81 82°428,86
75 PALO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO O VERNICIATO DIAMETRO MM 60. Paloin
15.08.0240.0 |acciaio zincato a caldo o verniciato diametro mm 60 a sezione costante fornito e posto in
02 opera. Sono compresi: ... rabile 0 in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'operafinita. Per altezza f.t. mm 3000.
SOMMANO cad 10,00 114,00 17140,00 154,00 13,509
76 COMPENSO PER PUNTO DI ALLACCIO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA SU PALO.
15.08.0250.0 |Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo comprensivo dei collegamenti
01 di fase daredlizzare ... zo analogo. E' esclusala scatoladi giunzione da palo portafusibile. Per
pali finom 3f.t. con scatola di derivazione.
SOMMANO cad 10,00 39,00 390,00 172,00/ 44,103
7 TESTA PALO PER PALI DIRITTI. Testapalo per pali diritti realizzati in acciaio zincato di
15.08.0330.0 | spessore min. pari amm 3 (+10%), da fissare sulla sommita del palo, con diametro termina....
01 ra, con |’uso di piattaforma aerea omologata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'operafinita. Singolo.
SOMMANO cad 4,00 43,00 172,00 20,40| 11,860
78 TRAVERSA PORTA PROIETTORI. Traversa porta proiettori per pali diritti redizzatain
15.08.0331.0 | acciaio zincato spessore min. 3 mm (+10%), da fissare sulla sommita del palo, con diametro
02 termi ... E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'operafinita. Lunghezza 1000
mm, diametro bicchiere 76 mm.
SOMMANO cad 4,00 69,00 276,00 25,60, 9,275
79 PALO RASTREMATO O CILINDRICO IN ALLUMINIO. Palo rastremato o cilindrico in
15.08.0380.0 |alluminio avente sezione terminale pari amm 60 e di base uguale amm 90 nel caso di pali
04 rastremati, da ... anto altro occorre per dare I'operafinita. E' escluso il basamento ela
morsettiera. Per altezza f.t. mm 4500 (Hi=500).
SOMMANO cad 4,00 308,00 1'232,00 152,00 12,338,
80 BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER
15.08.0392 |ALTEZZA F.T. FINO A 7600 mm (ZONA3). Basamento di sostegno per palo di
illuminazione pubblica di dimensioni 850x 900mm ... isasferoidale e le canalizzazioni di
raccordo quanto altro occorre per dare I'operafinita a perfetta regola dell’ arte.
SOMMANO cad 14,00 183,00 2'562,00 442,40| 17,268
81 ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA IN ESECUZIONE DA PARETE, DA PALOO
15.08.0400.0 |A PAVIMENTO. Armadio stradal e realizzato in vetroresina stampata, con portaincernierata
01 asportabile, provvistad ... entuale zoccolo o0 basamento in vetroresina. Modulo (larghezza-
profondita-altezza) assimilabili amm 500x300x550 - 1 vano
SOMMANO cad 1,00 237,00 237,00 1540| 6,498
82 ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA IN ESECUZIONE DA PARETE, DA PALOO
15.08.0400.0 |A PAVIMENTO. Armadio stradal e realizzato in vetroresina stampata, con portaincernierata
07 asportabile, provvistad ... e, composto da guide, staffe, montanti, pannelli per apparecchi
modulari, pannelli chiusi ed accessori di completamento.
SOMMANO cad 1,00 94,00 94,00 7,70 8191
83 LAMPADA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA AL SODIO ALTA PRESSIONE. Lampada
15.08.0500.0 |per illuminazione pubblica al sodio alta pressione con attacco E27 fino a 70W ed E40 fino a
03 400W, abulbo €llittico o tubolare, fornita e postain opera. E' compreso quanto atro occorre
per dare I'operafinita. Potenza 150 W.
SOMMANO cad 4,00 41,00 164,00 0,00
84 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE. Interruttore crepuscolare completo di fotorilevatore a
15.08.0530 |sensibilitaregolabile, relé aimentato a 220 V, fornito e posto in opera. Sono compresi: il
monta... 0 a quadro sia per I'alimentazione che per i comandi. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'operafinita.
SOMMANO cad 4,00 53,00 212,00 65,20, 30,755
85 SMONTAGGI DI APPARECCHIATURE A SERVIZIO DI IMPIANTI DI PUBBLICA
15.08.0580.0 [ILLUMINAZIONE Smontaggi di apparecchiature aservizio di impianti di pubblica
01 illuminazione consistenti in pali di v ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita. Smontaggio di palo di illuminazione (esclusal'armatura).
SOMMANO cad 1,00 46,00 46,00 31,50, 68,478
86 SMONTAGGI DI APPARECCHIATURE A SERVIZIO DI IMPIANTI DI PUBBLICA
15.08.0580.0 [ILLUMINAZIONE Smontaggi di apparecchiature aservizio di impianti di pubblica
02 illuminazione consistenti in pali di v ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'operafinita. Smontaggio di armatura su palo, fino a12 m di altezza
SOMMANO cad 1,00 35,00 35,00 4,96 14,171
A RIPORTARE 298'957,81 83'520,02
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI CosTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 298'957,81 83'520,02
87 BARRA COLLETTRICE DI TERRA PER IL NODO EQUIPOTENZIALE. Barracollettrice
15.09.0190 |di terraper il nodo equipotenziale realizzata con piatto di rame con misure assimilabile amm
80x10, suppo ... terra, di protezione, di equipotenzialita e di neutro. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'operafinita.
SOMMANO cad 1,00 173,00 173,00 24,40| 14,104
88 PULSANTE DI ALLARME RIARMABILE Pulsante di allarme in contenitore termoplastico
15.14.0110.0 |di colore rosso di tipo riarmabile dotato di chiave speciale di ripristino atto ad azionare un
02 segna... fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita In
custodia stagna | P55 da esterno.
SOMMANO cad 2,00 67,00 134,00 17,20| 12,836
89 PANNELLO FOTOVOLTAICO CON CELLE IN SILICIO MONO O POLICRISTALLINO
15.15.0020.0 MONOFACCIALE DOTATO DI CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA PRODUZIONE
01 NELLAMBITO DELLA COMUNITA EUROPEA. Forniturae posa... ilicio policristallino o
monocristallino PERC/PERT - Dimensione 60/72 celle standard, potenza picco STC da 280 a
350 Wp.
SOMMANO wp|  27400,00 0,58 1"392,00 144,00| 10,345
90 SISTEMA DI ANCORAGGIO SU TETTO DI EDIFICI PER PANNELLI FOTOVOLTAICI
15.15.0050.0 |Forniturae posain operadi struttura di ancoraggio fissa per pannelli fotovoltaici di dimensioni
01 finoam. 2,1 ... EN 573-3. Strutturadi ancoraggio per tetti piani, fissaggio mediante tasselli
chimici o meccanici per ciascun pannello.
SOMMANO cad 6,00 80,00 480,00 45,60/ 9,500
91 INVERTER MONOFASE DC/AC. Forniturae posain operadi Inverter monofase DC/AC per
15.15.0070.0 |impianti fotovoltaici connesso allarete del distributore, completo di dispositivo anti-isola, pro
01 ... |lato DC completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC abordo, scaricatori di tensione
cl. 2lato DC e AC abordo.
SOMMANO cad 1,00 860,00 860,00 91,00, 10,581
92 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI FUORI DALLA
17.01.0030.0 |SEDE VIABILE. Scavo a sezione obbligata fuori dalla sede viabile in aree non urbane
01 eseguito con qualsiasi mezzo me ... iversi strati di scavo. E' escluso lo scarico arifiuto fino a
qualsiasi distanza. Scavi fino alla profonditadi m 1,50.
SOMMANO mc 239,23 5,80 1'387,53 428,23 30,862
93 SCAVO PER FORMAZIONE CASSONETTI E/O FOSSI. Scavo per formazione di cassonetti
17.01.0040 |stradali €/ofossi di guardia con mezzi meccanici. Sono compresi: il deflusso dell'acqua
presente fino ... oltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.E' escluso lo
scarico arifiuto fino aqualsias distanza.
SOMMANO mc 44,64 5,50 245,52 65,17| 26,545
94 SCAVO DI SBANCAMENTO ENTRO E FUORI L'ALVEO. Scavo di shancamento, entro e
17.02.0010 |fuori I'alveo, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso, anchein
presenz ... iale non ritenuto idoneo o eccedente per i rilevati. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dareil lavoro finito.
SOMMANO mc 73,00 4,93 359,89 135,78 37,728
95 COMPENSO PER TUBO DRENANTE RIVESTITO CON CALZA. Compenso per tubo
17.03.0290.0 |drenante rivestito con calza (necessariain terreni limosi, limo-sabbiosi 0 con riempimenti di
07 inerte non lavato) ... tessilefiltrante in polimero 100% di polipropilene dafilo continuo di
massa areicadi circagxmg 140. Diametro mm 350.
SOMMANO m 465,00 5,60 2'604,00 525,45 20,179
96 TUBO DRENANTE MICROFESSURATO PER DRENAGGI SUB-ORIZZONTALI IN
17.03.0300 |PERFORO. Tubo microfessurato in PV C rigido con unione a manicotti filettati, fornito e posto
in operain perforo comung ... ca di circagxmg 140. E' compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. E' esclusalaformazione del perforo.
SOMMANO m 465,00 17,60 8184,00 1'641,45| 20,057
97 GEOSINTETICI DI RINFORZO. Geosintetici di rinforzo in poliestere-polipropilene o
17.03.0310.0 | polietilene ad alta densita con una deformazione, in corrispondenza della massima resistenza a
04 traz ... e compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Resistenza ultima atrazione
longitudinale di circa kN/m 100.
SOMMANO mg 372,00 22,40 8332,80 1'581,00| 18,973
98 GEOTESSILE TESSUTO IN POLIESTERE E POLIPROPILENE. Geotessile tessuto in
17.03.0320.0 [filamenti di poliestere e polipropilene ad elevato modulo, fornito e posto in opera, avente
01 prevalentemente ... ne longitudinale e akN/m 50 in direzione trasversale, con corrispondente
allungamento non superiore al 15% ( EN 10319).
SOMMANO mg 119,00 12,30 1'463,70 277,27) 18,943
A RIPORTARE 324'574,25 887496,57
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI CosTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 324'574,25 88°496,57
99 TUBO IN CEMENTO AUTOPORTANTE. Tubo prefabbricato a sezione circolarein cls
18.02.0020.0 |pressovibrato, autoportante, costruiti secondo le raccomandazioni previste dalle norme DIN
04 4032, con imb ... tro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo;
il rinterro. Diametro interno di mm 600.
SOMMANO m 1,50 84,00 126,00 16,65 13,214
100 TUBO IN PEAD CORRUGATO A DOPPIA PARETE PER FOGNATURE NON IN
18.02.0121.0 | PRESSIONE SN4. Tubo in polietilene ad alta densita corrugato a doppia parete, liscia
03 internamente e corrugata esternamen ... lizzati come indicato nella premessa del presente
capitolo. Diametro esterno da mm 250 e diametro interno minimo mm 218.
SOMMANO m 465,00 23,90 11°113,50 1'427,55| 12,845
101 POZZETTO DI RACCORDO. Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato,
18.04.0010.0 |completo di chiusino carrabile o non carrabile asceltadellaD.L. anch'esso in cemento, fornito
02 e ...i cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'operafinita e funzionante.
Dimensioni interne cm 40x40x50.
SOMMANO cad 20,00 63,00 1'260,00 218,00, 17,302
102 POZZETTO CON COPERCHIO O CADITOIA IN CALCESTRUZZO. Pozzetto in muratura
18.04.0050.0 |di mattoni pieni o in cemento armato, dell'altezza netta fino a cm 100, con piattabanda di
05 fondazionein cal ... carrabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'operafinitae
funzionante. Dimensioni interne cm 80x80.
SOMMANO cad 20,00 181,00 3'620,00 622,00, 17,182
103 CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE DI LUCE QUADRATA (O RETTANGOLARE)
18.04.0162.0 |CLASSE DI PORTATA D400. Chiusino in ghisa sferoidale di luce quadrata (o rettangolare), a
01 norma UNI EN 1563, prodotto ... eventuale scrittaidentificativa richiestadalla Direzione
Lavori. Chiusino quadrato con resistenza arotturadi t 25,0
SOMMANO kg 250,00 4,48 1'120,00 215,00/ 19,196
104 SABBIA. Sabbiafine e asciutta per I'allettamento a protezione delle condotte idriche, fognali o
18.04.0190 |dltre canalizzazioni sotterranee, fornita e postain opera. E' compreso quanto occorre per dare
il lavoro finito. Misuratain opera.
SOMMANO mc 21,34 25,90 552,71 23,26| 4,208
105 NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. Fornitura e posain operadi nastro segnaletico
18.04.0240 |in materiale plastico imputrescibile, di larghezza mm 300 400, del colore specifico del
sottoservizi ... lla profondita’ di cm 15 20 dal piano di calpestio. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'operafinita.
SOMMANOmM,  1°190,00 0,43 511,70 83,30| 16,279
106 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO
19.01.0021.0 [BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Fresaturaafreddo di strati di pavimentazione stradale
01 in conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dareil lavoro finito. Per spessori di fresaturafinoacm 5.
SOMMANO mgxcm,  37995,00 0,59 2'357,05 838,95 35,593
107 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO
19.01.0021.0 |BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Fresaturaafreddo di strati di pavimentazione stradale
02 in conglomerato bituminoso o pietr ... iabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Per spessori di fresaturadacm 5,1 acm 10.
SOMMANO mgxcm,  37995,00 0,51 2°037,45 719,10| 35,294
108 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO CON CEMENTO.
19.02.0040 |Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con cemento tipo 325 nelle proporzioni di
peso di cemento varia ... modalita prescritte. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare
il lavoro finito. Misurata a materiale costipato.
SOMMANO mc|  1'381,06 52,00 71'815,12 2°'900,24, 4,038
109 COMPATTAZIONE MECCANICA DEL PIANO DI POSA. Compattazione meccanica del
19.02.0050 |piano di posa dellafondazione stradale o di fondo stradale in genere, per una profondita di cm
30 su terreni ... ova AASHO maodificata, previa asportazione della superficie erbosa. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO mg| 1°394,83 1,98 2'761,76 822,96 29,798
110 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO FRANTUMATO
19.02.0070 |MECCANICAMENTE. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
meccani camente con legante naturale, mediante la compa.... e con opportune prove di
laboratorio debitamente certificate. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
SOMMANO mc 157,83 29,80 4703,33 189,40| 4,027
111 GRANIGLIA E/O PIETRISCO CALCAREI. Graniglia€/o pietrisco calcarel di idonea
19.02.0110 |granulometriatipo mm 5-10, 10-15 e 10-25, forniti e posti in opera, provenienti dalla
A RIPORTARE 426'552,87 96'572,98
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frantumazione di ... ortunamente certificati con relativa analisi granulometrica. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO mc 226,17 30,10 6°807,72 574,48 8,439
112 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA CON MATERIALI INERTI PROVENIENTI
19.02.0141 |DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI. Preparazione del piano di
posa con materiai inerti provenienti da... i rilevati compresa lafornituradei materiali stessi.
E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare I’ operafinita
SOMMANO mc 86,25 18,70 1'612,88 13542| 8,396
113 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE. Conglomerato bituminoso per
19.04.0010 |strato di base con le caratteristiche di cui ale norme C.N.R., fornito e posto in opera. Sono
compresi: la ... nosaa 55% con dosaggio non inferiore a Kgxmq 0,70. E' inoltre compreso
guanto altro occorre per dareil lavoro finito.
SOMMANO maxcm,  16°407,17 1,74 28'548,48 2'297,01 8,046
114 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato bituminoso per strato di
19.04.0020.0 |collegamento (binder) anche di tipo chiuso, realizzato con graniglia e pietrischetti dellalV cat.
01 prevista ... ; lacompattazione amezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro occorre per
dareil lavoro finito. Per carreggiate.
SOMMANO maxecm,  10°023,60 2,42 24'257,11 1'904,49| 7,851
115 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato bituminoso per strato di
19.04.0020.0 |collegamento (binder) anche di tipo chiuso, realizzato con graniglia e pietrischetti dellalV cat.
03 prevista ... ro occorre per dareil lavoro finito. Per ripristini conseguenti a passaggi di
canalizzazioni con stesa eseguita a mano.
SOMMANO moxcm 44,64 319 142,40 11,16| 7,837
116 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato bituminoso (tappetino)
19.04.0030.0 |ottenuto con graniglie e pietrischi silicel dellal cat. previstadalle norme C.N.R., confezionato
03 acado ... ro occorre per dareil lavoro finito. Per ripristini conseguenti a passaggi di
canalizzazioni con stesa eseguita a mano.
SOMMANO mgxcm 29,76 4,05 120,52 9,22| 7,654
117 CONGLOMERATO BITUMINOSO DI TIPO DRENANTE FONOASSORBENTE PER
19.04.0072 |STRATI DI USURA. Conglomerato bituminoso drenante fonoassorbente per strati di usura
costituito daunamiscela di pietri ... conglomerato; la stesa con finitrice; larullatura. E' inoltre
compreso quanto altro occorra per dareil lavoro finito.
SOMMANO mgxcm,  6'533,11 384 25°087,14 215593 8,594
118 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MICROTAPPETO A CALDO CON
19.04.0076 |CARATTERISTICHE DI ANTISLITTAMENTO (ANTI-SKID). Conglomerato bituminoso
per microtappeto a caldo con caratteristiche di antidli ... /mqg 5 — 10; |a spazzatura della
graniglia eccedente. E' inoltre compreso quanto altro occorra per dare il lavoro finito.
SOMMANO mg| 1'633,28 2,59 4230,20 440,99, 10,425
119 RINFORZO DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO CON RETI
19.04.0078.0 |AUTOADESIVE IN FIBRA DI VETRO. Retein fibradi vetro per rinforzo di pavimentazioni
03 in conglomerato bituminoso,forni ... re compreso quanto atro occorraper dareil lavoro finito.
Resistenza a trazione kN/m 200 x 100, magliamm 12,5 x 12,5.
SOMMANO mg|  2265,80 19,30 43729,94 4'754,76| 10,873
120 DEPOLVERIZZAZIONE DI STRADE BIANCHE (MAC - ADAM) MEDIANTE
19.05.0040 |IMPREGNAZIONE CON EMULSIONI BITUMINOSE E SATURAZIONE CON
PIETRISCHETTI E GRANIGLIE “TRIPLO STRATQO". Depolverizzazionedi s ... 0 esclusi:
lafondazione stradale; la risagomatura della stessa da effettuare immediatamente prima della
pavimentazione.
SOMMANO mq 321,83 8,00 2'574,64 659,75 25,625
121 CORDONATE FRESATE (SEGATE) DI PIETRA CALCAREA. Cordonate fresate (segate)
19.07.0191.0 |di pietracalcarea, fornite e poste in opera, rispondente ai seguenti requisiti: non gelivo;
02 coefficiente ... delle commettiture. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare |’ opera
finita. Dello spessore di cm 10 a correre.
SOMMANO m 230,00 66,00 15°180,00 71530, 4,712
122 CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO. Cordoncino prefabbricato in
19.07.0210 |cemento vibrato, di sezione cm 10x22 oppure cm 12x22, con spigolo arrotondato, fornito e
posto in opera, co ... il sottostante basamento in cal cestruzzo di cemento. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANOm|  1360,00 19,60 26°656,00 1'251,20| 4,694
123 SMONTAGGIO DI BARRIERA METALLICA 3N COMPLETA. Smontaggio di barriera
19.08.0230 |metallica atripla onda completa e relativa bulloneria, compreso I'onere del carico, trasporto e
A RIPORTARE 605"499,90 111°482,69
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scarico del ma... presso i magazzini e depositi del Committente indicati dallaD.L. E’
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m 167,85 0,53 88,96 31,89| 35,849
124 POSA IN OPERA DI BARRIERA METALLICA COMPLETA Posain operadi barriera
19.08.0240 |metallica atripla onda completa su opera d'arte con fori predisposti, su terra o su conglomerato
bituminoso, ... evare dai magazzini e depositi del Committenteindicati dallaD.L. E' compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m 167,85 23,90 4011,62 1'460,30| 36,402
125 SISTEMAZIONE ED ALLINEAMENTO BARRIERE Sistemazione ed allineamento di
19.08.0250 |barriere metalliche in acciaio zincato a tripla onda esistenti mediante smontaggio, rialzo e
rimontaggio dei s... ad'arte, siaper i sostegni infissi su terrasia su calcestruzzo. E' compreso
guanto occorre per dareil lavoro finito.
SOMMANO m 167,85 26,90 451517 1'628,14| 36,059
126 TRIANGOLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA RIFRANGENTE AD
19.08.0540.0 |ALTA INTENSITA LUMINOSA. Triangolo in lamieradi alluminio dello spessore di mm 25/
01 10, fornito e posto in opera, cost ... 0 unico”, a microsfere incorporate. E' compreso quanto
occorre per dare il segnale completo in opera. Lato cm 60.
SOMMANO cad 8,00 40,00 320,00 43,20/ 13,500
127 DISCO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA RIFRANGENTE AD ALTA
19.08.0570.0 |INTENSITA LUMINOSA. Disco in lamieradi alluminio dello spessore di mm 25/10, fornito e
01 posto in opera, costruito e ... ezzo unico”, amicrosfere incorporate. E' compreso quanto
occorre per dare il segnale completo in opera. Diametro cm 60.
SOMMANO cad 16,00 73,00 1'168,00 155,20| 13,288,
128 PANNELLI E TARGHE DI QUALSIASI FIGURA E/O SCRITTA IN LAMIERA DI
19.08.0620 |ALLUMINIO CON PELLICOLA RIFRANGENTE AD ALTA INTENSITA LUMINOSA.
Pannelli etarghe di qualsiasi figurae/o scrittain ... te, a microsfere incorporate. E'
inoltre compreso quanto occorre per dare i pannelli completi in opera.
SOMMANO mq 1,44 234,00 336,96 44,93 13,333
129 SOSTEGNI TUBOLARI IN FERRO DELLE DIMENSIONI DI MM 60 A LUNGHEZZA
19.08.0690 |VARIABILE, ANTIROTAZIONE. Sostegni tubolari in ferro, zincati acaldo, alunghezza
variabile, forniti e posti in op ... one, del diametro di mm 60, misurati al metro lineare. E'
compreso quanto occorre per dare i sostegni completi in opera.
SOMMANO m 29,60 8,80 260,48 45,29, 17,386
130 GRUPPO DI AGGANCIO COSTITUITO DA DUE REGGETTE E RELATIVA
19.08.0920 |BULLONERIA. Gruppo di aggancio costituito da due reggette e relativa bulloneria per pali
tubolari diametro mm 60 e diametro mm 48, forniti e posti in opera. E' compreso quanto
occorre per dare il gruppo di aggancio completo in opera.
SOMMANO cad 30,00 1,74 52,20 8,70, 16,667
131 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER FORMAZIONE DI STRISCE.
19.08.0930 |Verniciaturasu superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce
dellalarghezzadi ... di vetro premiscelate alla vernice. E' compreso quanto occorre per dare
I'esecuzione del tracciamento completain opera
SOMMANOmM|  1'845,10 0,82 1'512,98 479,73 31,707
132 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALI, SCRITTE, FRECCE ETC.
19.08.0940 |Verniciaturasu superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte,
frecce e simboli ... ro finito. Misurata al metro quadrato della superficie verniciata vuoto per
pieno tranne che per |e strisce e zebrature.
SOMMANO mqg 123,00 6,20 762,60 241,08 31,613
133 TERRA DA COLTIVO. Terradacoltivo, fornita, stesa e modellata proveniente da strato
20.01.0010.0 |colturale attivo, privadi radici e di erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci ecc., del ... ati,
01 PH neutro. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Stesae
modellazione eseguita a mano.
SOMMANO mc 59,50 116,00 67902,00 1'576,75| 22,845
134 ARATURA, VANGATURA E FRESATURA DEL TERRENO. Aratura, vangatura e fresatura
20.01.0030.0 |de! terreno, con monda accurata daradici, da erbe infestanti, ciottoli, detriti ecc. E compreso il
03 caric ... compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Vangatura eseguita a mano per
profondita non inferiore acm 30.
SOMMANO mq 119,00 371 441,49 133,28| 30,189
135 CONCIME. Concime somministrato sul luogo dimpiego, fornito e steso. E compreso quanto
20.01.0040.0 |altro occorre per dareil lavoro finito. Concime del tipo chimico, granulare, ternario.
02 SOMMANO mg 119,00 0,19 22,61 7,14, 31,579
A RIPORTARE 625'894,97 117°338,32
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136 FORMAZIONE DI PRATO TIPO "RUSTICO". Formazione di prato tipo "rustico”, su terreno
20.01.0050.0 |in piano o con lievi pendenze, tramite seminagione di graminacee, in miscuglio (Lolium spp +
03 Fes ... uali trattamenti fitosanitari ed i riporti aggiuntivi di materiali ammandanti o a copertura.
Per superfici fino a500 Mg
SOMMANO mg 119,00 1,95 232,05 107,10/ 46,154
137 MESSA A DIMORA DI ROSAI, CESPUGLI RAGGRUPPATI, CESPUGLI ROBUSTI E
20.01.0060.0 | CONIFERE NANE. Messaadimoradi rosai, cespugli raggruppati, cespugli robusti e conifere
02 nane. Sono compresi: la ... lafornituradell'elemento vegetativo. Cespugli robusti e conifere
nane con buca da cm 40x40 e di altezza minimacm 40.
SOMMANO cad 10,00 5,80 58,00 25,90, 44,655
138 MESSA A DIMORA DI PIANTE DI ALTO FUSTO. Messaadimoradi piante di ato fusto
20.01.0080.0 |(tipo conifere e latifoglie). Sono compresi: laformazione della buca delle dimensioni
03 occorrenti; il ... on circonferenza di cm 18-20 con buca non inferiore a cm 100x100 e di
altezza minima cm 100. Per un minimo di 25 piante.
SOMMANO cad 8,00 64,00 512,00 227,20\ 44,375
139 TAGLIO DI ERBA. Taglio di erba con mototosatrici e motofalciatrici, su terreno piano o in
20.01.0110.0 |pendio, anche in presenza di aberi, arbusti od ostacoli di ogni tipo ed asportazione del
02 materiale di risulta. E compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Interventi con
falciatrici.
SOMMANO mg| 2'170,86 0,34 738,10 325,63 44,118
140 TRITURAZIONE DI RAMI, TRONCHI ED ALTRI ELEMENTI LEGNOS!. Triturazione di
20.01.0130.0 |rami, tronchi ed altri elementi legnosi. Sono compresi: il convogliamento in cassoni da
03 trasporto del cippa ... corre per dareil lavoro finito. Con trattore munito di cippatrice da 101-
140 HP (per tronchi fino acm 25 di diametro).
SOMMANO mc 2,30 61,00 140,30 42,55/ 30,328
141 FORMAZIONE DI BALAUSTRE. Formazione di balaustre con pali di castagno, o altre
20.01.0240 |essenze forti, formate da un palo dritto appuntito ogni m 1,20, immerso nel carbolineum dalla
parted ... di ferro zincato; la chiodatura; i tagli; gli sfridi. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dareil lavoro finito.
SOMMANO m 151,00 20,70 3125,70 475,65 15,217
142 RECINZIONE CON RETE METALLICA. Recinzione con rete metallica altezza cm 200
20.01.0260.0 |postain opera su paletti metallici a T da mm 50, spessore mm 7 e cantonali, posti ad interasse
02 dim2,5...aacrocedi S.Andrea. E inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'opera
finita. con rete plagtificata e zincata.
SOMMANO m 5,50 28,20 155,10 23,65 15,248
143 ABBATTIMENTO DI ALBERI. Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa o piramidale
20.01.0270.0 |in parchi e giardini o su strada, liberi daimpedimenti sotto la proiezione della chioma; taglio ...
01 ello smaltimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Per piante
fino a6 metri di altezza
SOMMANO cad 4,00 92,00 368,00 108,00| 29,348
144 ABBATTIMENTO DI ALBERI. Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa o piramidae
20.01.0270.0 |in parchi e giardini o su strada, liberi daimpedimenti sotto la proiezione della chioma; taglio ...
02 lo smaltimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Per piante da
06 a 12 metri di altezza
SOMMANO cad 1,00 157,00 157,00 46,20| 29,427
145 LOCALIZZAZIONE E BONIFICA DELLE AREE MEDIANTE RICERCA SUPERFICIALE
21.28.0010.0 |DI EVENTUALI ORDIGNI ESPLOSIVI. Localizzazione e bonifica delle aree mediante
01 ricerca superficiale di eventuali o ... rezza e nel rispetto delle vigenti normative. Per il primo
strato fino ala profonditadi m. 1,00 dal piano di campagna.
SOMMANO mg 112,60 0,65 73,19 0,00
146 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONATURA per fascia spartitraffico, aiuole e
E.02.008 simili, rettilinee od in curva, in conglomerato cementizio avente Rck => 30 N/mmg, dosato a
400 Kg di c ... unti e quanto altro prescritto dalle Norme Tecniche per dareil lavoro finito a
perfettaregoladarte. (E.P. ANAS 2022)
SOMMANO m 95,00 17,62 1'673,90 476,22 28,450
147 Fornitura e posain operadi pannello informativo comprensivo dellaformazione dello scavo
NPO1 per lafondazione, lafornituraed il getto del calcestruzzo per larealizzazione dei pli ...
todologia di trasferimento elettrostatico del colore.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita
SOMMANO cadauno 1,00 1890,00 1'890,00 215,82| 11,419
A RIPORTARE 635'018,31 119'412,24
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148 Fornitura e posain operadi panchina con schienale Tipo NOALE M Citydesign o equivalente
NP02 con schienain acciaio verniciato 576x1750 H=808. Si intendono compresi tutti i i sistemi ...
era completamente ultimata, collaudata e funzionante. E inoltre compreso quanto altro occorre
per darel'operafinita
SOMMANO cadauno 7,000 1116,00 7°812,00 671,44| 8,595
149 Fornitura e posain operadi cesto portarifiuti tipo “PRESTIGE CITYDESIGN” o equivalente
NPO3 di formacilindrica con fermasacco e posacenere - 80 It D=550 H=1020, realizzato in acciai ...
ento di fondazione costituita da plinto in c. adelle dimensioni 50x50x40h predisposto per
ancoraggio amezzo tirafondi.
SOMMANO cadauno 2,00 1°600,00 37200,00 143,87| 4,496
150 Fornitura e posain operadi panchina"SMART" del tipo STEORA STANDARD o
NPO4 equivaente
Fornitura e posain operadi panchinaintelligente tipo STEORA STANDARD o equivaente
alimenta... dellaferramentae bulloneriae di ogni atraoperae magistero per dareil lavoro
compiuto a perfettaregoladarte
SOMMANO cadauno 1,00 4'832,00 4'832,00 119,74 2,478
151 Fornitura e posa di colonnina per riparazione biciclette, completa delle opere di fondazione in
NP05 c.aedelletassellature per il fissaggio, in acciaio zincato e verniciato alle polv ... abile, set di
chiavi esagonali, set di chiavi inglesi fisse, set di cacciaviti, leva per copertoni, pompa da
pavimento.
SOMMANO cadauno 1,000 3777,00 3777,00 95,94| 2,540
152 Compenso per sistemazione di punti particolari in cui s verificano interferenze trale opereei
NP06 sottoservizi esistenti: con opere di ripresa di getti e murature, puliziadei cond ... nti con
tubazioni in materiale idoneo... Inclusi ogni onere e magistero per completare I'opera a perfetta
regoladarte.
SOMMANO acorpo 1,00 8°000,00 8°000,00 1'202,40| 15,030
153 Tamponamento di legno di larice.  Forniturae posain operadi rivestimento in doghein legno
NPO7 massiccio di larice, sezione rettangolare 50 x 20, trattate cpon 2 mani di impregn ...
Tamponamenti laterali e frontali inlistelli di legno essenzalarice
SOMMANO 14,30 88,65 1'267,70 115,14| 9,083
154 Rivestimento con doghe in aluminio preverniciato
NP08 Fornitura e posain operadi paramento esterno di rivestimento realizzato con doghein
aluminio preverniciato, spessore compless ... frontali in pannelli di lamiera preverniciati di
colore effetto corten tagliati al laser con motivi aasceltadellaD.L
SOMMANO 7,22 81,75 590,24 58,14| 9,850
155 Fornitura e posain operadi panchinaamensola delle dimensioni 230x35 cm integrata con la
NP09 struttura portante della pensiling, realizzata con struttura di profilati metallici meta ... fissate
con viteriain acciaio zincato. Inclusi ogni onere e magistero per dare |’ operafinitaa perfetta
regolad arte.
SOMMANO cadauno 1,000 1°201,65 1'201,65 9592 7,982
156 Codice assoverde 2019-2020 /15061566 Fornitura di "Viburnum tinus"
NP10 Fornitura di Viburnum tinus- V3
SOMMANO cadauno 10,00 6,70 67,00 0,00
157 Rivestimento con doghe in acciaio preverniciato
NP11 Fornitura e posain operadi paramento esterno di rivestimento realizzato con doghein acciaio
preverniciato, spessore complessivo ... e tavole strutturali.
Tamponamenti laterali e frontali in pannelli di lamiera preverniciati di colore effetto corten.
SOMMANO kg 216,18 3,65 789,06 294,18 37,282
158 Fornitura e posain operadi ciclostazione per Ricaricainterattiva, 4 attacchi in Linea
NP12 contrapposti ,Key o Card RFID,Gestione SW completa, credito su server , Tariffazioni multip
... nekes Tipo 2 Modo 3 trifase 0 monofase). Inclusi ogni onere e magistero per completare
I'operaa perfettaregoladarte.
SOMMANO acorpo 1,00, 16°079,00 16'079,00 601,19 3,739
159 Interventi propedeutici alla posa delle ciclostazioni comprensivi di opere edili, pulizia,
NP13 delimitazione e preparazione area di lavoro, istallazione di box uso wc, ufficio e deposi ... re
unavolta terminata I'opera.
Inclusi ogni onere e magistero necessari a completare I'opera a perfettaregoladarte.
SOMMANO acorpo 1,00 1°500,00 1'500,00 209,88 13,992
160 Fornitura e posain operadi rastrelliera porta bici in acciaio zincato daistallare nella
NP14 ciclostazione.
SOMMANO a corpo 1,00 356,25 356,25 52,47| 14,728
A RIPORTARE 684°490,21 123'072,55
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI CosTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 684°490,21 123'072,55
161 OPERE DI ASSISTENZA MURARIA,FONDAZIONI,SCAVI,RIPRISTINI,
NP15 COLLEGAMENTI ELETTRICI, FORNITURA E ISTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI,
ALLACCI.
SOMMANO a corpo 1,00 5°000,00 57000,00 601,20| 12,024
162 Strutture in terrarinforzata, stabilizzata mediante geosintetici di armatura ad elevato modulo,
NP16 posti astrati paralleli erisvoltati in corrispondenza del paramento frontale. La ... atezzadam
10,51 am 15,0. E' inoltre compreso quanto altro necessario a completare I'opera a perfetta
regoladarte.
SOMMANO mc 146,00 140,00 20°440,00 4'596,34| 22,487
163 Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico,
NP17 raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso |'onere dello smaltimento, compr ...
della buca con terreno vegetale : diametro del colletto da 30 cm a50 cm
(Codice Prezzo Assoverde 2019-2020 /30030146)
SOMMANO cad 6,00 95,00 570,00 300,71 52,756
164 Fornitura e posain operadi n. 1 tavolo e n. 4 sediein struttura di acciaio con piano in tondini,
NP18 poggianti su supporti in tubolare tipo Break Time | e Ti Metalco o equivalente, ... lateadi
calcestruzzo tramite tasselli.
Inclusi ogni onere e magistero per completare I'opera a perfettaregola d'arte.
SOMMANO acorpo 1,00 4°262,00 4'262,00 191,79 4,500
165 Fornitura e posain opera completadi tutti gli allacci alereti idriche locali, gli scavi ei
NP19 ripristini di fontanatipo FONTIS DOG Citydesign o eguivalente. Fontana con struttur ...
cementare sotto quota pavimento finito. Inclusi ogni onere e magistero per completare I'opera
aperfettaregoladarte.
SOMMANO cadauno 1,00 2°267,00 2'267,00 167,76| 7,400
166 Fornitura e posain operadi cestino per deiezioni canine tipo Bravo Dog Metalco o equivaente
NP20 costituito da contenitore cilindrico in lamiera zincata verniciata finituraliscia(3 ... oin pvc e
piastradi base da fissare a terra mediante tasselli su base in cal cestruzzo armato compresa
nellafornitura
SOMMANO cadauno 1,00 539,00 539,00 95,94 17,800
167 Fornitura e posain operadi cestino portarifiuti tipo Bravo Slik Metalco o equivalente
NP21 costituito da contenitore cilindrico in lamiera zincata verniciata finituraliscia, completo ... o in
pvc e piastradi base dafissare a terra mediante tasselli su base in calcestruzzo armato
compresa nella fornitura.
SOMMANO cadauno 5,00 438,00 27190,00 480,05/ 21,920
168 Codice assoverde 2019-2020 / 150709014 - Fornituradi "Olea europaed’ - Ulivo
NP22 Fornitura di Ulivo - z.65
SOMMANO cadauno 8,00 250,00 2°000,00 0,00
169 Sostituzione di pensilina per fermataBUS
NP23 « Rimozione completa di pensilina fermata bus esistente comprensiva dello smontaggio di tutti
i componenti (copertura,
canalette, traver ... to, in tondini @16 mm. -timpani in PMMA. Inclusi ogni onere e magistero
per completare |'opera a perfettaregola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00/ 10°000,00 10°000,00 1'202,80| 12,028
170 Fornitura e posain operadi pensilina per fermata BUS completa di: scavo per formazione
NP24 cassonetto, fondazione in scheggioni di cava, plateain calcestruzzo armato con rete elettr ... to,
in tondini @16 mm. -timpani in PMMA. Inclusi ogni onere e magistero per completare |'opera
aperfettaregoladarte.
SOMMANO acorpo 1,00 9103,50 9103,50 767,33 8,429
171 Fornitura e posain opera di modulo prefabbricato in legno di abete lamellare.
NP25 Fornitura e posain opera comprensiva delle opere di scavo per formazione plinti e operein
cemento ... zionamento, con restituzione secondo la buonaregola dell arte, intendendo | opera
completamente ultimata e funzionante.
SOMMANO acorpo 1,00, 12°530,00 12'530,00 191,71 1,530
172 Fornitura e posain opera di modulo wc prefabbricato comprensivo delle opere di trasporto in
NP26 sito, realizzazione dellafondazionein plateain cemento armato con rete elettrosaldat ... ca
fognatura per lo scarico dei reflui.
Inclusi ogni onere e magistero per completare |'opera a perfettaregola d'arte.
SOMMANO acorpo 1,00, 18978,00 18'978,00 1'203,21| 6,340
Parziale LAVORI A MISURA euro 772'369,71 132'871,39| 17,203
A RIPORTARE 772°369,71 132'871,39
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A INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI costo | inaa
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI witaio | TOTALE P 0
RIPORTO 772736971 132871,39
TOTALE euro 77236971 132871,39 17,203
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI CosTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 772°369,71 132'871,39| 17,203
M:001 OPERE DI SISTEMAZIONE STRADALE SU VIA MARCONI euro 394'513,26 60°079,32] 15,229
M:001.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 1°646,46 636,69| 38,670
M:001.001.002 Interventi su viaMarconi euro 1'646,46 636,69 38,670
M:001.002 OPERE EDILI euro 21°323,38 11'617,42| 54,482
M:001.002.002 Interventi su via Marconi euro 21°323,38 11°617,42| 54,482
M:001.003 OPERE SUI SEDIMI euro 3357498,38 40'241,71) 11,995
M:001.003.002 Interventi su viaMarconi euro 1657192,29 24°808,29| 15,018
M:001.003.003 Nuovarotatoriaintersezione viaMarconi - S.P.17 euro 143°806,75 12'739,12| 8,858
M:001.003.008 Interventi su S.P.17 euro 26°499,34 2'694,30, 10,167
M:001.004 OPERE D'ARTE E ARREDI euro 21°943,25 4'367,44| 19,903
M:001.004.002 Interventi su via Marconi euro 13°327,50 124711 9,357
M:001.004.003 Nuovarotatoriaintersezione via Marconi - S.P.17 euro 8615,75 3'120,33 36,217
M:001.006 SEGNALETICA euro 4'551,50 1°020,86| 22,429
M:001.006.002 Interventi su via Marconi euro 1°748,09 553,86| 31,684
M:001.006.003 Nuova rotatoria intersezione via Marconi - S.P.17 euro 2'803,41 467,00/ 16,658
M:001.007 SISTEMAZIONE AREE VERDI euro 9'550,29 2°195,20, 22,986
M:001.007.002 Interventi su via Marconi euro 124,44 54,90/ 44,118
M:001.007.003 Nuova rotatoria intersezione via Marconi - S.P.17 euro 9425,85 2'140,30, 22,707
M:002 OPERE DI SISTEMAZIONE AREA ATTREZZATA n°1 - AREA VERDE ATTREZZATA MARGINE S.P.17 euro 107°140,09 16'191,29| 15,112
M:002.003 OPERE SUI SEDIMI euro 39°420,34 8710556, 20,562
M:002.004 OPERE D'ARTE E ARREDI euro 54°162,06 4'830,70| 8,919
M:002.004.001 Preparazione e sistemazione area euro 12,78 6,56/ 51,330
M:002.004.004 Arredi euro 9354,00 695,33| 7,434
M:002.004.007 Ciclostazione euro 44°795,28 412881 9,217
M:002.005 IMPIANTI euro 8°399,85 1'575,80| 18,760
M:002.006 SEGNALETICA euro 34,44 10,92 31,707
M:002.007 SISTEMAZIONE AREE VERDI euro 57123,40 1'668,31| 32,563
M:003 OPERE DI SISTEMAZIONE AREA ATTREZZATA n°2 - INTERSEZIONE CON VIA C.A. DALLA CHIESA euro 92°168,89 9'480,12| 10,286
M:003.003 OPERE SUI SEDIMI euro 33'177,23 57258,68 15,850
M:003.004 OPERE D'ARTE E ARREDI euro 54°922,00 3'509,02 6,389
M:003.004.004 Arredi euro 137414,00 911,30| 6,794
M:003.004.006 Opere d'arte euro 41'508,00 2'597,72| 6,258
M:003.005 IMPIANTI euro 4069,66 712,42| 17,506
M:004 SERVIZI DI RETE euro 178'547,47 47°120,66| 26,391
M:004.008 REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE euro 74°243,98 21°070,37| 28,380
M:004.009 RETE DI DRENAGGIO ACQUE DI PIATTAFORMA euro 86073,79 24°183,42| 28,096
M:004.010 PUBBLICA ILLUMINAZIONE euro 18229,70 1'866,87| 10,241
M:004.010.003 Nuovarotatoriaintersezione viaMarconi - S.P.17 euro 18229,70 1'866,87| 10,241

TOTALE euro 772°369,71 132°871,39| 17,203

Data,

Il Tecnico

A RIPORTARE
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