

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "SISMA 2016 – O.C.S.R. N. 56 DEL 18 MAGGIO 2018, LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA "G. MARCONI" DI LORETO (AN) CUP C58E18000170001".

POSTICIPO DELLA PROCEDURA DI ESTRAZIONE


IL RUP

Vista l'Ordinanza del Commissario straordinario del Governo n. 56 del 10/5/018 e ss.mm.ii.;
Vista l'Ordinanza del Commissario straordinario del Governo n. 109 del 23/12/020;
Visto il decreto del Vice Commissario n. 2/VCOMMS16 del 05/01/2018;
Visti gli artt. 1 e 11, comma 1 del D.L. 16/07/2020, n. 76 (nel prosieguo anche decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11/9/2020, n. 120;
Visto il D.L. 31/05/2021, n. 77 (nel prosieguo anche decreto Semplificazioni bis), convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2021, n. 108;
Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2016;
Richiamata la propria determinazione R.S. n. 3/82 del 09/06/2022;
Dato atto che è stato acquisito il seguente CUP C58E18000170001;
Considerato che l'avviso di indagine è stato sottoposto con esito positivo al controllo preventivo di legittimità da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, anche ANAC), nei termini stabiliti dall'Accordo di Alta Sorveglianza del 02/02/2021 sostitutivo di quello siglato il 28/12/2016;
Atteso che in attuazione dell'art. 32 del D.L. 189/016 e ss.mm.ii. e dell'art. 3 del suindicato Accordo di Alta Sorveglianza del 02/02/2021, si dovranno trasmettere all'ANAC, tramite l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, la verifica degli ulteriori atti della procedura di selezione indicati nel medesimo Accordo;
Visto l'avviso Prot. n. 18733 del 22/06/2022 pubblicato in data 22/06/2022 sul sito istituzionale del Comune di Loreto e sul sito dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche con scadenza il 07/07/2022;
Considerato che si rende necessaria l'acquisizione di documentazione tramite richiesta di integrazioni e che sono intervenuti motivi tecnico-amministrativi sul riepilogo e sulla notifica di alcuni protocolli;

AVVISA CHE

Le operazioni di sorteggio stabilite per il giorno 11 luglio 2022 alle ore 10.00 sono state posticipate in data 18/07/2022 alle ore 10.00.

IL RUP
(Ing. Andrea Sediani)



MUNICIPIO DI LORETO
Uff. Tecnico