
Progetto esecutivo delle opere pubbliche riguardante la riorganizzazione e la
riqualificazione funzionale ed ambientale del campeggio/villaggio turistico
"Spiaggia e Mare" - Via dei Mille 62, Porto Garibaldi, Comacchio (FE).

Lorenzo Agosta architetto
Via Albere 80/D 37138 Verona - tel.+39 045 8203240
pec lorenzo.agosta@archiworldpec.it
email lorenzo.agosta55@gmail.com

Partner: Architer s.r.l.
Società di ingegneria certificata UNI EN ISO 9001:2015 da TÜV Italia s.r.l. per il
campo di  applicazione: Progettazione  integrale, direzione  lavori e
coordinamento  della  sicurezza per la costruzione e la ristrutturazione e il restauro
di edifici civili ed industriali ed opere di urbanizzazione. Sviluppo di piani territoriali
ed esecuzione di studi ambientali. Verifiche sulla progettazione delle opere ai fini
della validazione, condotte ai sensi delle legislazioni applicabili.

file: 2147_C15_l_W10_00_mE1_rel ill_OO.PP_3a corsia.dwg

data destinazione

Comune di Comacchio
RPgRPtOdP/FT

Relazione generale - Ampliamento 3° corsia Via dei Mille

GC LAAM

C
om

un
e 

di
 C

om
ac

ch
io

Lug-Ago 2022



 1 

 

 

1 Premessa………………………………………………………………………………………………2 

2. Criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive……………………………………………2 

3. Criteri utilizzati per le scelte progettuali dei particolari costruttivi………………………….3 

4. Criteri utilizzati per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e 

qualitativi…………………………………………………………………………………………………3 

5. Illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano 

 contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali,  

architettoniche e tecnologiche previste dal progetto definitivo approvato, 

 descrizione delle opere………………………………………………………………………………3 
 

 

 

 



 2 

1 Premessa 

  

Il progetto allegato all’Accordo Art.40 L.R. 20/2000 , configura l’intervento di allargamento 

della sezione stradale di Viale dei Mille - secondo tratto- tra la Via Acciaioli e la rotatoria 

prevista all’ingresso dell’Holiday Park Spiaggia e Mare. 

L’intervento garantisce un più agevole transito del traffico in uscita da Porto Garibaldi 

soprattutto per quanto riguarda i flussi che riguardano i mesi estivi. 

Tale flusso, sia in entrata che in uscita, è incrementato anche dalla previsione di 

realizzazione del campeggio Camping Village mentre non risulta necessario per l’Holiday 

Park Spiaggia e Mare che non aumenta il flusso di traffico attuale mantenendo costante il 

carico urbanistico.  

La progettazione è stata sviluppata in modo da consentire il transito e le manovre dei 

veicoli in sicurezza e fluidità, garantendo le adeguate visibilità e i raggi di manovra 

anche per i mezzi pesanti. 

2. Criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive 

Gli elaborati grafici esecutivi sviluppano in scala adeguata tutti gli elaborati grafici del 

progetto preliminare. 

Essi comprendono, inoltre: 

 gli elaborati grafici che risultano necessari all'esecuzione delle opere e dei lavori 

sulla base degli esiti, degli studi e delle indagini eseguite; 

 gli elaborati grafici che illustrano tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il 

rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di 

approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di approvazione di specifici aspetti 

dei progetti; 

 gli elaborati grafici di tutti i lavori da eseguire per soddisfare la previsione delle 

misure atte ad evitare effetti negativi sull'ambiente in relazione all'attività di cantiere 

(non sono stati rilevati effetti negativi sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico 

ed archeologico). 

Insieme ai particolari costruttivi, gli elaborati esecutivi consentono all'appaltatore una 

sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento. 
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3. Criteri utilizzati per le scelte progettuali dei particolari costruttivi 

Gli elaborati grafici che rappresentano i particolari costruttivi sono disegnati nelle scale -– 

1.000-1:100; illustrano le modalità esecutive e i particolari delle opere disegnate negli 

elaborati grafici esecutivi. 

Insieme ai disegni esecutivi, i particolari costruttivi consentono all'appaltatore una sicura 

interpretazione ed esecuzione dei lavori. 

I criteri utilizzati per la scelta dei particolari sono i seguenti: 

 Illustrazione della composizione della varie parti delle opere da eseguire; 

 necessità di definire le distanze e le dimensioni delle diverse parti delle opere da 

eseguire; 

 definizione dei diversi materiali che compongono le diverse parti delle opere e della 

successione delle varie fasi di posa in opera per dare il lavoro perfettamente 

compiuto a regola d’arte. 

 

4. Criteri utilizzati per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e 

qualitativi 

I criteri utilizzati per il conseguimento e la verifica dei livelli di sicurezza si articolano come 

segue: 

 per la sicurezza e la salute dei lavoratori sono state organizzate le lavorazioni in modi 

atti a prevenire o ridurre i rischi individuando, analizzando e valutando i rischi intrinseci ai 

particolari procedimenti di lavorazione connessi a congestioni di aree di lavorazioni e 

dipendenti da sovrapposizioni di fasi di lavorazioni. 

Gli ulteriori criteri di verifica qualitativa adottati nella redazione del progetto esecutivo 

sono i seguenti: 

 l'integrazione tra le prescrizioni del progetto esecutivo architettonico, del progetto 

esecutivo strutturale e del progetto esecutivo impiantistico; 

 

5. Illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale 

e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e 

tecnologiche previste dal progetto definitivo approvato, descrizione delle opere. 

Il progetto di ampliamento terza corsia di Viale dei Mille prevede le seguenti lavorazioni: 
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 scarifica delle attuali due corsie di Viale dei Mille; 

 operazioni di scavo e sbancamento con rimozione della vgetazione a lato per una 

profondità di circa cm.70 per tuttala lunghezza della tratta; 

 trasporto a discarica di tutto il materiale di risulta; 

 riporti con massicciata e rinfianchi di terreno; 

 posa di geotessili; 

 posa di sottofondo in sabbia spessore cm.40; 

 sottofondi in mistone riciclato spessore cm.20; 

 sottofondo in misto stabilizzato spessore cm.15; 

 conglomerato bitumionso binder spessore cm.7; 

 strato di usura cm.3; 

 posa di cordonata stradale; 

 interventi su sottoservizi e spostamento cartellonistica, segnaletica, etc; 

 

 


