



COMUNE DI BORGO MANTOVANO



COMPLETAMENTO INTERVENTI LOCALI DI CONSOLIDAMENTO E LAVORI DI RIPRISTINO DANNI CONSEGUENTI AL SISMA DEL MAGGIO 2012 DELLA SEDE COMUNALE DI BORGO MANTOVANO - REVERE

intervento di riparazione (o locale) ai sensi del par 8.4.1 NTC 2018

CUP: B37D22000160006

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

ELABORATO

QE

QUADRO ECONOMICO
REV. PREZZI 2022

PROGETTAZIONE
ARCH. STEFANO RIGHI
ISCRIZIONE ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA N. 275

COLLABORATORI:
ING. PAOLO TOREGIANI
ISCRIZIONE ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA N. 1046

COMMITTENTE
IL-RESPONSABILE-DEL-PROCEDIMENTO
COMUNE DI BORGOMANTOVANO

DATA

REVISIONE
NOVEMBRE 2022

ARCHIVIO
ARCHIVIATO_NEL_COMPUTER

QUADRO ECONOMICO DELLE OPERE DI RIPRISTINO DEI DANNI SISMICI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO DUCALE DI REVERE

TOTALE LAVORI DA COMPUTO METRICO ESTIMATIVO		€ 438.646,55
DI CUI COSTI MANODOPERA	276.299,20 €	
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		45.132,91 €
TOTALE LAVORI IN APPLATO		€ 483.779,46
QUADRO ECONOMICO		
A	TOTALE LAVORI E SICUREZZA	€ 483.779,46
	SOMME A DISPOSIZIONE	
B	IVA 10% SUI LAVORI	48.377,95 €
	SOMMANO LAVORI E IVA	532.157,41 €
	IMPREVISTI	
	IMPREVISTI 10% DI "A" IVA COMPRESA	48.377,95 €
C	TOTALE IMPREVISTI E IVA	48.377,95 €
D	SAGGI E PROVE SULLE STRUTTURE - SOLAI E MURATURE	5.000,00 €
E	COMPLETAMENTO TRASFERIMENTO ARREDI E ATTREZZATURE	4.000,00 €
F	SPESE TECNICHE	
F1	QUOTA RUP ART. 113 DLGS 50/2016	
F2	ASSISTENZA AL RUP	
F3	PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E DL	
F4	Collaudo strutturale	
H	TOTALE SPESE TECNICHE (MAX 10%) COMPRESA CASSA ED IVA DI LEGGE	48.377,95 €
I	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E VALIDAZIONE	7.000,00 €
L	SPESE COMMISSIONI GARE E PUBBLICAZIONI - CUC	3.000,00 €
M	SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE	164.133,84 €
N	TOTALE QUADRO ECONOMICO	647.913,30 €