Repertorio n. /2013

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO DI VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE

DAL TAGLIO DEL BOSCO “SAN MARTINO”.

L'anno duemilatredici il giorno del mese di presso la Sede

Municipale del Comune di Carsoli, in Piazza della Liberta 1, avanti a me Dott.ssa

Elena Gavzzi, Segretario Comunale titolare del Comune di Carsoli, a questo atto

autorizzato ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. C) del D.Lgs. n. 267/2000 ss.ii. € mm.,

senza l'assistenza dei testimoni, ai quali i comparenti di comune accordo tra loro e

con il mio consenso hanno rinunciato, si sono personalmente presentati e costituiti i

signori:

Q il Sig. Roberto arch. Ziantoni, nato a Tivoli il 30.05.1964, domiciliato per la

carica presso la sede del Comune di Carsoli (AQ) sita in Piazza della Liberta 1,

che interviene nel presente atto in nome e per conto delllAmministrazione

Comunale di Carsoli (P. IVA 00217280668), in qualita di Responsabile del

Servizio Urbanistico Comunale con l'attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui

allart. 107 commi 2,3 del D.lgs. 267/2000 s.m.i. in forza di specifico decreto

sindacale
a il Sig. , hato a ,
residente in in Via , , con codice
fiscale , il quale interviene al presente atto
in gualita  di dellimpresa
, con sede legale in Via
con codice fiscale e Partita IVA
n. , iscritta al R.E.A. della Camera di Commercio




Industria _Artigianato ed Agricoltura di con il n.

e di agire in rappresentanza della

P TH

stessa, di sequito denominata per brevita “impresa’.

Detti comparenti della cui identita personale, capacitd e qualifica io Segretario

Comunale sono certo, con guest’atto convengono quanto seque:

PREMESSO CHE

- con delibera di Giunta Municipale n. 108 in data 08.11.2012 & stato approvato il

progetto di taglio per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio del

bosco “San Martino” posto nel territorio comunale di Carsoli.

- con nota prot.n. 2923 Pos. 05.01.02 dello 07.02.2013 il Corpo Forestale dello

Stato — Comando Provinciale L’'Aquila ha autorizzato, ai sensi della Legge

Regionale n. 6/2005 e ss.mm.ii., hei riguardi tecnico-forestali, il taglio colturale

(per uso commerciale) secondo il progetto di taglio, con le prescrizioni impartite

dal medesimo ufficio, del bosco denominato “San martino” e distinto in catasto

al foglio 90, mappali 118-128 e foglio 91 mappali 13-17-67, di natura demaniale

libera in testa al Comune di Carsoli.

- _con la suddetta nota il Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Provinciale

di L'Aquila, ha inoltrato il Capitolato Generale d'oneri per la vendita del

materiale legnoso ritraibile dalle citate sezioni boschive;

- con determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistico Comunale n. 32

del 10.09.2013 e stata indetta, ai sensi dell'art. 73, lett. ¢), del Regio Decreto

23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii. un’asta pubblica per la vendita del materiale

legnoso ritraibile dal taglio del bosco suindicato, con il metodo delle offerte

segrete in aumento, da confrontarsi con il prezzo a base dasta di Euro

39.359,72 da assoggettare ad IVA, determinato dal progetto di taglio approvato




con la richiamata delibera di Giunta Municipale n. 108 del 08.11.2012 e con le

prescrizioni impartite dal Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale

dell’Aquila;

con determinazione Responsabile Servizio Urbanistico n. 32 in data

10.09.2013 veniva altresi approvato il Capitolato Generale d'oneri sopra

indicato, lo schema di avviso d’'asta ed il presente atto;

con avviso pubblico € stato fissato per il giorno 26.11.2013 alle ore 15:30 e

seqguenti, presso la sede del municipale, ad unico e definitivo incanto,

I'esperimento dell’asta pubblica per la vendita del materiale legnoso sopra

descritto;

a seqguito dellasta pubblica esperita in data 'impresa

., con sede in (__ ). come risulta

dal verbale di gara redatto in pari data ed allegato alla determinazione di

aqggiudicazione definitiva_n. in_data ., € risultata 17

classificata avendo offerto sul prezzo posto a base d'asta (Euro 27.772,40)

una percentuale di aumento pari al %;

a segquito dellespletamento della suddetta gara I'Amministrazione Comunale

procedeva alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la

partecipazione alla gara nei confronti della predetta impresa;

con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Urbanistico Comunale n.

del , a sequito della conclusione dell'istruttoria di cui al

punto precedente, €& stata definitivamente aggiudicata a favore

dellimpresa , _come sopra generalizzata e

rappresentata, I'asta pubblica indetta dal Comune di Carsoli per la vendita del

materiale legnoso ritraibile dal taglio dell bosco denominato “San martino” e




distinto in catasto al foglio 90, mappali 118-128 e foglio 91 mappali 13-17-67

per un importo di aggiudicazione pari ad € (da

assoggettare ad IVA), comprensivo della percentuale in aumento ( %)

offerta dalla predetta impresa sul prezzo posto a base d'asta (Euro 27.772,40);

- con note prot.n. del . in_aderenza a guanto

previsto nellavviso d'asta prot. n. del e nel

Capitolato Generale d’'oneri sopra richiamati, veniva richiesto allimpresa

di produrre la documentazione necessaria per la

stipula del presente contratto;

- __indata , come da nota acquisita al protocollo in pari data con il

n. , € stata acquisita la suddetta documentazione;

- Tutto cio premesso, le parti convengono e stipulano guanto segue:

Art. 1. Oggetto del contratto

La premessa narrativa € parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il Comune di Carsoli vende allimpresa boschiva , come

sopra generalizzata e rappresentata, che accetta, il materiale legnoso ritraibile dal

taglio, meglio specificato nel progetto di taglio del bosco denominato “San Martino” e

distinto in catasto al foglio 90, mappali 1118-128, e foglio 91 mappali 13-17-67

redatto dal dr. Agr. Franco Onori approvato con la richiamata delibera di Giunta

Municipale n. 108 dello 08.11.2012 con le prescrizioni impartite dal Corpo Forestale

dello Stato, Comando Provinciale dell' Aquila.

Art. 2 —Prezzo e modalita di pagamento

Il corrispettivo della vendita, tenuto conto della percentuale di rialzo ( %)

offerta dallimpresa sul prezzo posto a base di gara (Euro




27.772,40), & stato determinato in complessivi € (diconsi

Euro ) comprensivo di IVA al 10%, somma che il

Comune di Carsoli, come sopra rappresentato, dichiara di aver ricevuto dallimpresa

come segue:

[l € (euro ) pari al 50% dellimporto

contrattuale, a mezzo di bonifici bancari effettuati a favore della Tesoreria Comunale

(Cassa di Risparmio della provincia dell Aquila — agenzia di Carsoli — AQ) in date

oltre in data e
specifica polizza fideiussoria ovvero fidejussione bancaria, n. della soc.
per l'importo contrattuale residuo come da Bando di

gara.,,

| | a mezzo di bonifici bancari effettuati a favore della Tesoreria Comunale (Cassa

di_ Risparmio della provincia dellAgquila — agenzia di Carsoli — AQ) in date

oltre in data

Il Comune di Carsoli, con la stipula del presente atto, rilascia alla predetta impresa

ampia e liberatoria quietanza di saldo della predetta somma.

Art. 4. Termine e disciplina delle operazioni di taglio e termine del taglio.

| lavori di taglio delle piante oggetto del presente contratto, fatte salve le eventuali

proroghe di cui allart. 13 del Capitolato Generale d'oneri, dovra essere terminato

entro 18 (diciotto) mesi dalla data della consegna delle sezioni boschive. Lo

sgombero del materiale legnoso ritraibile dal taglio ed i rifiuti della lavorazione dovra

essere effettuato entro lo stesso termine.

| lavori di taglio dovrano essere esequiti in conformita a quanto previsto dal predetto




Capitolato d'oneri, dal progetto di taglio approvato con delibera di Giunta Municipale

n. 108 del 08.11.2012 cosi come conformato alle prescrizioni del Corpo Forestale

dello Stato, Comando Provinciale dell’Aquila, dalle norme e prescrizioni di massima

e di polizia forestale, nonché dai regolamenti e dalle legdi in vigore. ============

Art. 5 Penali.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione dei lavori di taglio

e per lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione ed in caso di

mancato rispetto del termine assegnato a seguito della concessione dell’'eventuale

proroga di cui allart. 13 del Capitolato Generale d’oneri, sara applicata nei confronti

della Ditta aggiudicataria, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, una penale

di Euro 50,00 (diconsi Euro cinqguanta/00). La penale € comminata dal responsabile

del procedimento sulla base dei riscontri effettuati e delle indicazioni fornite dai

competenti Organi Forestali. E' ammessa, su motivata richiesta dell’appaltatore, la

totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non

€ imputabile allimpresa, oppure quando si riconosca che la penale &

manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse del’ Amministarzione Comunale.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi alla ditta

aggiudicataria. Sullistanza di disapplicazione della penale decide I'’Amministrzione

Comunale su proposta del responsabile del procedimento, sentiti i competenti organi

forestali.

Art. 6. Certificato di regolare esecuzione con valore di Collaudo

L'utilizzazione del bosco si intendera chiusa alla scadenza del termine di cui al

precedente art. 4 o del nuovo termine assegnato dall Amministrazione a sequito di

proroga. Tale chiusura potra essere anticipata alleventuale antecedente data di

utlimazione qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione all Amministrazione




Comunale e all'lspettorato delle Foreste a mezzo di raccomandata. Il Certificato di

regolare esecuzione con valore di collaudo sara esequito, per conto

dellAmministrazione Comunale, dal Direttore dei Lavori designato dallEnte

proprietario ai sensi dell'art. 25 del Capitolato speciale d'oneri. L’aggiudicatario ed il

rappresentante dell Amministrazione Comunale saranno invitati a presenziare alle

operazioni di collaudo al guale potranno intervenire anche a mezzo di propri

rappresentanti appositamente designati. In caso di mancato intervento, il collaudo

verra esequito in loro assenza. Il collaudo ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad

appello o ricorso. Tutte le spese di collaudo saranno interamente a carico

dell'aggiudicatario.

Art. 7. Risoluzione del contratto.

Qualora nei confronti della ditta sia intervenuta I'emanazione di un provvedimento

definitivo che dispone I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui all'art.

6 del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in

giudicato per frodi nei riguardi del Comune, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori

o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi

attinenti alla sicurezza sul lavoro, ovvero per riiterati comportamenti in

violazione dell’art. 6 del Bando di gara, il Responsabile del procedimento valuta,

in relazione allo stato dei lavori ed alle eventuali conseguenze nei riguardi delle

finalita dellintervento, I'opportunita di procedere alla risoluzione del contratto. Nel

caso di risoluzione l'aggiudicatario avra diritto soltanto al pagamento delle spese

documentate sino al quel momento sostenute (esaminate in contradditorio tra le

parti ed approvate dallAmministarzione Comunale con apposito atto), con

esclusione di guelle di contratto, martellata, misurazione, consegna e collaudo del

bosco, non avendo null'altro a pretendere rispetto a tale refusione delle spese. Sono




altresi cause di risoluzione: reiterate gravi inosservanze di norme legislative e di

regolamenti, l'intervenuto stato di falimento a carico della ditta, la liguidazione, la

cessione di attivita, il concordato preventivo e qualsiasi altra condizione

equivalente, gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettano la

regolarita dell'utilizzazione forestale in esame, nonché il rapporto di fiducia tra

I'’Amministrazione  Comunale e l'aggiudicatario, la cessione ad altri, in tutto o in

parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e deqgli

obblighi inerenti il presente contratto, grave negligenza o frode della ditta, ritardo

ingiustificato nel’esecuzione dei lavori di taglio e di esbosco tali da pregiudicare in

maniera sostanziale e tangibile il risultato voluto dall'utilizzazione forestale delle

sezioni_boschive sopra descritte, riterarsi di conduzione del taglio non conforme al

progetto ovvero alle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi dello stesso come

dettagliato nel

Bando.

L’appaltatore &€ sempre tenuto al risarcimento dei danni subiti dal Comune. =======

Art. 8. Garanzia e responsabilita.

A garanzia dell’esatta esecuzione delle prestazioni e degli obblighi assunti con il

presente contratto, l'impresa ha depositato apposita
cauzione a mezzo di polizza fideiussoria n. emessa dalla
compagnia Agenzia di in data

per l'importo di € (Euro [ ),

pari al 10% dellimporto netto di aggiudicazione. L'impresa & l'unica responsabile di

tutti gli eventuali danni verso le amministrazioni pubbliche e private e verso terzi che,

comunqgue, derivassero dallesecuzione o dalla condotta dei lavori e delle operazioni

di taglio, trasporto, movimentazione del materiale legnoso ed attivita complementari,




ed a tal fine ha stipulato apposita polizza n. con la Compagnia

agenzia di in _data

di responsabilita civile verso terzi con un massimale di € 500.000,00

(Euro cinquecentomila/00). La medesima polizza n. , predetta prevede

altresi, per la somma assicurata pari ad € 500.000/00 (diconsi Euro

cinguecentomila/00), la copertura di tutti i danni subiti dal Comune di Carsoli a causa

del danneggiamento o della distruzione totale o parziale delle preesistenze, ivi inclusi

gli eventuali tagli irregolari, abusi e dei danni arrecati al bosco, verificatisi nel corso

dell'esecuzione dei lavori di taglio e delle operazioni di esbosco ed attivita

complementari.

Il Comune ha il diritto di valersi della predetta cauzione, fino a concorrenza della

stessa, anche per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei

lavori di taglio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno della impresa

aggiudicataria; ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di

quanto dovuto dalla ditta per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme

e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,

protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati per

I'utilizzazione forestale oggetto del presente atto; puo richiedere allaggiudicatario la

reintegrazione della cauzione ove guesta sia venuta meno in tutto o in parte. La

garanzia dev'essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua

escussione, anche parziale. La cauzione sara svincolata trascorsi dodici mesi dalla

data di approvazione del certificato di regolare esecuzione con valore di collaudo di

cui al precedente art. 6 e comungue solo dopo che tra 'Amministrazione Comunale e

l'aggiudicatario sara stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi che

per qualsiasi titolo dipendente dallesecuzione del contratto sia verso




I'Amministarzione stessa, fermo restando quanto previsto dal Capitolato Generale

d'oneri.

Art. 9. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

Resta espressamente stabilito che l'impresa deve adottare tutti i provvedimenti e

tutte le norme necessarie ad evitare infortuni e danni sia alle persone che alle cose,

osservando tutte le disposizioni di legge in vigore, in quanto ne assume ogni piu

ampia ampia responsabilita, restando completamente sollevata I'Amministrazione

appaltante e cosi pure il personale da essa preposto per la direzione dei lavori.

Nellesecuzione dei lavori di taglio e delle attivita complementari I'lmpresa e

obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale

di_lavoro per gli_operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli

accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo nella localita in cui si

svolgono i lavori anzidetti. L’'impresa si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli

accordi_medesimi_anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e se,

cooperative, anche nei rapporti con i soci. | suddetti obblighi vincolano I'lmpresa

anche se non sia aderente alla associazioni stipulanti o receda da esse e

indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla struttura e dimensione

delllmpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o

sindacale.

N

L'Impresa & altresi obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Art. 10 - Cessione del contratto e subappalto.

Il presente contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

E’ fatto espresso divieto all'impresa aggiudicataria di subappaltare i lavori di taglio,
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di esbosco e di tutte le attivita complementari connesse alla vendita del materiale

legnoso di cui al presente contratto.

La mancata osservanza dei suddetti obblighi consentira all Amministrazione

Comunale di avvalersi della risoluzione del contratto e di adottare i provvedimenti

previsti dal Capitolato Generale d'oneri. A sequito dell'intervenuta risoluzione

limpresa aggiudicataria non avra diritto ad indennizzi, rimborsi e compensi di sorta.

Art. 11 - Controversie e Foro.

Tutte le eventuali controversie insorgenti dal presente contratto, non risolte

bonariamente e che non si fossero potute definire in via amministrativa, saranno

deferite  allAutoritd Giudiziaria Ordinaria. Foro compentente in  materia di

controversie & quello di Avezzano (AQ). E’ esclusa la competenza arbitrale.======

Art. 12 - Spese

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e consequenti, imposte, tasse, bolli e

diritti_di rogito corrispondenti al valore del contratto, spese tecniche (martellata

ecc..), nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale carico dellimpresa

aggiudicataria che, con la firma del presente atto, dichiara di accettarle. Ai fini fiscali

le parti dichiarano che la vendita del materiale legnoso oggetto del presente

contratto € sogqgetta allimposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la

registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.

131 e ss.mm.ii..

Art. 13 - Norme finali.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti rinviano alle

disposizioni contenute nellavviso di gara, nel progetto di taglio approvato dalla

Giunta Municiaple con deliberazione n. 108 del 08/11/2012, cosi come conformato

alle prescrizioni del Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale dell’ Aquila
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nonché dal Capitolato Generale d’Oneri allegato alla suindicata nota che, pur se non

materialmente allegati, formano parte integranate sostanziale del presente contratto

e qui s'intendono integralmente letti, richiamati e trascritti.

Formano altresi parte integrante e sostanziale del presente atto: il Piano Operativo

di Sicurezza relativo al taglio di che trattasi; la dichiarazione attestante I'organico

medio annuo dellimpresa; il progetto di taglio; il capitolato d'oneri cosi come

conformato alle prescrizioni del Corpo Forestale dello Stato.

E richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto quest’atto, dattiloscritto da persona di

mia fiducia, composto di fogli n. 12 (dodici) per facciate n. 12 (dodici), del quale ho

dato lettura alle parti, che a mia richiesta I'hanno dichiarato conforme alla loro

volonta ed in segno di accettazione, con me Segretario, lo sottoscrivono.

Il Comune

L'impresa aggiudicataria

Il Segretario Comunale
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