Repertorio n. /2013

CONTRATTO DI VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE

DAL TAGLIO DEL BOSCO “LA PIANATA”.

L'anno duemilatredici il giorno del mese di presso la Sede

Municipale del Comune di Carsoli, in Piazza della Liberta 1, avanti a me Dott.ssa

Elena Gavazzi, Segretario Comunale titolare del Comune di Carsoli, a questo atto

autorizzato ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. C) del D.Lgs. n. 267/2000 ss.ii. € mm.,

senza l'assistenza dei testimoni, ai quali i comparenti di comune accordo tra loro e

con il mio consenso hanno rinunciato, si sono personalmente presentati e costituiti i

Q il Sig. Roberto arch. Ziantoni, nato a Tivoli il 30.05.1964, domiciliato per la

carica presso la sede del Comune di Carsoli (AQ) sita in Piazza della Liberta 1,

che interviene nel presente atto in nome e per conto dell'Amministrazione

Comunale di Carsoli (P. IVA 00217280668), in qualita di Responsabile del

Servizio Urbanistico Comunale con l'attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui

all'art. 107 commi 2,3 del D.Igs. 267/2000 s.m.i. in forza di specifico decreto

sindacale

o il Sig. , hato a , residente
in in  Via , , _con codice
fiscale , il quale interviene al presente atto
in qualita di dell'impresa

, con sede legale in Via

con codice fiscale e Partita IVA n. ,




iscritta al R.E.A. della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura

di con il n. , e di

agire in rappresentanza della stessa, di seguito denominata per brevita

“impresa’.

Detti comparenti della cui identita personale, capacita e qualifica io Segretario

- con delibera di Giunta Municipale n. 107 in data 08.11.2012 ¢ stato approvato il

progetto di taglio per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio del

bosco “La Pianata” posto nel territorio comunale di Carsoli.

- con nota prot.n. 2922 Pos. 05.01.02 dello 07.02.2013 il Corpo Forestale dello

Stato — Comando Provinciale L'Aquila ha autorizzato, ai sensi della Legge

Regionale n. 6/2005 e ss.mm.ii., nei riguardi tecnico-forestali, il taglio colturale

(per uso commerciale) secondo il progetto di taglio, con le prescrizioni impartite

dal medesimo ufficio, del bosco denominato “La Pianata” e distinto in catasto al

foglio 22, mappali 58-60-61-62, di natura demaniale libera in testa al Comune

di Carsoli.

- con la suddetta nota il Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Provinciale

di L’Aquila, ha inoltrato il Capitolato Generale d'oneri per la vendita del

materiale legnoso ritraibile dalle citate sezioni boschive;

- con determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistico Comunale n. 32

del 10.09.2013 é stata indetta, ai sensi dell'art. 73, lett. c), del Regio Decreto

23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii. un'asta pubblica per la vendita del

materiale legnoso ritraibile dal taglio del bosco suindicato, con il metodo delle




offerte segrete in aumento, da confrontarsi con il prezzo a base d’asta di Euro

39.359,72 da assoggettare ad IVA, determinato dal progetto di taglio approvato

con la richiamata delibera di Giunta Municipale n. 107 del 08.11.2012 e con le

prescrizioni impartite dal Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale

dell’Aquila;

con determinazione Responsabile Servizio Urbanistico n. 32 in data 10.09.2013

veniva altresi approvato il Capitolato Generale d'oneri sopra indicato, lo

schema di avviso d'asta ed il presente atto;

con avviso pubblico & stato fissato per il giorno 26.11.2013 alle ore 11:00 e

seguenti, presso la sede del municipale, ad unico e definitivo incanto,

I'esperimento dell’asta pubblica per la vendita del materiale legnoso sopra

descritto;

a seguito dell'asta pubblica esperita in data 'impresa

, con sede in (__ ), come risulta dal

verbale di gara redatto in pari data ed allegato alla determinazione di

aggiudicazione definitiva n. in data , € risultata 1"

classificata avendo offerto sul prezzo posto a base d'asta (Euro 39.359,72) una

percentuale di aumento pari al %;

a seguito dell’'espletamento della suddetta gara '’Amministrazione Comunale

procedeva alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la

con determinazione del Responsabile dell’'Ufficio Urbanistico Comunale n.

del , & seqguito della conclusione dellistruttoria di cui al punto
precedente, e stata definitivamente aggiudicata a favore
dell'impresa , _Ccome sopra generalizzata e




rappresentata, I'asta pubblica indetta dal Comune di Carsoli per la vendita del

materiale legnoso ritraibile dal taglio dell bosco denominato “La Pianata’ e

distinto in catasto al foglio 22, mappali 58-60-61-62 per un importo di

aggiudicazione pari ad € (da assoggettare ad [VA),

comprensivo della percentuale in aumento ( %) offerta dalla predetta

impresa sul prezzo posto a base d'asta (Euro 39.359,72);

- __con note prot.n. del , In_aderenza a quanto

previsto nell’avviso d'asta prot. n. del e nel Capitolato

Generale  doneri  sopra  richiamati, veniva  richiesto  all'impresa

di produrre la documentazione necessaria per la

- Tutto cio premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1. Oggetto del contratto

La premessa narrativa & parte integrante e sostanziale del presente contratto.

I Comune di Carsoli vende all”impresa boschiva , come

sopra generalizzata e rappresentata, che accetta, il materiale legnoso ritraibile dal

taglio, meglio specificato nel progetto di taglio del bosco denominato “La Pianata” e

distinto in catasto al foglio 22, mappali 58-60-61-62, redatto dal dr. Agr. Franco

Onori approvato con la richiamata delibera di Giunta Municipale n. 107 dello

08.11.2012 con le prescrizioni impartite dal Corpo Forestale dello Stato, Comando

Provinciale dell’Aquila.

Art. 2 —Prezzo e modalita di pagamento

Il corrispettivo della vendita, tenuto conto della percentuale di rialzo ( %)




offerta_dall'impresa sul prezzo posto a base di gara (Euro

39.359,72), € stato determinato in complessivi € (diconsi

Euro ) comprensivo di IVA al 10%, somma che il

Comune di Carsoli, come sopra rappresentato, dichiara di aver ricevuto dall'impresa

come segue:

e (euro ) pari al 50% dell'importo contrattuale,

a mezzo di bonifici bancari effettuati a favore della Tesoreria Comunale (Cassa di

Risparmio della provincia dell’Aquila — agenzia di Carsoli — AQ) in date

; oltre in data e

specifica polizza fideiussoria ovvero fidejussione bancaria, n. della soc.

per l'importo  contrattuale residuo  come da Bando di
gara,,========================

| | a mezzo di bonifici bancari effettuati a favore della Tesoreria Comunale (Cassa

di Risparmio della provincia dell’lAquila — agenzia di Carsoli — AQ) in date

; oltre in data

Il Comune di Carsoli, con la stipula del presente atto, rilascia alla predetta impresa

ampia e liberatoria quietanza di pagamento della predetta somma.

Art. 4. Termine e disciplina delle operazioni di taglio e termine del taglio.

| lavori di taglio delle piante oggetto del presente contratto, fatte salve le eventuali

proroghe di cui all'art. 13 del Capitolato Generale d'oneri, dovra essere terminato

entro 18 (diciotto) mesi dalla data della consegna delle sezioni boschive. Lo

sgombero del materiale legnoso ritraibile dal taglio ed i rifiuti della lavorazione dovra

essere effettuato entro lo stesso termine.

| lavori di taglio dovrano essere eseguiti in conformita a quanto previsto dal predetto




Capitolato d’oneri, dal progetto di taglio approvato con delibera di Giunta Municipale

n. 107 del 08.11.2012 cosi come conformato alle prescrizioni del Corpo Forestale

dello Stato, Comando Provinciale dell’Aquila, dalle norme e prescrizioni di massima

e di polizia forestale, nonché dai regolamenti e dalle leggi in vigore. ============

Art. 5 Penali.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione dei lavori di taglio

e per lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione ed in caso di

mancato rispetto del termine assegnato a seqguito della concessione dell’eventuale

proroga di cui all’art. 13 del Capitolato Generale d'oneri, sara applicata nei confronti

della Ditta aggiudicataria, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, una penale

di Euro 50,00 (diconsi Euro cinquanta/00). La penale € comminata dal responsabile

del procedimento sulla base dei riscontri effettuati e delle indicazioni fornite dai

competenti Organi Forestali. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la

totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non

€ imputabile allimpresa, oppure quando si riconosca che la penale é

manifestamente  sproporzionata  rispetto  all'interesse  dellAmministarzione

Comunale. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o

indennizzi alla ditta aggiudicataria. Sull'istanza di disapplicazione della penale

decide '’Amministrzione Comunale su proposta del responsabile del procedimento,

sentiti i competenti organi

Art. 6. Certificato di regolare esecuzione con valore di Collaudo

L'utilizzazione del bosco si intendera chiusa alla scadenza del termine di cui al

precedente art. 4 o del nuovo termine assegnato dal’Amministrazione a seguito di




proroga. Tale chiusura potra essere anticipata all’eventuale antecedente data di

utlimazione qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione all’Amministrazione

Comunale e all'lspettorato delle Foreste a mezzo di raccomandata. |l Certificato di

regolare esecuzione con valore di collaudo sara eseguito, per conto

del’lAmministrazione Comunale, dal Direttore dei Lavori designato dall'Ente

proprietario ai sensi dell’art. 25 del Capitolato speciale d’oneri. L'aggiudicatario ed il

rappresentante dellAmministrazione Comunale saranno invitati a presenziare alle

operazioni di collaudo al gquale potranno intervenire anche a mezzo di propri

rappresentanti appositamente designati. In caso di mancato intervento, il collaudo

verra esequito in loro assenza. 1l collaudo ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad

appello o ricorso. Tutte le spese di collaudo saranno interamente a carico

dell’aggiudicatario.

Art. 7. Risoluzione del contratto.

Qualora nei confronti della ditta sia intervenuta 'emanazione di un provvedimento

definitivo che dispone I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui

all’'articolo 6 del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna

passata in giudicato per frodi nei riguardi del Comune, di subappaltatori, di fornitori,

di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione

degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, ovvero per riiterati

comportamenti in violazione dell’art. 6 del Bando di gara, il Responsabile del

procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori ed alle eventuali conseguenze

nei riguardi delle finalita dell'intervento, I'opportunita di procedere alla risoluzione

del contratto. Nel caso di risoluzione I'aggiudicatario avra diritto soltanto al

pagamento delle spese documentate sino al quel momento sostenute (esaminate in

contradditorio tra le parti ed approvate dal’Amministarzione Comunale con apposito




atto), con esclusione di quelle di contratto, martellata, misurazione, consegna e

collaudo del bosco, non avendo null’altro a pretendere rispetto a tale refusione delle

spese. Sono altresi cause di risoluzione: reiterate gravi inosservanze di horme

legislative e di regolamenti, I'intervenuto stato di fallimento a carico della ditta, la

liguidazione, la cessione di attivitd, il concordato preventivo e qualsiasi altra

condizione equivalente, gravi Vviolazioni delle clausole contrattuali che

compromettano la regolarita dell’utilizzazione forestale in esame, nonché il rapporto

di fiducia tra I'’Amministrazione Comunale e I'aggiudicatario, la cessione ad altri, in

tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti

e degli obblighi inerenti il presente contratto, grave negligenza o frode della ditta,

ritardo ingiustificato nell’esecuzione dei lavori di taglio e di esbosco tali da

pregiudicare in maniera sostanziale e tangibile il risultato voluto dall’utilizzazione

forestale delle sezioni boschive sopra descritte, riterarsi di conduzione del taglio non

conforme al progetto ovvero alle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi dello

stesso come dettagliato nel

L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni subiti dal Comune. =======

Art. 8. Garanzia e responsabilita.

A garanzia dell'esatta esecuzione delle prestazioni e degli obblighi assunti con il

presente contratto, l'impresa ha depositato apposita
cauzione a mezzo di polizza fideiussoria n. emessa dalla
compagnia Agenzia di in data

per I'importo di € (Euro /), pari

al 10% dell'importo netto di aggiudicazione. L'impresa € l'unica responsabile di tutti

gli eventuali danni verso le amministrazioni pubbliche e private e verso terzi che,




comunqgue, derivassero dall’esecuzione o dalla condotta dei lavori e delle operazioni

di taglio, trasporto, movimentazione del materiale legnoso ed attivita

complementari, ed a tal fine ha stipulato apposita polizza n. con la

Compagnia agenzia di in data

di responsabilita civile verso terzi con un massimale di € 500.000,00

(Euro cinquecentomila/00). La medesima polizza n. , predetta prevede

altresi, per la somma assicurata pari ad € 500.000/00 (diconsi Euro

cinquecentomila/00), la copertura di tutti i danni subiti dal Comune di Carsoli a

causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale delle preesistenze,

ivi inclusi gli eventuali tagli irregolari, abusi e dei danni arrecati al bosco, verificatisi

nel corso dell’esecuzione dei lavori di taglio e delle operazioni di esbosco ed attivita

complementari.

Il Comune ha il diritto di valersi della predetta cauzione, fino a concorrenza della

stessa, anche per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei

lavori di taglio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno della impresa

aggiudicataria; ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di

quanto dovuto dalla ditta per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme

e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,

protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati per

I'utilizzazione forestale oggetto del presente atto; puo richiedere all’aggiudicatario la

reintegrazione della cauzione ove guesta sia venuta meno in tutto o in parte. La

garanzia dev’'essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua

escussione, anche parziale. La cauzione sara svincolata trascorsi dodici mesi dalla

data di approvazione del certificato di regolare esecuzione con valore di collaudo” di




cui al precedente art. 6 e comunqgue solo dopo che tra ’Amministrazione Comunale

e l'aggiudicatario sara stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi

che per qualsiasi titolo dipendente dall’esecuzione del contratto sia verso

I’Amministarzione stessa, fermo restando quanto previsto dal Capitolato Generale

d'oneri.

Art. 9. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

Resta espressamente stabilito che I'impresa deve adottare tutti i provvedimenti e

tutte le norme necessarie ad evitare infortuni e danni sia alle persone che alle cose,

osservando tutte le disposizioni di legge in vigore, in quanto ne assume ogni piu

ampia ampia responsabilita, restando completamente sollevata I'’Amministrazione

appaltante e cosi pure il personale da essa preposto per la direzione dei lavori.

Nell’esecuzione dei lavori di taglio e delle attivita complementari I'lmpresa &

obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto

nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e

negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo nella localita in cui

si svolgono i lavori anzidetti. L'impresa si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e

gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e se,

cooperative, anche nei rapporti con i soci. | suddetti obblighi vincolano I'lmpresa

anche se non sia aderente alla associazioni stipulanti o receda da esse e

indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla struttura e dimensione

delllmpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o

sindacale.

L'lmpresa € altresi obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente
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normativa.===================

Art. 10 - Cessione del contratto e subappalto.

Il presente contratto non pud essere ceduto, a pena di nullitd. ================

E’ fatto espresso divieto all'impresa aggiudicataria di subappaltare i lavori di taglio,

di esbosco e di tutte le attivita complementari connesse alla vendita del materiale

legnoso di cui al presente contratto.

La mancata osservanza dei suddetti obblighi consentira allAmministrazione

Comunale di avvalersi della risoluzione del contratto e di adottare i provvedimenti

previsti dal Capitolato Generale d'oneri. A seguito dell'intervenuta risoluzione

I'impresa aggiudicataria non avra diritto ad indennizzi, rimborsi e compensi di sorta.

Art. 11 - Controversie e Foro.

Tutte le eventuali controversie insorgenti dal presente contratto, non risolte

bonariamente e che non si fossero potute definire in via amministrativa, saranno

deferite all’Autorita Giudiziaria Ordinaria. Foro compentente in materia di

controversie & quello di Avezzano (AQ). E’ esclusa la competenza arbitrale.======

Art. 12 - Spese

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, imposte, tasse, bolli e

diritti di rogito corrispondenti al valore del contratto, spese tecniche (martellata

ecc..), nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale carico dell'impresa

aggiudicataria che, con la firma del presente atto, dichiara di accettarle. Ai fini fiscali

le parti dichiarano che la vendita del materiale legnoso oggetto del presente

contratto € soggetta allimposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la

registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.

131 e ss.mm.ii..

Art. 13 - Norme finali.
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Per guanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti rinviano alle

disposizioni contenute nell’avviso di gara, nel progetto di taglio approvato dalla

Giunta Municiaple con deliberazione n. 107 del 08/11/2012, cosi come conformato

alle prescrizioni del Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale dell’Aquila

nonché dal Capitolato Generale d’'Oneri allegato alla suindicata nota che, pur se non

materialmente allegati, formano parte integranate sostanziale del presente contratto

e qui s'intendono integralmente letti, richiamati e trascritti.

Formano altresi parte integrante e sostanziale del presente atto: il Piano Operativo

di Sicurezza relativo al taglio di che trattasi; la dichiarazione attestante I'organico

medio annuo dell'impresa; il progetto di taglio; il capitolato d'oneri cosi come

conformato alle prescrizioni del Corpo Forestale dello Stato. Formano altresi parte

integrante e sostanziale del presente atto: il Piano Operativo di Sicurezza relativo al

taglio di che trattasi; la dichiarazione attestante I'organico medio annuo dell'impresa;

il progetto di taglio; il capitolato d'oneri con le prescrizione espresse dal Corpo

Forestale dello Stato.

E richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto quest’atto, dattiloscritto da persona di

mia fiducia, composto di fogli n. 12 (dodici) per facciate n. 12 (dodici), del quale ho

dato lettura alle parti, che a mia richiesta I'hanno dichiarato conforme alla loro

volonta ed in segno di accettazione, con me Segretario, lo sottoscrivono.

Il Comune

L'impresa aggiudicataria

Il Segretario Comunale
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