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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Conglomerato cementizio per opere di fondazione,

A03.007.015. preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione

b massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità

(slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo

le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del

materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere

dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni

indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro

necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola

d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di

armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 28/35 (Rck 35 N/

mmq)

SOMMANO mc 11,20 165,18 1́ 850,02 333,00 18,000

2 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità

A03.013.010. B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di

c qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della

Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di

conglomerati cementizi, prelavorata e pretagliata a misura,

posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature,

ecc. e l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle

prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, dei

seguenti diametri: diametro 8 mm

SOMMANO kg 907,50 2,22 2 0́14,65 584,25 29,000

3 Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo

A08.001.010. strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a

b frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide: per

esterni su pareti verticali: con malta di calce idrata e sabbia

composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia

SOMMANO mq 180,75 20,53 3 7́10,80 2 7́45,99 74,000

4 Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo

A08.001.015. strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a

b frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide: su

superfici orizzontali: con malta di calce idrata e sabbia

composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia

SOMMANO mq 61,00 19,83 1́ 209,63 895,13 74,000

5 Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo e muratura,

A11.013.040. interrate e fuori terra, eseguita con malta bicomponente

b elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e

resine acriliche in dispersione acquosa: impasto con

consistenza fluida, applicato con rullo o a pennello: rinforzato

con tessuto non tessuto macroforato in polipropilene, spessore

0,6 mm, peso 80 g/m2, resistente agli alcali

SOMMANO mq 61,00 35,28 2 1́52,08 731,71 34,000

6 Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere in ferro,

A20.046.020. applicato a pennello in due mani a coprire, e ogni altro mezzo

c d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola

d'arte: smalto sintetico satinato

SOMMANO mq 12,50 20,84 260,50 140,67 54,000

7 Stesa e modellazione di terra di coltivo: compresa la fornitura:

A21.001.010. operazione manuale

a SOMMANO mc 188,00 61,48 11́ 558,24 0,00

8 Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, mediante

A21.001.020. lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15

a cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e

manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe,

completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle
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macchine: per aiuola di superfici fino a 200 mq

SOMMANO mq 50,00 3,47 173,50 0,00

9 Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, mediante

A21.001.020. lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15

b cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e

manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe,

completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle

macchine: per aiuola di superfici da 200 a 1.000 mq

SOMMANO mq 346,00 1,59 550,14 0,00

10 Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui, a

A21.010.005. chioma espansa secondo la forma campione stabilita dalla

a D.L. o comunque sempre secondo il criterio della potatura a

tutta cima e del taglio di ritorno, intervento completo di

attrezzatura, mezzo meccanico necessario, raccolta e

conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di

smaltimento: siti su strada a traffico medio: esemplari di altezza

da 6 a 12 m

SOMMANO cad 10,00 176,97 1́ 769,70 0,00

11 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa, intervento

A21.010.075. comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura,

a raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere

di smaltimento e della rimozione del ceppo: siti su strada a

traffico medio: esemplari fino a 6 m

SOMMANO cad 5,00 104,33 521,65 0,00

12 Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse,

A21.013.025. scavo, piantagione, reinterro, formazione di conca e fornitura e

a collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di

rame: piante con zolla, circonferenza del fusto 12 ÷ 14 cm: acer

negundo argenteovariegatum

SOMMANO cad 9,00 111,43 1́ 002,87 230,66 23,000

13 Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse,

A21.013.030. scavo, piantagione, reinterro, formazione di conca e fornitura e

d collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di

rame: piante con zolla, altezza fino a 1,50 m: laurus nobilis

SOMMANO cad 54,00 52,00 2 8́08,00 1́ 038,96 37,000

14 Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di

B01.013.005 spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a

piccole zone e spazzolatura delle superfici

SOMMANO mq 241,75 15,68 3 7́90,64 2 9́94,61 79,000

15 Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi

B01.031.055. idonei per le parti più tenaci, mediante: sabbiatura

d SOMMANO mq 12,50 12,93 161,63 85,66 53,000

16 Ricostruzione di copriferro in elementi strutturali in calcestruzzo

B02.013.010 armato mediante malta premiscelata antiritiro: - puntellamento

eseguito secondo le modalità previste nel progetto esecutivo

(da compensare a parte); - eliminazione del calcestruzzo di

avvolgimento delle barre longitudinali, anche dalla parte

interna per almeno 3-4 cm, e, se occorre, anche delle staffe; -

asportazione di eventuali precedenti interventi di ripristino che

non risultino perfettamente aderenti; - controllo non distruttivo

della zona di calcestruzzo integro e spazzolatura meccanica

delle superfici; - pulizia accurata con aria compressa e/o

acqua in pressione; - eventuale integrazione di armature in

acciaio (da compensare a parte); - protezione anticorrosiva

delle armature in acciaio immediatamente dopo la pulizia

della stessa e bagnatura a saturazione con acqua della

superficie di attesa (attendere l'evaporazione dell'acqua in

eccesso e utilizzare, se necessario, aria compressa o una
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spugna per facilitare l'eliminazione dell'acqua libera); -

ricostruzione del calcestruzzo eliminato mediante applicazione

a cazzuola o a spruzzo di malta o betoncino tixotropico a ritiro

controllato o a base di legante espansivo; - nebulizzazione di

acqua durante le prime 24 ore di indurimento

SOMMANO mq 241,75 36,17 8 7́44,10 0,00

17 Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali

B03.001.010. terriccio, guano etc.) con acqua, spruzzatori, irroratori, pennelli,

d spazzole, spugne, per tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti

interni sia ambienti esterni: decremento per superfici maggiori

di 10 mq(Percentuale del10.1011%)

SOMMANO m2 241,75 24,77 5 9́88,15 0,00

18 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici

C01.001.005. compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di

a dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti,

la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il

trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad

una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,

sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

SOMMANO mc 2 1́78,60 4,69 10 2́17,63 3 9́84,88 39,000

19 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di

C01.010.005. materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata

b con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo

spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli

eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a mc di

volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza

tra cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10

SOMMANO mc/km 2 1́78,60 0,59 1́ 285,37 321,35 25,000

20 Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante pulizia del

C01.016.005. terreno consistente nel taglio di alberi e cespugli, estirpazione di

c ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessore medio di 20

cm, carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a

reimpiego delle materie di risulta escluso eventuale deposito e

ripresa: in terreno a macchia o bosco ceduo

SOMMANO mq 2 2́22,00 1,19 2 6́44,18 687,49 26,000

21 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con

C01.016.015. materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave

c (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI

2232 ≤ 35%), il compattamento a strati fino a raggiungere la

densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle

banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale;

compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato

compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali provenienti

dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1,

A2-4, A2-5, A3 o con equivalente materia prima secondaria

proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti

SOMMANO mc 575,00 20,84 11́ 983,00 718,97 6,000

22 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale

C01.019.005. (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto

b una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato,

compresi gli eventuali inumidimenti necessari: su terreni

appartenenti ai gruppi A4, A5 (terre limo argillose, frazione

passante al setaccio 0,075 UNI 2232 > 35%), A2-6, A2-7 (terre

ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 ≤

35%)

SOMMANO mq 5 1́52,00 1,03 5 3́06,56 1́ 485,85 28,000

23 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per

C01.019.025. fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto,

a vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua,
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eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento

dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e

quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

misurato in opera dopo costipamento

SOMMANO mc 1́ 058,00 46,30 48 9́85,40 3 4́28,97 7,000

24 Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di

C01.022.005. conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di

b posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e

ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del

legante: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)

SOMMANO mq 6 5́96,00 1,36 8 9́70,56 3 4́08,81 38,000

25 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto

C01.022.011. granulare prevalentemente di frantumazione, composto da

a una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 20

mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2)

LA ≤ 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di

conglomerato bituminoso di recupero opportunamente

rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti),

dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con

percentuale dei vuoti fra il 3 ed il 6%, compresa la stesa

mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di

rulli di idoneo peso, in sede stradale: miscela impastata a caldo

con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (Classe 4),

punto di rammollimento ≥ 70 (Classe 4) e ritorno elastico ≥ 80

(Classe 2): spessore compresso fino a 8 cm

SOMMANO mq 2 1́59,00 12,61 27 2́24,99 2 4́50,25 9,000

26 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto

C01.022.020. granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato

a grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla

frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤ 20 (LA20),

resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV ≥ 44 (PSV44)

compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso

di recupero opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici

Funzionali (rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il

3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice

meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso:

miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o

70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela,

con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza

superficiale BPN ≥ 62: spessore compresso fino a 3 cm

SOMMANO mq 6 5́96,00 7,50 49 4́70,00 4 4́52,31 9,000

27 Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra

C01.025.025. massicciata e conglomerato bituminoso, di geogriglia

b bidirezionale tessuta, in fibra di vetro con rivestimento in SBR,

compatibile con il bitume, per favorire la presa con lo strato di

finitura, con maglia quadrata 25 x 25 mm, larghezza minima di

2,2 m e allungamenti al carico massimo non superiori al 13%,

compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi

d'opera necessari all'esecuzione del lavoro: geogriglia

accoppiata con geotessile: con resistenza a trazione minima in

direzione longitudinale 100 kN/m e trasversale 100 kN/m

accoppiata con geotessile agugliato di massa areica minima

140 g/mq

SOMMANO mq 2 8́52,00 14,08 40´156,16 8 0́31,23 20,000

28 Marciapiede pavimentato in conglomerato bituminoso dello

C01.034.015 spessore di 2,5 cm dato in opera compreso rullatura

SOMMANO mq 2 8́52,00 11,36 32 3́98,72 15 2́27,40 47,000

29 Cigli per marciapiedi, in opera, compreso lo scavo e la

C01.037.010. sottostante fondazione delle dimensioni di 30 x 30 cm, in

e conglomerato di cemento tipo 32.5, ed ogni altro onere e
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magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato

secondo l'asse del ciglio: in granito grigio inclinati, con parti a

vista bocciardate, lunghezza 100 cm: larghezza 30 cm

SOMMANO m 230,00 95,96 22 0́70,80 4 8́55,58 22,000

30 Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta

C01.037.040. di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti,

e esclusi pezzi speciali: a sezione rettangolare: 15 x 25 x 100 cm

SOMMANO cad 2 8́89,70 18,04 52´130,19 19 8́09,48 38,000

31 Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma

C01.043.005. triangolare, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi

a universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice

della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di

ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm

SOMMANO cad 6,00 11,20 67,20 0,00

32 Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo

C01.043.110. bianco o azzurro, con scatolatura perimetrale di rinforzo e

b attacchi universale saldati sul retro (come da figure stabilite dal

Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in

lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 60 cm

SOMMANO cad 8,00 40,39 323,12 0,00

33 Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazione, in

C01.049.005. opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza

d 3,50 m

SOMMANO cad 14,00 66,16 926,24 379,75 41,000

34 Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U

C01.049.030 preesistente con un solo attacco

SOMMANO cad 14,00 5,70 79,80 63,04 79,000

35 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo

C01.052.005. impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite

a mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di

colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in

quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il

tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm

SOMMANO m 6 0́14,00 0,73 4 3́90,22 263,42 6,000

36 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da

C01.052.015. strisce di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante

a applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore

bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in opera

compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del

materiale: per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3

kg/mq

SOMMANO mq 51,55 5,41 278,88 16,73 6,000

37 Demolizione parziale di massicciata stradale eseguita con

C01.058.005 mezzi meccanici dotati di martello demolitore per uno spessore

di 30 cm massimo, compreso il carico e il trasporto del

materiale non utilizzato entro 10 km di distanza

SOMMANO mq 556,00 4,70 2 6́13,20 757,83 29,000

38 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi

C01.058.015. gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e

a pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di

risulta dal cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato

al mq per ogni cm di spessore

SOMMANO mq 4 9́98,00 0,60 2 9́98,80 1́ 139,55 38,000

39 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,

C01.058.020 da  effettuarsi con l'uso di apposito attrezzo pneumatico o di

disco diamantato per la regolare delimitazione dei tratti da
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R I P O R T O 372 7́87,32 81́ 263,53

demolire, per una profondità di taglio fino a 50 mm. Per tagli di

maggiore profondità si potrà fare riferimento all'articolo

B01.007.005

SOMMANO m 190,00 2,53 480,70 288,42 60,000

40 Demolizione di sottofondo, eseguita con mezzi meccanici,

C01.058.035. compreso trasporto a discarica fino ad una distanza massima

b di 5 km: per sottofondi in materiale stabilizzato

SOMMANO mc 106,00 8,03 851,18 476,66 56,000

41 Disfacimento di pavimentazione in masselli di calcestruzzo

C01.058.065. vibrocompreso, con accatastamento degli eventuali masselli di

b recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto

a discarica fino ad una distanza massima di 5 km, asporto del

materiale di allettamento e pulizia del sottofondo: eseguita con

mezzi meccanici senza recupero dei masselli

SOMMANO mq 450,00 3,97 1́ 786,50 1́ 018,31 57,000

42 Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici,

C01.058.090. compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del

c cantiere ed ogni altro onere e magistero: per cigli in cemento

SOMMANO m 150,00 4,76 714,00 335,58 47,000

43 Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello

C02.016.115. elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate,

b conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel

prezzo ogni onere per la posa in opera esclusa la formazione

del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo: per

pressioni SDR 41 (SN 4 kN/mq): diametro di 160 mm, spessore 4

mm

SOMMANO m 150,00 19,52 2 9́28,00 966,24 33,000

44 Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in

C02.019.070. cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi,

a senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e

magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso

scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: carrabile: 600 x 600

x 850 mm, spessore 120 mm, peso 870 kg

SOMMANO cad 5,00 221,97 1́ 109,85 410,64 37,000

45 Griglia piana in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a sagoma

C02.019.220. quadrata con resistenza a rottura superiore a 250 kN conforme

d alla classe C 250 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-

110, rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), telaio

quadrato con zanche di fissaggio, rilievo antisdrucciolo,

rivestita con vernice protettiva, con marcatura riportante la

classe di resistenza e la norma di riferimento, con rompitratta

sulle feritoie. Montata in opera compresi ogni onere e

magistero su preesistente pozzetto: griglia autobloccante con

telaio di lato 720 mm e altezza 40 mm, luce netta 600 x 600 mm,

superficie di scarico non inferiore a 2.060 cmq, peso totale 60

kg circa

SOMMANO cad 5,00 297,73 1́ 488,65 133,98 9,000

46 Pavimentazione con masselli di calcestruzzo vibrocompresso a

C03.001.005. doppio strato, a norma UNI EN 1338 parti I, II, III, resistenti al gelo

b secondo norma UNI 7087, classe A di resistenza all'abrasione (≤

22 mm), finitura tipo quarzo o porfido, forniti e posti in opera

compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il

taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la

compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la

sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una

stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una

misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti

la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere

inferiori a 1 mq: spessore 4 ÷ 6 cm, base 22 cm, altezza 11 cm:
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R I P O R T O 382´146,20 84 8́93,36

colorata

SOMMANO mq 134,00 31,03 4 1́58,02 1́ 496,88 36,000

47 Recinzione in pannelli costituiti da elementi verticali tubolari

C03.043.005. d'acciaio del diametro di 20 mm provvisti di puntali con decoro

b in acciaio pressofuso, saldati su due correnti orizzontali in

acciaio delle dimensioni di 40 x 8 mm e da piantana costituita

da un tubo d'acciaio zincato a caldo con lo stesso decoro

degli elementi verticali del pannello, fissata allo stesso tramite

ferramenta in acciaio inox, con piastra di base delle dimensioni

di 150 x 150 x 6 mm fissata con tasselli o cementata, in opera

con l'esclusione delle eventuali opere murarie ed esecuzione

dei fori di alloggiamento delle piantane: in acciaio zincato a

caldo: altezza pannello 1.200 mm, diametro piantana 40 mm,

interasse 1.920 mm

SOMMANO m 5,60 206,42 1́ 155,95 80,92 7,000

48 Semina di superfici o di sponde arginali, spaglio del seme,

C04.103.005. costituito da un miscuglio secondo le indicazioni del c.s.a.,

c rinforzo della semina per una fascia di 50 cm (25 in sponda e 25

in piano) lungo i cigli per i nuovi rilevati, eventuali risemine sulle

fallanze da eseguirsi entro 30 giorni o in periodo vegetativo

favorevole e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a

regola d'arte: 30 g/mq con preparazione delle superfici

SOMMANO mq 396,00 0,31 122,76 62,61 51,000

49 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (vedi computo dedicato

I.P._pista allegato)

ciclopedo SOMMANO a corpo 1,00 79´131,24 79´131,24 0,00

50 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (vedi computo dedicato

I.P._rotatoria allegato)

SOMMANO a corpo 1,00 19 7́84,63 19 7́84,63 0,00

51 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (vedi computo dedicato

I.P._via dei allegato)

mille SOMMANO a corpo 1,00 74 7́67,66 74 7́67,66 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 561́ 266,46 86 5́33,77 15,418

T O T A L E   euro 561́ 266,46 86 5́33,77 15,418
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 RIQUALIFICAZIONE VIALE DEI MILLE - TERZA CORSIA - SECONDO TRATTO 213´131,83 25 3́82,94 11,910

 
 002 ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL'INGRESSO DEL CAMPEGGIO SPIAGGIA MARE 74 7́04,13 11́ 331,30 15,168

 
 003 PISTA CICLO PEDONALE - TRATTO DA PORTO GARIDALDI A LIDO DEGLI SCACCHI 223 4́63,39 39´130,02 17,511

 
 004 VALORIZZAZIONE DEL BUNKER E DELLA SUA AREA DI PERTINENZA 49 9́67,11 10 6́89,51 21,393

Totale SUPER CATEGORIE euro 561́ 266,46 86 5́33,77 15,418
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 001 Demolizioni e Rimozioni 9 4́44,38 4 0́16,35 42,526

 
 002 Scavi di sbancamento 11́ 503,00 4 3́06,23 37,436

 
 003 Rilevati Stradali 14 6́27,18 1́ 406,46 9,615

 
 004 Fondazioni stradali 54 2́91,96 4 9́14,82 9,053

 
 005 Opere di rinforzo-geogriglia 40´156,16 8 0́31,23 20,000

 
 006 Pavimentazioni stradali 85 6́65,55 10 3́11,37 12,037

 
 007 Pavimentazione pista ciclabile in conglomerato bituminoso 32 3́98,72 15 2́27,40 47,000

 
 008 Cigli e cordoli 74 2́00,99 24 6́65,06 33,241

 
 009 Pavimentazioni in calcestruzzo 8 0́22,69 2 4́14,13 30,091

 
 010 Terreno vegetale e semina aiuola 12 4́04,64 62,61 0,505

 
 011 Segnaletica stradale orizzontale 4 6́69,10 280,15 6,000

 
 012 Segnaletica stradale verticale 1́ 396,36 442,79 31,710

 
 013 Impianti Illuminazione pubblica (VEDI ALLEGATO) 173 6́83,53 0,00 0,000

 
 014 Sottoservizi 5 5́26,50 1́ 510,86 27,338

 
 015 Manutenzione alberature 2 2́91,35 0,00 0,000

 
 016 Operazioni preliminari 5 9́88,15 0,00 0,000

 
 017 Rimozione intonaci 3 7́90,64 2 9́94,61 79,000

 
 018 Raschiature e sverniciature 161,63 85,66 52,998

 
 019 Opere di consolidamento e riparazione 8 7́44,10 0,00 0,000

 
 020 Impermeabilizzazione copertura 2 1́52,08 731,71 34,000

 
 021 Intonaci 4 9́20,43 3 6́41,12 74,000

 
 022 Verniciatura opere in ferro 260,50 140,67 54,000

 
 023 Messa a dimora di piante 3 8́10,87 1́ 269,62 33,316

 
 024 Recinzioni 1́ 155,95 80,92 7,000

Totale CATEGORIE euro 561́ 266,46 86 5́33,77 15,418
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 561́ 266,46 86 5́33,77 15,418

M:001 RIQUALIFICAZIONE VIALE DEI MILLE - TERZA CORSIA - SECONDO TRATTO euro 213´131,83 25 3́82,94 11,910

M:001.001
 
    Demolizioni e Rimozioni euro 7 3́21,20 3 0́78,90 42,055

M:001.002
 
    Scavi di sbancamento euro 5 1́21,60 1́ 917,31 37,436

M:001.003
 
    Rilevati Stradali euro 12 4́16,00 1́ 206,68 9,719

M:001.004
 
    Fondazioni stradali euro 15 4́71,50 1́ 502,63 9,712

M:001.006
 
    Pavimentazioni stradali euro 73´116,63 8 7́81,65 12,010

M:001.008
 
    Cigli e cordoli euro 23´127,28 8 7́88,37 38,000

M:001.011
 
    Segnaletica stradale orizzontale euro 1́ 789,96 107,40 6,000

M:001.013
 
    Impianti Illuminazione pubblica (VEDI ALLEGATO) euro 74 7́67,66 0,00 0,000

M:002 ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL'INGRESSO DEL CAMPEGGIO SPIAGGIA MARE

euro 74 7́04,13 11́ 331,30 15,168

M:002.001
 
    Demolizioni e Rimozioni euro 2 1́23,18 937,45 44,153

M:002.002
 
    Scavi di sbancamento euro 744,48 278,70 37,436

M:002.003
 
    Rilevati Stradali euro 1́ 804,80 175,40 9,719

M:002.004
 
    Fondazioni stradali euro 2 2́48,95 218,42 9,712

M:002.006
 
    Pavimentazioni stradali euro 12 5́48,92 1́ 529,72 12,190

M:002.008
 
    Cigli e cordoli euro 22 0́70,80 4 8́55,58 22,000

M:002.009
 
    Pavimentazioni in calcestruzzo euro 5 6́02,35 1́ 542,81 27,539

M:002.010
 
    Terreno vegetale e semina aiuola euro 1́ 111,20 7,91 0,712

M:002.011
 
    Segnaletica stradale orizzontale euro 357,08 21,43 6,001

M:002.012
 
    Segnaletica stradale verticale euro 781,24 253,02 32,387

M:002.013
 
    Impianti Illuminazione pubblica (VEDI ALLEGATO) euro 19 7́84,63 0,00 0,000

M:002.014
 
    Sottoservizi euro 5 5́26,50 1́ 510,86 27,338

M:003 PISTA CICLO PEDONALE - TRATTO DA PORTO GARIDALDI A LIDO DEGLI SCACCHI euro 223 4́63,39 39´130,02 17,511

M:003.002
 
    Scavi di sbancamento euro 4 5́17,56 1́ 691,18 37,436

M:003.004
 
    Fondazioni stradali euro 35 9́49,46 3 1́33,35 8,716

M:003.005
 
    Opere di rinforzo-geogriglia euro 40´156,16 8 0́31,23 20,000

M:003.007
 
    Pavimentazione pista ciclabile in conglomerato bituminoso euro 32 3́98,72 15 2́27,40 47,000

M:003.008
 
    Cigli e cordoli euro 28´173,07 10 7́05,77 38,000

M:003.011
 
    Segnaletica stradale orizzontale euro 2 5́22,06 151,32 6,000

M:003.012
 
    Segnaletica stradale verticale euro 615,12 189,77 30,851

M:003.013
 
    Impianti Illuminazione pubblica (VEDI ALLEGATO) euro 79´131,24 0,00 0,000

M:004 VALORIZZAZIONE DEL BUNKER E DELLA SUA AREA DI PERTINENZA euro 49 9́67,11 10 6́89,51 21,393

M:004.002
 
    Scavi di sbancamento euro 1́ 119,36 419,04 37,436

M:004.003
 
    Rilevati Stradali euro 406,38 24,38 5,999

M:004.004
 
    Fondazioni stradali euro 622,05 60,42 9,713

M:004.008
 
    Cigli e cordoli euro 829,84 315,34 38,000

M:004.009
 
    Pavimentazioni in calcestruzzo euro 2 4́20,34 871,32 36,000

M:004.010
 
    Terreno vegetale e semina aiuola euro 11́ 293,44 54,70 0,484

M:004.015
 
    Manutenzione alberature euro 2 2́91,35 0,00 0,000

M:004.016
 
    Operazioni preliminari euro 5 9́88,15 0,00 0,000

M:004.017
 
    Rimozione intonaci euro 3 7́90,64 2 9́94,61 79,000

M:004.018
 
    Raschiature e sverniciature euro 161,63 85,66 52,998

M:004.019
 
    Opere di consolidamento e riparazione euro 8 7́44,10 0,00 0,000

M:004.020
 
    Impermeabilizzazione copertura euro 2 1́52,08 731,71 34,000

M:004.021
 
    Intonaci euro 4 9́20,43 3 6́41,12 74,000

M:004.022
 
    Verniciatura opere in ferro euro 260,50 140,67 54,000

M:004.023
 
    Messa a dimora di piante euro 3 8́10,87 1́ 269,62 33,316

M:004.024
 
    Recinzioni euro 1́ 155,95 80,92 7,000

TOTALE  euro 561́ 266,46 86 5́33,77 15,418

 
    Data, 27/07/2022
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