Comuni di:

1 | Albagiara 11 | Morgongiori

2 | Ales 12 | Nureci

3 | Assolo 13 | Pau

4 | Asuni 14 | Ruinas

5 | Baradili 15 | Senis

6 | Baressa 16 | Sini

7 | Curcuris 17 | Usellus

8 | Gonnoscodina 18 | Villas. Antonio

9 | Gonnosno 19 | Villa Verde
10 | Mogorella

UNIONE DI COMUNI
“Alta Marmilla”

via Anselmo Todde n. 18 Tel.
0783 91101 — Fax 078391979

e-mail: marmillauno@tiscali.it

c.f. 90037280956
09091 - ALES ( Oristano)

Prot. 1287 del 03/04/2020

OGGETTO: Affidamento dei avori del “Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - Programma Asse | — Scuole del
nuovo millennio — Riqualificazione di struttura scolastica nel Comune di Ales” - CUP G31E15001040006 CIG 819383675E

Con riferimento al disciplinare di gara pubblicato il 05/03/2020 prot. 1000, si comunica che con determinazione del
Responsabile del Servizio Tecnico n. 68 del 03/04/2020, ¢ stato rettificato il bando e disciplinare di gara relativo alla
procedura telematica di affidamento di procedura aperta, mediante RdO sul portale Sardegna CAT, ai sensi dell” art. 60
del D. Lgs n. 50 del 2016 per I'affidamento dei lavori del Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - Programma
Asse | Scuole del nuovo millennio - Riqualificazione di struttura scolastica nel Comune di Ales, CUP G31E15001040006

CENTRALE DI COMMITTENZA

CIG ZB82C2E5B0, come di seguito riportato:

* il termine di ricezione delle istanze di partecipazione e delle offerte, previsto per il 22/04/220 alle ore 20:00, &

AVVISO N. 3 — RETTIFICA BANDO E DISCIPLIANRE DI GARA

posticipato al 27/05/2019, alle ore 20:00 ed espletamento della gara al 28/05/2020 alle ore 09:00;

» sospendere il sopralluogo obbligatorio per la partecipazione alla gara in oggetto, sino al 13/04//2020;

e alla pagina 8, del disciplinare di gara nel criterio 3, e stato inserito erroneamente il sub-criterio 3.2, mentre non
compare nella tabella con i punteggi a pag. 10, pertanto il sub-criterio 3.2 a pag. 8, va eliminato in quanto
inserito erroneamente;

e alla pagina 9 del disciplinare di gara, nel criterio 8, & stato inserito erroneamente il sub-criterio 5.1- 5.2,-5.3,

mentre lo stesso e rettificato e da considerarsi sub-criterio 8.1-8.2-8.3;

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giuseppe Concu
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