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NOTAIO

REPERTORIO N.31245 RACCOLTA N.21223 ) Studio )
Via Matteotti, 30

ACCORDO DI PROGRAMMA 1IN VARIANTE ALLA Porto Cariboldi
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA AI SENSI COMACCHIO
DELL'ART.34 DEL D.LGS.267/2000 E DELL'ART.40 DELLA Telgg;;;gggfgl

ax
L.R. 20/2000 IN ATTUAZIONE DELL’ ACCORDO ]\/{;bile 347/3908055
TERRITORIALE “PROGETTO SPECIALE PARTNERSHIP Recapito
PUBBLICO-PRIVATO PER LA RIGENERAZIONE TURISTICA E VIFQE%%%Z
AMBIENTALE DELLA COSTA". Tel. 0532 206732
Progetto: UMPA 1, UMI 1B “Spiaggia e Mare” Fax 0532 209802
CONVENZIONE URBANISTICA Mobile 347/3635834

Email gbignozzi.2@notariato.it
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno di sabato trenta
REGISTRATO A

dicembre COMACCHIO

(30 - 12 - 2023) il 23 gennaio 2024
in Comacchio, nel mio studio, localita'’ Porto n.178
Garibaldi, Via Giacomo Matteotti n.30, Serie 1T

innanzi a me dottor GIUSEPPE BIGNOZZI, Notaio in  €uro 200,00
Comacchio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile

di Ferrara, TRASCRITTO A
FERRARA
senza intervento di testimoni ai sensi dell'art.48 24 gennaio 2024
della vigente Legge Notarile, al n. R.G. 1469
sono comparsi i signori: aln.R.P. 1155

1) . - -

Bl Jonmiciliato per la carica presso la sede di
cui infra, il quale dichiara di intervenire al
presente atto non in proprio, ma esclusivamente
nella sua qualita di Dirigente del Settore IV - V
Territorio, SUAP/SPORTELLO UNICO DEL TERRITORIO E
MEZZT PUBRBLICITARI/URBANISTICA/EDILIZIA/LAVORI
PUBBLICI, PATRIMONIO, DEMANIO E AMBIENTE" del
COMUNE DI COMACCHIO, con sede in Comacchio, Piazza
Folegatti n.l5, codice fiscale 82000590388, in
virtu delle vigenti leggi, dello Statuto Comunale,
in forza del Decreto di nomina n.47 del 16 (sedici)
agosto 2021 (duemilaventuno), che, in copia
autentica informatica e con mia certificazione di
conformita di documento cartaceo a documento
informatico in <calce, si allega al presente atto
sotto la lettera "A" come sua parte integrante e
sostanziale, mentre 1l detto decreto di nomina
trovasi gia allegato a mio precedente atto del 29
giugno 2022 rep.29387/19803, registrato a Comacchio
il 19 1luglio 2023 al n.1524 Serie 1t, tutto non
revocato e assolutamente efficace, come il
Dirigente espressamente assevera; d'ora in poi, nel
prosieguo del presente atto, indicato per brevita
anche come "Comune',

2) I - -
B Joniciliato per la carica presso la

sede legale, il quale interviene al presente atto
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non 1in proprio ma quale amministratore delegato e
legale rappresentante della societa "SPIAGGIA E
MARE S.R.L.", con sede 1n Comacchio, frazione
Portogaribaldi, via Dei Mille n.o62, capitale
sociale euro 99.500,00 (novantanovemila cinquecento
virgola zero zero) interamente versato, iscritta al
Registro Imprese di Ferrara e Ravenna al numero
costituente anche codice fiscale: 01092090388,
iscritta al Repertorio Economico Amministrativo di
Ferrara al n.131767, posta elettronica certificata:
spiaggiaemaresrl@pec.it,

a quanto infra autorizzato in forza dei poteri
statutari come pubblicizzati, nonché pure del
verbale del Consiglio di Amministrazione del 17
(diciassette) novembre 2023 (duemilaventitré), da
me notaio verificato anche se qui non allegato;
detta societa interviene ed agisce al presente atto
quale proprietario di aree situate nel Comune di
Comacchio, comprese nell'ambito territoriale
soggetto ad accordo ex art.40 della L.R.20/2000
denominato “Progetto unitario per la rigenerazione
turistica e ambientale della costa” e, anche per
brevita, sara indicato come "Soggetto Attuatore";
comparenti della cui identita personale io Notaio
sono certo.

PREMESSO
- che il Comune di Comacchio & dotato di Piano
Regolatore Generale (P.R.G.2002) approvato
definitivamente con deliberazione di Giunta
Provinciale n.103 del 26 (ventisei) marzo 2002

(duemiladue) ;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.405 del 30
(trenta) dicembre 2014 (duemilaquattordici) é& stato
approvato il documento preliminare del PSC (piano
strutturale comunale), ai fini dell'apertura della
conferenza di pianificazione, ai sensi dell'art.1l4
della LR 20/2000;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.6l
del 6 (sei) maggio 2014 (duemilaquattordici) e
stato approvato 1l'accordo territoriale avente ad
oggetto “Progetto Speciale Partnership
Pubblico-Privata per la Rigenerazione Turistica e
Ambientale della Costa”. Approvazione Accordo
Territoriale tra la Regione Emilia- Romagna, la
Provincia di Ferrara, Il Comune di Comacchio e
1'Ente per la Gestione dei Parchi e della
Biodiversita del Delta del Po promosso ai sensi
dell'art.15 della L.R. 24 Marzo 2000 n.20.";

- che tale accordo e stato sottoscritto
digitalmente in data 28 maggio 2014 tra la Regione



COMUNE DI COMACCHIO | E

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0006130/2024 del 26/01/2024
Firmatario: GIUSEPPE BIGNOZZI

Emilia-Romagna, la provincia di Ferrara, il Comune
di Comacchio e 1'Ente di gestione per i parchi e 1la
Biodiversita del Delta del Po;

- che 17art.2 “O0ggetto dell’Accordo” stabilisce
che: “Oggetto dell’Accordo é& la realizzazione di un
programma di interventi di riqualificazione
territoriale, di rigenerazione e riorganizzazione
urbana 1in grado di supportare la crescita del
territorio comacchiese a partire dal polo portuale
di Porto Garibaldi, porta di ingresso dell’Idrovia
Ferrarese, oltre che dai wvalori culturali del
Centro Storico, e di creare le Dbasi per una

differente offerta turistica, improntata alla
valorizzazione delle qualita ambientali del
litorale comacchiese, coordinando ed adeguando in
tal senso gli strumenti di pianificazione

territoriale ed wurbanistica vigenti, finanziando
congiuntamente 1’avvio del programma e definendo le
priorita di intervento a valere sulle risorse
finanziarie regionali, nazionali ed europee di

prossima programmazione. L’ Accordo contribuisce
alla definizione delle condizioni di sostenibilita
territoriale degli interventi proposti dalle

imprese turistiche locali promotrici del Contratto
di Sviluppo di cui al DM 24.09.2010 applicativo
della legge 6 agosto 2008 n.133 e delle altre
imprese turistiche gia insediate sulla costa di
Comacchio che attivino, nel periodo di wvalidita del
presente Accordo, progetti di sviluppo aziendale di
rilievo strutturale per 1"assetto dell’offerta
turistica dei Lidi di Comacchio e coerenti con le
azioni prioritarie di cui al successivo art.4 di
questo Accordo”;

- che 1l7art.5 “strumenti di intervento” al punto 5
stabilisce che 1l Comune di Comacchio, sulla Dbase
di un progetto unitario di assetto del territorio
in applicazione del Piano Territoriale del Parco
del Delta del Po che costituira progetto-guida per
il coordinamento degli accordi e secondo le cadenze
temporali previste per 1l’avvio dei singoli progetti
d’impresa, stipulera con 1l partenariato privato
nell’area uno o piu Accordi di programma, ai sensi
dell’art.40 della LR 20/2000 e smi, qualora
necessari alla variazione degli strumenti di
pianificazione comunali vigenti sulle aree
interessate per renderli compatibili con i progetti
d’ impresa”;

- che con delibera n.49 del 28 (ventotto) 1luglio
2016 (duemilasedici) il Consiglio Comunale ha
espresso parere favorevole all'avvio della
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procedura finalizzata alla approvazione
dell’Accordo di programma in variante agli
strumenti urbanistici comunali, ai sensi

dell'art.34 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.40 della
L.R. 20/2000;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.1l1

del 24 (ventiquattro) gennaio 2017
(duemiladiciassette) e stato dato l'assenso
preliminare alla sottoscrizione dell'Accordo di
Programma in variante alla pianificazione

territoriale e urbanistica ai sensi dell'art.34 del
D.Lgs. 267/2000 dell'art.40 della L.R. 20/2000, tra
la Regione Emilia- Romagna, la Provincia di
Ferrara, Il Comune di Comacchio e 1'Ente per la
Gestione dei Parchi e della Biodiversita del Delta
del Po per 1l'attuazione del “Progetto unitario per
la rigenerazione turistica e ambientale della

costa”;

- che tale accordo & stato sottoscritto in data 12
(dodici) ottobre 2018 (duemiladiciotto) ed
approvato con Decreto del Presidente della

Provincia di Ferrara n.113 del 24 ottobre 2018;

- che 1'approvazione dell'Accordo di Programma
sopra citato ha comportato la variante al PRG del
Comune di Comacchio;

- che la variante riguarda le aree interessate dal
progetto complessivo di trasformazione del
territorio come individuate nel Progetto
Guida/unitario che costituisce oggetto dell'Accordo;
- che ai sensi dell'articolo 4.4 della disciplina
particolareggiata, parte integrante e sostanziale
dell'accordo di programma approvato con Decreto del
Presidente della Provincia di Ferrara n.113 del 24
ottobre 2018, i progetti negli interventi previsti
nelle UMPA/UMI sono assoggettati a procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) secondo

le disposizioni previste dalla normativa vigente;

- che il qui costituito signorﬁ,
quale legale rappresentante pro tempore della
costituita societa "SPIAGGIA E MARE S.R.L." ha
presentato istanza di avvio del Procedimento Unico
di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) per
il progetto denominato “Accordo art.40 - L.R.
20/2020 UMPA1l UMI 1B Spiaggia e mare” al Comune di
Comacchio in data 3 (tre) agosto 2022
(duemilaventidue) (assunta al protocollo del Comune
di Comacchio al n.48713 del 4 agosto 2022) e
successive integrazioni;

- che si deve ora procedere alla traduzione in
apposita convenzione, ai sensi di quanto previsto
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nella "Disciplina per l'attuazione degli
interventi".

Dato atto che 1la suddetta convenzione, che regola
le obbligazioni da assumersi da parte dei soggetti
attuatori per dare corso al programma come definito
negli elaborati di progetto di cui all'Accordo di
Programma sottoscritto, deve avere il wvalore e i
contenuti previsti:

- dall'art.28 della legge n. 1150 del 14.8.1942 e
S. m.;

- dall’art.22 della L.R. 47/78;

- dall'art. A-26 della LR n. 20/00 e s.m. i.;

- dell'art.20 delle NTA del Piano di Stazione
centro storico del Parco del Delta.

Dato atto pertanto che, per le aree ricomprese nel
Piano di Stazione del Parco del Delta assoggettate
a progetto unitario, ai sensi dell'art.20 delle NTA
(norme tecniche di attuazione) del Piano dd
Stazione stesso, la presente convenzione assume il
valore della convenzione ©prevista dal medesimo
art.20.

Visti, gli elaborati, parte integrante e
sostanziale dell'Accordo sopra richiamato riportati
nell'“Elenco elaborati accordo firmato” allegato
alla presente convenzione come “sub A".
Costituiscono parte integrante del presente atto 1
seguenti elaborati grafici ed allegati che sono
regolarmente depositati agli atti del Comune di
Comacchio, nonché allegati al permesso di costruire
n.26 del 13/12/2023, Assunta al pg.80236 del
13/12/2023, per la sola parte attinente alla Scheda
di progetto denominata UMPA 1 relativa all'UMI 1B
“Spiaggia e Mare” con relative opere di
compensazione in comparto e/o extra comparto:

1 Spiaggia e Mare - SIA -Premessa 1 00.stamped =
PG.48703 del 04/08/2022;

2 Spiaggia e Mare - SIA -QPRogr. 2.0 00.stamped -
PG.48703 del 04/08/2022;

3 Spiaggia e Mare - SIA - QPRogr. 2.1 rel. 00.stampe
d - PG.48703 del 04/08/2022;

4 Spiaggia e Mare - SIA - QRProgr. 2.1 cart. 00.stam
ped - PG.48703 del 04/08/2022;

5 Spiaggia &8 Mare — STA — QPRogfr. 2.2 @art. 00.stamp
ed - PG.48717 del 04/08/2022;

6 Spiaggia e Mare — SIA —QPRogr. 2.2 norm. 00.stampe
d - PG.48703 del 04/08/2022;

7 Spiaggia e Mare — SIA - QPRogr. 2.3 cart. 00.stamp
ed - PG.48703 del 04/08/2022;

8 Spiaggia e Mare - SIA - QPRogr. 2.3 norm. 00.stamp
ed - PG.48703 del 04/08/2022;
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9 Spiaggia e Mare - SIA - QPRogr. 2.4 00.stamped -
PG.48723 del 04/08/2022;

10 Spiaggia & Mare - SIR — QPRogr. J.2.l.¢art. 00.st
amped — PG.48723 del 04/08/2022;

11l Spisggis & Mare -~ SIA 3.2,.2.cart, 01.stamped —
PG.66833 del 12/10/2023;

12 Spiaggia e Mare - SIA - QRAmb. 4.1-3 00.stamped

- PG.48727 del 04/08/2022;

13 Spiaggia e Mare - SIA 3 00QP.stamped - PG.66833
del 12/10/2023;

14 Spiaggia e Mare - SIA - QRAmb. 4.4 0l.stamped —
PG.48728 del 04/08/2022;

14 Spiaggia e Mare - SIA - SNT-1 00.stamped -
PG.48728 del 04/08/2022;

15 Spiaggia e Mare - SIA - Concl-1 00.stamped -
PG.48728 del 04/08/2022;

6 2147 €15 1 W0l 04 D0l rel tecnica.stamped —
PG.53295 del 09/08/2023;

7 2147 €15 a A01 01 DO1.1 plan art.l13.stamped -
PG.53295 del 09/08/2023;

8 2147 C15 a A02 00 DO2 inquadramento.stamped —
PG.53300 del 09/08/2023;

9 2147 Cl15 a A03 00 DO3 rilievo.stamped - PG.53300
del 09/08/2023;

10 2147 C15 a AO4 01 D04 plan stato attuale.stamped
- PG.53300 del 09/08/2023;

11 2147 C15 a A0S 03 DRO5_ plan progetto.stamped -
PG.53300 del 09/08/2023;

12 2147 C15 a AO5 00 D05.1 fotopiano progetto.stampe
d — PG.53300 del 09/08/2023;

13 2147 C15 a AO6 01 DO6 plan comparti.stamped -
PG.53304 del 09/08/2023;

14 2147 C15 & A07 02 D07 plan contronto.stamped —
PG.53304 del 09/08/2023;

15 2147 C15 a AO8 03 DO7.1 plan comparativa.stamped
- PG.53304 del 09/08/2023;

16 2147 Cl15 a A09 02 DO8 sezioni.stamped - PG.53304
del 09/08/2023;

17 2147 C15 a Al10 00 DO9 dendrologico.stamped -
PG.53307 del 09/08/2023;

18 2147 C15 a All 03 D10 verde.stamped = PG.53307
del 09/08/2023;

19 2147 C15 a Al2 03 D10.1 int verde.stamped -
PG.58441 del 05/09/2023;

20 2147 C15 a WOl 00 Bl10.2 rel prog wverde.stamped -
PG.53307 del 09/08/2023;

21 2147 C15 a Al3 01 D11 fabbricati.stamped =
PG.53307 del 09/08/2023;

222147 C15 a Al4d 01 D12 plan gen.stamped -
PG.53307 del 09/08/2023;
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23 2147 C15 a Al5 03 D12.1 reception.stamped -
PG.53309 del 09/08/2023;

24 2147 Cl15 a Al6 02 D12.2 magazzini.stamped -
PG.53309 del 09/08/2023;

25 2147 €135 a Al7T 01 D12.3 servigi,.stamped =
PG.53309 del 09/08/2023;

26 2147 C15 a Al8 00 D12.5 volume.stamped -
PG.53309 del 09/08/2023;

27 2147 C15 a Al9 02 D13 barriere arch.stamped -
PG.53309 del 09/08/2023;

28 2147 C15 a A20 00 D14 viabilita.stamped =
PG.53309 del 09/08/2023;

29 2147 C15 a A21 00 D15 tipo comparti B.stamped -
PG.53312 del 09/08/2023;

30 2147 C15 1 W04 00 D16 plan comparti B.stamped -
PG.53312 del 09/08/2023;

31 2147 €15 a 222 D0 D17 glamping.stamped —
PG.53312 del 09/08/2023;

32 2147 €15 a BZ2 01 D17.1 area glamping-D17.1 -
PG.53312 del 09/08/2023;

32 2147 €15 a A23 00 D18 rete elebirica.stamped —
PG.53312 del 09/08/2023;

34 2147 Cl15 a A24 00 D19 rete idrica.stamped -
PG.53312 del 09/08/2023;

35 2147 C15 a A25 00 D20 rete gas.stamped -
PG.53312 del 09/08/2023;

36 2147 C15 a A26 00 D21 antincendio.stamped —
PG.53312 del 09/08/2023;

37 2147 C15 a A27 00 D22 fognatura.stamped =
PG.53316 del 09/08/2023;

38 2147 C15 a A28 00 D22.1 fognatura.stamped -
PG.53316 del 09/08/2023;

39 2147 €15 1 W02 00 D23 doc fotografica.stamped —
PG.53316 del 09/08/2023;

40 2147 C15 1 W03 02 D24 paes.stamped = PG.53326
del 09/08/2023;

41 2147 C15 a A29 00 D24.1 area intervento.stamped

~ PG.53326 del 09/08/2023;

42 2147 C15 a A30 01 D24.2 viabilita pubblica.stampe
d - PG.53326 del 09/08/2023;

43 2147 C15 a A31 01 D24.3 foto inserimenti.stamped
- PG.53334 del 09/08/2023;

44 2147 Cl5 a A32 02 D24.4 foto inserimenti.stamped
- PG.53334 del 09/08/2023;

45 2147 C15 h A0l 02 D25 cronoprogramma compressed.s
tamped - PG.53340 del 09/08/2023;

46 2147 C15 h EO1 01 D26 tabella crono.stamped -
PG.53346 del 09/08/2023;

47 2147 C15 1 W06 00 D27 schema conv.stamped -
PG.53346 del 09/08/2023;
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48 2147 C15 n D28 istanza completa Capitaneria.stamp
ed - PG.53346 del 09/08/2023;

49 2147 C15 g W01l 00 iter pratica VVFF+allegati D29
00.stamped — PG.53356 del 09/08/2023;

50 2147 €15 o Wil 01 D30 rel geol gegkt s idro,.stampes
d — PG.53359 del 09/08/2023;

51 2147 C15 o W02 01 D30.1 aspetti geologici-vegetaz
ionali.stamped - PG.53359 del 09/08/2023;

52 2147 Relazione d31 rel illu camping.stamped -
PG.53359 del 09/08/2023;

53 2147 Planimetria d31.1 elab illy camping.stamped
- PG.53360 del 09/08/2023;

54 2147 Cl15 a A38 01 D32 permeabilita-smaltimento ac
que.stamped — PG.53360 del 09/08/2023;

55 D33 Elaborato Riepilogativo Fonti Sostenibili.sta
mped - PG.53360 del 09/08/2023

56 2147 C15 1 Al2 02 D34 sup per oneri.stamped
PG.53367 del 09/08/2023;

57 2147 €15 nl AD1 00 revisione parere D33.stamped
- PG.53367 del 09/08/2023;

58 2147V Cl5 nl AD1 00 revisione parere Dab.stamped
- PG.53367 del 09/08/2023;

59 2147 C15 nl WOl 00 revisione parere.stamped =
PG.53367 del 09/08/2023;

60 2147 C15 1 wl2 00 D37 DGR 1300.stamped -
PG.53370 del 09/08/2023;

6l 2147 C15 a A40 01 D38 fronte mare.stamped -
PG.53370 del 09/08/2023;

62 CAMPING SPIAGGIA E MARE PRE-SISMICA MUR A.1-D.l-m
arzo2021.stamped - PG.53370 del 09/08/2023;

63 CAMPING SPIAGGIA E MARE PRE-SISMICA RELAZIONE 02.
stamped - PG.53370 del 09/08/2023;

64 CAMPING SPIAGGIA E MARE PRE-SISMICA TAV 01S 02.st
amped - PG.53370 del 09/08/2023;

65 CAMPING SPIAGGIA E MARE PRE-SISMICA TAV 02S 0l.st
amped - PG.53370 del 09/08/2023;

66 CAMPING SPIAGGIA E MARE PRE-SISMICA TAV 03S 02.st
amped - PG.53370 del 09/08/2023;

67 Studio di impatto acustico.stamped - PG.53370
del 09/08/2023;

68 2147 C15 1 W07 00 pEl rel gen OO.PP Percorso cicl
opedonale.stamped - PG.53370 del 09/08/2023;

69 2147 Relazione PRMEZ ill pub rel.stamped -
PG.53370 del 09/08/2023;

70 2147 Quadri PRMEZ.]l Quadri elettrici.stamped -
PG.53376 del 09/08/2023;

71 2147 Cl5 a A34 04 pE3 percorso ciclopedonale.stam
ped — PG.53376 del 09/08/2023;

72 2147 €15 a 34 01 pE3.1 percorso ciclopedonsle.st
amped - PG.53376 del 09/08/2023;
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73 2147 Planimetria PRME4 11l pub zona 1 REV.1.stamp
ed - PG.53382 del 09/08/2023;

74 2147 Planimetria PE5 ill pub zona 2.stamped -
PG.53382 del 09/08/2023;

75 2147 €15 1 W08 00 bEL rel gen 00,PP Bunker,stampe
d — PG.53382 del 09/08/2023;

76 2147 C15 a A35 00 bE2 bunker bellico.stamped -
PG.53382 del 09/08/2023;

77 2147 C4 a A0l SM ese EO03 02.stamped - PG.53387
del 09/08/2023;

78 2147 C15 1 W09 00 rEl rel gen OO.PP Rotatoria.sta
mped — PG.53387 del 09/08/2023;

79 2147 Cl15 a A36 01 rE3 rotatoria.stamped -
PG.53393 del 09/08/2023;

80 2147 €15 1 W1l 00 rE5 OO.PP pianc particellare es
proprio.stamped - PG.53393 del 09/08/2023;

81 2147 C15 1 W10 00 mEl rel ill OO.PP 3a corsia.sta
mped — PG.53393 del 09/08/2023;

82 2147 C15 a A37 00 mE3 3° corsia Via dei Mille.sta
mped — PG.53393 del 09/08/2023;

83 0b5.1 CME riassuntivo delle OPERE EDILI.stamped -
PG.53393 del 09/08/2023;

84 05.2 CME OPERE EL PUBBLICA ILL - cme di dettagli
o M.stamped - PG.53393 del 09/08/2023;

85 05.3 CME OPERE EL PUBBLICA ILL - cme di dettagli
o PR.stamped - PG.53393 del 09/08/2023;

86 05.4 EPU-opere stradali.stamped - PG.53396 del
09/08/2023;

87 05.5 EPU Opere Elx PUBBLICA ILL M.stamped -
PG.53396 del 09/08/2023;

88 05.6 EPU OPERE EL PUBBLICA ILL PR.stamped =
PG.53396 del 09/08/2023;

89 05.7 IncidenzaManodopera-opere stradali.stamped

—~ PG, 53396 del 09/08/2023;

90 05.8 IMO opere EL PUBBLICA ILL - M.stamped =
PG.53396 del 09/08/2023;

91 05.9 IMO Opere EL PUBBLICA ILL PR.stamped —~
PG.53396 del 09/08/2023;

92 2147 C15 e EO1 00 QE OO.PP.stamped - PG.53396
del 09/08/2023;

93 2147 C15 £ WOl 00 PSC opere edili.stamped =
PG.53396 del 09/08/2023;

94 2147 C15 £ W02 00 PSC opere stradali.stamped -
PG.53396 del 09/08/2023;

95 2147 C15 g WOl 00 PMO opere edili.stamped -
PG.53396 del 09/08/2023;

96 2147 C15 g W02 00 PMO opere stradali.stamped =
PG.53401 del 09/08/2023;

97 2147 €15 h EOQ1 00 Crono ©00.PP.stamped -
PG.53401 del 09/08/2023;
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98 2147 C15 i WOl 00 CSA 0O.PP.stamped - PG.53401
del 09/08/2023;
99 2147 C15 m WOl 00 SC OO.PP.stamped - PG.53401

del 09/08/2023;
I v 21 2147 C15 a W12 00 D10.3 rel metodologica corr
idoio ecologico.stamped - PG.58441 del 05/09/2023;
I V.64 2147 C15 a A4l 00 D39 schema distributivo tip
o.stamped - PG.58441 del 05/09/2023;
I vV 2147 C15 a A42 00 D40 cessione aree.stamped -
PG.70877 del 28/10/2023;
I ¥ 4025 C3 b ADZ SM BIA 3.2.2.cart, 01.stamped —
PG.66833 del 12/10/2023;
I v 4025 C3 b W01 01 sM SIA 3 00QP.stamped -
PG.66833 del 12/10/2023;
I V Elaborato grafico Fognatura stamped - PG.70290
del 26/10/2023;
I V Estr.mappa lstamped - PG.70290 del 26/10/2023
I V Estr.mappa 2stamped - PG.70290 del 26/10/2023.

Tutto cio premesso si stipula e conviene quanto

segue.
I1 soggetto attuatore delle aree interessate
dichiara e riconosce di assumere 1 seguenti impegni
in ordine alla attuazione degli interventi di cui
all'elenco elaborati sopra riportato, per sé ed 1i
propri successori ed aventi causa, cui gli stessi
si intendono obbligatoriamente trasferiti.
TITOLO I - CONVENZIONE URBANISTICA

ART.1 DISPOSIZIONE PRELIMINARE E OBBLIGO GENERALE
La premessa, gli elaborati grafici e gli allegati
costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente convenzione e si devono pertanto intendere
qui integralmente riportati.
I1 soggetto attuatore assume gli oneri ed obblighi
che seguono della presente convenzione fino al
completo assolvimento degli obblighi convenzionali,
che saranno attestati con appositi atti
certificativi.
I soggetti attuatori rimangono altresi obbligati
per sé, successori ed aventi causa per tutto guanto
specificato nei sotto estesi patti della presente

convenzione.
In caso di alienazione, parziale o totale, delle
aree oggetto della convenzione, gli obblighi

assunti dai soggetti attuatori si trasferiscono
agli aventi causa; 1 soggetti attuatori sono tenuti
a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni
variazione della titolarita delle aree/immobili al
fine dell'applicabilita delle obbligazioni
contenute nella presente convenzione.

In caso di trasferimento, le garanzie gia prestate
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dai soggetti attuatori non possono essere ridotte o
estinte, se non dopo <che 1l'avente causa abbia
eventualmente prestato, a sua volta, idonee
garanzie in sostituzione.

ART.2 OGGETTO E SCOPO

1. La presente convenzione regola contenuti,
modalita attuative e ©programmi di realizzazione
degli interventi previsti all'interno della UMPAl
UMI 1B e ad essa connessi.

2. Con la sottoscrizione del presente atto il
soggetto attuatore si impegna a:

- realizzare le opere e gli interventi in essi
descritti con le modalita, le caratteristiche ed 1
tempi, definiti dagli elaborati citati in premessa
che formano parte integrante e sostanziale della
presente convenzione;

- a conformarsi alle prescrizioni e condizioni
ambientali del provvedimento di V.I.A. contenuto
nel provvedimento autorizzatorio unico comunale.
ART.3 VALIDITA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha una validita di anni
dieci a decorrere dalla data di stipula.

2. La stipula della presente convenzione avviene
nel rispetto dei termini fissati dall'art.4 comma
5. della Legge Regionale 21 dicembre 2017, n.24.
Nel caso di inadempimenti alla presente
convenzione, 1'Accordo si considera decaduto e
nullo, pertanto 1le wvarianti ai wvigenti strumenti
urbanistici e territoriali previste dall’Accordo
cessano la loro efficacia; 1le aree 1interessate
potranno essere destinate ad usi diversi solo
mediante Accordo Operativo, ai sensi della L.R.
n.24/17.

ART.4 BENI OGGETTO DI CONVENZIONE

1. Le parti danno atto che i beni oggetto della
presente convenzione, sono i seguenti:

di piena ed esclusiva titolarita' della societa'
"SPIAGGA E MARE S.R.L." (interni alla UMI) censiti
al Catasto Terreni del Comune di Comacchio al
foglio 50 con i mappali:

218, semin arbor classe 05, ha 00:51:50 (ettari

zero, are cinguantuno e centiare cinquanta),
Reddito Dominicale Euro 17,20 (diciassette virgola
venti), Reddito Agrario Euro 17,29 (diciassette

virgola ventinove) ;

217, seminativo classe 04, ha 00:51:80 (ettari
zero, are cinquantuno e centiare ottanta), Reddito
Dominicale Euro 22,63 (ventidue virgola
sessantatré), Reddito Agrario Euro 21,40 (ventuno
virgola quaranta);
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95, pascolo classe 03, ha 1:92:80 (ettari uno, are
novantadue e centiare ottanta), Reddito Dominicale
Euro 19,82 (diciannove virgola ottantadue), Reddito
Agrario Euro 9,96 (nove virgola novantasei);

66, seminativo <classe 04, ha 00:38:50 (ettari
zero, are trentotto e centiare cinquanta), Reddito
Dominicale Euro 16,82 (sedici wvirgola ottantadue),
Reddito  Agrario Euro 15,91 (quindici virgola
novantuno) ;

27, ente urbano di mg.13.79.78 (ettari tredici,
are settantanove e centiare settantotto), a partita
speciale 1;
per un totale di mg.171.438
(centosettantunomilaquattrocentotrentotto) (in tale
superficie & ricompresa l'area in zona F.9.1
all'interno del piano dell'arenile).

al Catasto Fabbricati del Comune di Comacchio al

foglio 50 con i mappali:

27 subalterno 54, Viale Dei Mille n.62, p.T,
categoria D/8, Rendita Euro 72.800,00
(settantaduemila ottocento virgola zero zero);

27 subalterno 49, Viale Dei Mille n.62, p.T,
categoria D/1, Rendita Euro 400,00 (quattrocento
virgola zero zero);

27 subalterno 25, Strada Provinciale Ferrara Mare
n.4, p.T, categoria A/3, classe 2, vani 4
(quattro), Superficie Catastale Totale mg.49
(quarantanove), totale escluse aree scoperte mg.48
(quarantotto), Rendita Euro 309,87 (trecentonove
virgola ottantasette);

27 subalterno 26, Strada Provinciale Ferrara Mare
n.4, p.T, categoria A/3, classe 2, vani 4
(quattro), Superficie Catastale Totale mg.49
(quarantanove), totale escluse aree scoperte mg.48
(quarantotto), Rendita Euro 309,87 (trecentonove
virgola ottantasette);

27 subalterno 27, Strada Provinciale Ferrara Mare
n.4, p.T, categoria A/3, classe 2, vani 4
(quattro), Superficie Catastale Totale mg.49
(quarantanove), totale escluse aree scoperte mg.48
(quarantotto), Rendita Euro 309,87 (trecentonove
virgola ottantasette);

27 subalterno 28, Strada Provinciale Ferrara Mare
n.4, p.T, categoria A/3, classe 2, vani 4
(quattro), Superficie Catastale Totale mg.49
(quarantanove), totale escluse aree scoperte mg.48
(quarantotto), Rendita Euro 309,87 (trecentonove
virgola ottantasette);

27 subalterno 29, Strada Provinciale Ferrara Mare,
p.T, categoria A/3, <classe 2, wvani 4 (quattro),
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Superficie Catastale Totale mg.49,00 (guarantanove
virgola zero zero), totale escluse aree scoperte
mg.48,00 (quarantotto virgola =zero zero), Rendita
Euro 309,87 (trecentonove virgola ottantasette);

27 subalterno 30, Strada Provinciale Ferrara Mare
n.4, p.T, categoria A/3, classe 2, vani 4
(quattro), Superficie Catastale Totale mg.49
(quarantanove), totale escluse aree scoperte mg.48

(quarantotto), Rendita Euro 309,87 (trecentonove
virgola ottantasette);

27 subalterno 31, Strada Provinciale Ferrara Mare
n.4, p.T, categoria A/3, classe 2, vani 4,5

(quattro virgola cinque), Superficie Catastale
Totale mg.49 (quarantanove), totale escluse aree
scoperte mg.48 (quarantotto), Rendita Euro 348,61
(trecentoquarantotto virgola sessantuno) ;

27 subalterno 32, Strada Provinciale Ferrara Mare
n.4, Pely categoria A/3, classe 2, vani 4,5
(quattro virgola cinque), Superficie Catastale
Totale mg.49 (quarantanove), totale escluse aree
scoperte mqg.48 (quarantotto), Rendita Euro 348,61
(trecentoquarantotto virgola sessantuno);

27 subalterno 33, Strada Provinciale Ferrara Mare
n.4, p.T, categoria A/3, classe 2, vani 4,5
(quattro virgola cinque), Superficie Catastale
Totale mg.49 (quarantanove), totale escluse aree
scoperte mg.48 (quarantotto), Rendita Euro 348,61
(trecentoquarantotto virgola sessantuno) ;

27 subalterno 34, Strada Provinciale Ferrara Mare
n.4, p.T, categoria A/3, classe 2, vani 4
(quattro), Superficie Catastale Totale mg.49
(quarantanove), totale escluse aree scoperte mg.48
(quarantotto), Rendita Euro 309,87 (trecentonove
virgola ottantasette);

27 subalterno 35, Strada Provinciale Ferrara Mare
n.4, p.T, categoria A/3, classe 2, vani 4
(quattro), Superficie Catastale Totale mg.49
(quarantanove), totale escluse aree scoperte mg.48
(quarantotto), Rendita Euro 309,87 (trecentonove
virgola ottantasette);

27 subalterno 36, Strada Provinciale Ferrara Mare
n.4, p.T, categoria A/3, classe 2, vani 4
(quattro), Superficie Catastale Totale mg.49
(quarantanove), totale escluse aree scoperte mg.48
(quarantotto), Rendita Euro 309,87 (trecentonove
virgola ottantasette);

27 subalterno 37, Strada Provinciale Ferrara Mare,
p.T, categoria A/3, <classe 2, wvani 4,5 (quattro
virgola cinque), Superficie Catastale Totale mg.49
(quarantanove), totale escluse aree scoperte mg.48



COMUNE DI COMACCHIO | E

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0006130/2024 del 26/01/2024
Firmatario: GIUSEPPE BIGNOZZI

(quarantotto), Rendita Euro 348,01
(trecentoquarantotto virgola sessantuno) ;

27 subalterno 38, Strada Provinciale Ferrara Mare
n.4, p.T, categoria A/3, classe 2, vani 4
(quattro), Superficie Catastale Totale mg.49
(quarantanove), totale escluse aree scoperte mg.48
(quarantotto), Rendita Euro 309,87 (trecentonove
virgola ottantasette);

27 subalterno 39, Strada Provinciale Ferrara Mare
n.4, p.T, categoria A/3, classe 2, vani 4,5
(quattro virgola cinque), Superficie Catastale
Totale mg.49 (quarantanove), totale escluse aree
scoperte mg.48 (quarantotto), Rendita Euro 348,61
(trecentoquarantotto virgola sessantuno) ;

27 subalterno 40, Strada Provinciale Ferrara Mare
n.4, p.T, categoria A/3, classe 2, vani 4
(quattro), Superficie Catastale Totale mg.49
(quarantanove), totale escluse aree scoperte mg.48
(quarantotto), Rendita Euro 309,87 (trecentonove
virgola ottantasette);

27 subalterno 41, Strada Provinciale Ferrara Mare
n.4, p.T, categoria A/3, classe 2, vani 4
(quattro), Superficie Catastale Totale mg.49
(quarantanove), totale escluse aree scoperte mg.48
(quarantotto), Rendita Euro 309,87 (trecentonove
virgola ottantasette);

27 subalterno 42, Strada Provinciale Ferrara Mare
n.4, p.T, categoria A/3, classe 2, vani 4,5
(quattro virgola cinque), Superficie Catastale
Totale mg.49 (quarantanove), totale escluse aree
scoperte mg.48 (quarantotto), Rendita Euro 348,61
(trecentoquarantotto virgola sessantuno) ;

27 subalterno 43, Strada Provinciale Ferrara Mare
n.4, p.T, categoria A/3, classe 2, vani 4,5
(quattro virgola cinque), Superficie Catastale
Totale mg.49 (quarantanove), totale escluse aree
scoperte mqg.48 (quarantotto), Rendita Euro 348,61
(trecentoquarantotto virgola sessantuno);

27 subalterno 44, Strada Provinciale Ferrara Mare
n.4, p.T, categoria A/3, classe 2, vani 4,5
(quattro virgola cinque), Superficie Catastale
Totale mg.49 (quarantanove), totale escluse aree
scoperte mg.48 (quarantotto), Rendita Euro 348,61
(trecentoquarantotto virgola sessantuno) ;

27 subalterno 45, Strada Provinciale Ferrara Mare
n.4, p.T, categoria A/3, classe 2, vani 4,5
(quattro virgola cinque), Superficie Catastale
Totale mg.49 (quarantanove), totale escluse aree
scoperte mqg.48 (quarantotto), Rendita Euro 348,61
(trecentoquarantotto virgola sessantuno).
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Detta consistenza 1immobiliare e' pervenuta alla
societa' "SPIAGGIA E MARE S.R.L." 1in forza dei
seguenti atti:

i mappali 66, 95, 217 e 218, dell'atto di
compravendita da me notaio ricevuto 11 3 aprile
2009 rep.12537/7248, registrato a Comacchio il 15
aprile 2009 al n.1080 serie 1T e trascritto a
Ferrara i1 15 stesso ai particolari nn.4269 e 4270;

tutti gli altri mappali, in forza dell'atto di
fusione del Notaio Vincenzo Quarantino di Verona
del 27 aprile 1989 rep.64304, ivi registrato in
termini e trascritto a Ferrara il 17 giugno 1898 al
particolare 6290; e' ©poi seguito 11 cambio di
denominazione con l'atto trascritto a Ferrara i1 13
dicembre 1990 al particolare n.11150.

La societa' "SPIAGGIA E MARE S.R.L." garantisce

altresi che quanto & oggetto della presente vendita
¢ libero da ©pesi, vincoli, oneri, iscrizioni,
trascrizioni pregiudizievoli e privilegi, anche

fiscali, diritti di prelazione qualsiasi, fatta
eccezione per:

il wvincolo di destinazione d’uso all’attivita’
ricettiva turistica, bungalows, campeggio,

ristorante, Dbar, market trascritto a Ferrara 1’8
novembre 1990 al particolare n.9792 a favore
dell'Ente Regione Emilia Romagna, per quanto ancora
ad oggi efficace in quanto collegato al
finanziamento la cui ipoteca e' stata iscritta a
Ferrara 1'8 novembre 1990 al part.2553;
finanziamento oggl completamente estinto annotato
di cancellazione totale in data 9 febbraio 2009 al

part.470;

altro vincolo di destinazione ad uso turistico
(campeggio-villaggio turistico) della durata
ventennale con decorrenza dal 277 (ventisette)
gennaio 2005 (duemilacinque) a favore della
Provincia di Ferrara - Regione Emilia Romagna,

trascritto a Ferrara il 4 febbraio 2005 al
particolare n.1451;

altro vincolo di destinazione ad uso ricettivo a
favore della Regione Emilia Romagna, trascritto a
Ferrara 1'8 febbraio 2017 al particolare n.1831;

per le ipoteche volontaric |GGG

Solo ad ogni buon fine di completezza si citano le
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seguenti servitu':
a favore dell'Enel trascritte a Ferrara:

1'8 luglio 2003 al particolare n.8763 (servitu' di
elettrodotto gravante il mappale 27 subalterno 2
del Catasto Fabbricati del Comune di Comacchio) e
al particolare n.8764 (servitu' di passaggio
gravante 1l mappale 27 subalterno 2 del Catasto
Fabbricati nonche' i mappali 27 e 89 del foglio 50
del Catasto Terreni);

il 25 giugno 2014 al ©particolare 6619, it
elettrodotto gravante il mappale 27 subalterno 48;

il 25 giugno 2014 al particolare n.6620, di
cabina, gravante i1l mappale 27 subalterno 49;

il 29 1luglio 2016 al particolare n.8723, di
elettrodotto, gravante il mappale 27 subalterno 49;
attiva di passaggio, trascritta a Ferrara il 12
ottobre 2018 al particolare n.11116, a favore del
mappale 27 del foglio 50 del Catasto Terreni di
Comacchio e contro i mappali 229 e 926 del foglio
46, sempre del Catasto Terreni di Comacchio.

ART.5 QUANTIFICAZIONI E SPECIFICAZIONI DELLE

POTENZIALITA ATTUATIVE DELL'UMI. DOTAZIONI
TERRITORIALI GLOBALI

1. La Superficie Utile Lorda (SUL) totale,
prevista nella UMPAl UMI 1B, é& pari a mg. 4.571
(quattromila cinquecentosettantuno) . Articolata

nelle Sottozone: b.1l, b.2 e b.3.

2. La individuazione delle sottozone e dei
comparti attuativi & definita nella Tavola 1.2
“Zonizzazione, comparti e indicazioni
planivolumetriche” parte integrante della
Disciplina per 1l'attuazione degli interventi.

3. Alla ©perimetrazione delle sottozone e dei
comparti attuativi sono state apportate modifiche
non essenziali 1n sede attuativa, in conformita

alla "Disciplina per l'attuazione degli
interventi", senza che c¢id costituisca wvariante al
progetto.

4. Le aree individuate dal progetto unitario per
il soddisfacimento delle dotazioni territoriali
risultano cosi definite:

Dotazioni territoriali pubbliche

. Parcheggio pubblico: non dovuto in quanto
l'intervento non prevede l'aumento del carico
insediativo.
. Verde pubblico: non dovuto in quanto
l'intervento non prevede l'aumento del carico
insediativo.

Si procede alla compensazione dell'area interna
all'UMI 1B a destinazione G3 ©per complessivi
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mg.20.861 (ventimila ottocentosessantuno) nel
seguente modo:

1. ricomposizione dell'ambito dunale da realizzare
all'interno dell'UMPA 1, UMI 1B per una superficie
pari a 10.325 (diecimila trecentoventicinque) mqg.
(Riferimento: TAV.
11 2147 C15 a A0S> 03 D05 plan progetto.stamped
allegata al PdC);

2. ricostituzione del “Bosco Eliceo” per mg.10.536
(diecimila cinquecentotrentasei) all'interno
dell'area denominata C.Bos come individuata al
foglio 49 mappale 94 nella Tavola denominata
19 T v 2147 C15 a Al2 03 D10.1 int verde.stamped,
allegata al PdC, di proprieta di altro soggetto
attuatore.

E’ prevista in questa sede 1’ eventuale
monetizzazione dell’intervento a favore del Comune
di Comacchio, nel caso in cui il soggetto attuatore
non riesca a realizzare direttamente il “Bosco
Eliceo” per mancato accordo con la ©proprieta
dell’area individuata al foglio 49 mappale 94. Tale
monetizzazione, calcolata ai sensi della
deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 del
28/11/2014 e pari ad Euro 626.892,00
(seicentoventiseimila ottocentonovantadue virgola
zero zero) quale standard G3, & ridotta per accordo

tra le parti, ad Euro 156.723,00
(centocinquantaseimila settecentoventitré virgola
zero zero) (definito come: importo monetizzazione

per la realizzazione del “Bosco Eliceo”) dovendosi
eseqguire un bosco. Rimane impregiudicato 1’obbligo
in capo alla societa "SPIAGGIA E MARE S.R.L." di
realizzare quanto previsto nella tavola denominata
“2147 C15 a A43 01 VDM Agg viabilita Via dei
Mille.pdf.p7m” in scala 1:500 a firma
dell’arch.| GG = trasmessa tramite email
ed assunta al pg. del Comune di Comacchio con
n.81276 del 18/12/2023, 1in merito alla wviabilita
veicolare e ciclo-pedonale (Tavola che costituisce
l’allegato “"B” alla presente Convenzione).

Dotazioni territoriali private

Parcheggi pertinenziali: di progetto 3.778 (tremila
settecentosettantotto) mg. indicati con lettera P
“parcheggio collettivo privato interno alla
struttura turistico ricettiva” nella succitata
TAV.11 2147 C15 a A05 03 DO5 plan progetto.stamped.
Si da atto che la verifica delle dotazioni
territoriali e stata effettuata con wun bilancio
esteso all'intero ambito della UMI, senza tenere
conto della suddivisione in comparti.
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ART.6 TITOLI ABILITATIVI OPERE PRIVATE

1. Gli interventi sono soggetti ai titoli
abilitativi come contenuti nel provvedimento
autorizzatorio unico che acquistano efficacia dalla
data di approvazione dello stesso ai sensi
dell'art.20 comma 6 della L.R. n.4/2018.

ART.7 SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI CONFORMITA
EDILIZIA E AGIBILITA

Ad edifici ultimati dovra essere depositata a cura
dai soggetti attuatori la segnalazione certificata
di conformita edilizia e agibilita prevista dalla
legislazione vigente.

2. Stante la complessita e la qualita delle
previsioni edificatorie, il Comune potra accettare
la segnalazione certificata di conformita edilizia

e agibilita di fabbricati conclusi purché
strutturalmente e funzionalmente autonomi, qualora
siano state realizzate e collaudate le
infrastrutture per 1l'urbanizzazione degli
insediamenti ed a fronte della avvenuta

realizzazione degli allacciamenti ai servizi a rete
e dell’accessibilita carrabile e pedonale ai
fabbricati in condizioni di sicurezza, nonché di
ogni altra opera 1individuata come propedeutica
dalla presente convenzione o da altri elaborati
approvati in sede di Accordo.

ART.8 OBBLIGAZIONI IN ORDINE ALLE INFRASTRUTTURE
PER L'URBANIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI E PER LE
DOTAZIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALT

1. Il soggetto attuatore si obbliga ad eseguire a

propria cura e spese 1'adeguamento delle
infrastrutture per 1'urbanizzazione
dell'insediamento, conseguente alle modifiche

introdotte attraverso 1l presente Progetto, sugli
immobili di cui hanno la disponibilita e sulle aree
pubbliche e/o di uso pubblico messe a disposizione
dal Comune.

2. Sono da considerare infrastrutture per
l'insediamento le dotazioni di parcheggio pubblico
e di verde ©pubblico, nonché le aree stradali
destinate all'accessibilita, cosl come individuate
negli specifici elaborati dell'Accordo di Programma.
3. Sono da considerarsi infrastrutture per
l'urbanizzazione extra comparto dell'insediamento,
ai sensi dell'art.A-23 della LR 20/00, le seguenti

opere, cosi come individuate negli specifici
elaborati dell'Accordo di Programma:

. la realizzazione della rotatoria su via dei
Mille come rappresentata nella

79 2147 Cl15 a A36 01 rE3 rotatoria.stamped -
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PG.53393 del 09/08/2023;

. il percorso ciclopedonale come rappresentato
nella

71 2147 Cl15 a A34 04 pE3 percorso ciclopedonale.stam
ped - PG.53376 del 09/08/2023;

. la ricostituzione del “Bosco Eliceo” per
mg.10.536 (diecimila cinquecentotrentasei)
all'interno dell'area denominata C.Bos come
individuata al foglio 49 mappale 94 nella Tavola
denominata

19 T v 2147 C15 a Al2 03 D10.1 int verde.stamped,
allegata al PdC, di proprieta di altro soggetto
attuatore. E’ prevista 1in questa sede 1’eventuale
monetizzazione dell’intervento a favore del Comune
di Comacchio, nel caso in cui il soggetto attuatore

non riesca a realizzare direttamente 11 “Bosco

Eliceo” per mancato accordo con la ©proprieta
dell’area individuata al foglio 49 mappale 94. Tale
monetizzazione, calcolata ai sensi della
deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 del
28/11/2014 e pari ad Euro 626.892,00
(seicentoventiseimilaottocentonovantadue virgola
zero zero) quale standard G3, & ridotta per accordo
tra le parti, ad Euro 156.723,00
(centocinquantaseimilasettecentoventitre virgola
zero zero) (definito come: importo monetizzazione

per la realizzazione del “Bosco Eliceo”) dovendosi
eseqguire un bosco. Rimane impregiudicato 1’obbligo
in capo alla societa "SPIAGGIA E MARE S.R.L." di
realizzare quanto previsto nella tavola denominata
“2147 C15 a A43 01 VDM Agg viabilita Via dei
Mille.pdf.p7m” in scala 1:500 a firma
dell’arch._ e trasmessa tramite email
ed assunta al pg. del Comune di Comacchio con
n.81276 del 18/12/2023, 1in merito alla wviabilita
veicolare e ciclo-pedonale (Tavola che costituisce
1’allegato “B” alla presente Convenzione).

4. Sono opere necessarie a garantire la
sostenibilita ambientale e territoriale degli
insediamenti previsti ai sensi degli art.A-24 e
A-25 della LR 20/00, le seguenti opere, cosl come
individuate negli specifici elaborati:

. le opere di forestazione interne/esterne al
comparto;

. la realizzazione con materiali permeabili delle
pavimentazioni dei parcheggi e la messa a dimora e
gestione di alberature sugli stessi per
l'abbattimento degli inquinanti in atmosfera;

. la realizzazione di opere di difesa a mare di

natura artificiale duna (comprensiva del proprio
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apparato morfologico e vegetazionale);

. il recupero e la valorizzazione dei beni
storico-culturali e testimoniali.

5. La Disciplina per 1l'attuazione degli interventi
e la Relazione tecnico-urbanistica di variante
indicano quali delle opere elencate al comma 4
costituiscono le opere di compensazione per 1'Unita
Minima di Intervento (UMI) 1B, di riferimento.

6. Sono di interesse pubblico ai sensi
dell'accordo le seguenti opere cosi come
individuate negli specifici elaborati:

- la valorizzazione del bunker bellico in

prossimita dell’ingresso carraio del Campeggio
Spiaggia e Mare, residuato della Seconda Guerra
Mondiale, da mettere a circuito all’interno
dell’offerta turistica complessiva e da rendersi
fruibile al ©pubblico mediante un calendario da
concordarsi annualmente con il Comune di Comacchio;

- 1’7allargamento della sezione stradale di Viale
dei Mille cosi come ©previsto dall’Accordo di
programma sottoscritto il 12 ottobre 2018 e come

meglio specificato nella tavola denominata
“2147 C15 a A43 01 VDM Agg viabilita Via dei
Mille. pdf p7m” i scala 1:500 a firma

dell’arch_ trasmessa tramite email

ed assunta al pg. del Comune di Comacchio con
n.-81276 del 18/12/2023;

- la realizzazione di connessione ciclopedonale da
Viale dei Mille ai Lidi Nord, come previsto
nell’allegata Tav. 2147 C15 a A34 04 pE3 percorso
ciclopedonale;

tali opere tutte succitate sono realizzate con il
50% (cinquanta per cento) del plusvalore calcolato
secondo la Deliberazione di Consiglio Comunale
n.108/14 recante "Approvazione linee guida e
criteri generali per la valutazione e 1'eventuale
sottoscrizione degli accordi pubblico-privati di

rilevante interesse pubblico", definito anche
"Contributo straordinario <che attesta 1'interesse
pubblico" (come espresso dall'art.lé6, comma 4,
d-ter, DPR 380/2001 e s.m.i.) di cui al successivo

art.9 comma 2.

Qualora 1'importo complessivo delle opere di
interesse pubblico realizzate risulti superiore al
50% (cinquanta per cento) del plusvalore definito,
le opere verranno realizzate mediante scomputo del
contributo di costruzione per la sola quota
relativa agli oneri Ul e U2 (art.6.1.3 della DAL
186/2018 come recepita con D.C.C. n.73 del 30
settembre 2019 e successiva Det.2151 del
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20/12/2022) .

7. I1 costo complessivo delle opere menzionate ai
commi precedenti del presente articolo € previsto
in Euro 1.793.784,50 (unmilione
settecentonovantatremila settecentottantaquattro
virgola cinquanta) derivante da Euro 1.637.061,50
(unmilione seicentotrentasettemila zerosessantuno
virgola cinquanta) [1.660.000,00 (unmilione
seicentosessantamila virgola zero zero) (Quadro
Economico pg. 80179 del 13.12.2023, allegato “D”
alla presente convenzione quale parte integrante e
sostanziale a cui & qui detratto 1’importo di Euro
22.938,50 (ventiduemilanovecentotrentotto virgola
cinquanta) per la realizzazione di una parte del
“Bosco Eliceo” quale importo presente per tale
opera nel medesimo gquadro economico]  oltre Euro
156.723,00 (quale importo monetizzazione per la
realizzazione del “Bosco Eliceo”).

L'importo di cui sopra comprende la spesa per
l'esecuzione di tutti 1 lavori, le prestazioni, le
forniture e le provviste necessarie ©per dare
l'opera realizzata completa 1in ogni parte, gli

oneri per la sicurezza, le spese tecniche per
direzione lavori, coordinamento sicurezza,
collaudi, gli oneri fiscali previdenziali, e

quant'altro necessario per dare le opere compiute
ed utilizzabili.

8. Il soggetto attuatore realizzera le opere di cui
al presente articolo sotto la sua personale
responsabilita. La manutenzione e la conservazione
delle aree, escluse quelle extra comparto di
proprieta comunale, resta a carico del soggetto
attuatore.

La manutenzione e la conservazione delle aree extra
comparto, di proprieta comunale, restano a carico
del soggetto attuatore fino alla loro presa in

carico.

9. Per quanto attiene al collaudo delle opere
pubbliche si applica la disciplina vigente.

10. La manutenzione ordinaria e straordinaria,

nonché le modalita di gestione delle opere di cui
all'elenco che segue rimangono in capo al soggetto

attuatore:

. la costruzione dell'opera di difesa a mare di
natura artificiale con impiego di tecniche di
ingegneria naturalistica preventivamente

autorizzata dal settore competente della Regione
Emilia Ro-magna all’interno dell’UMI 1B “Spiaggia e
Mare”;

. la valorizzazione del bunker bellico ol
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prossimita dell’ingresso carraio del Campeggio
Spiaggia e Mare, residuato della Seconda Guerra
Mondiale, da mettere a circuito all’interno
dell’offerta turistica complessiva e da rendersi
fruibili al pubblico mediante un calendario da
concordarsi annualmente con il Comune di Comacchio;

e in merito alla realizzazione di wuna fascia a
valenza naturalistica C.BOS, all’interno dell’UMPA2
per la riconfigurazione del “Bosco Eliceo”, la
manutenzione ordinaria e straordinaria rimarra in
capo al soggetto attuatore solo se il soggetto
attuatore realizzera il bosco;

11. la cessione al comune delle aree individuate
nella Tavola

“2147 C15 a A42 01 D40 cessione aree” - allegata
alla presente convenzione assunta al pg.81163 del
18/12/2023, quale allegato “C”, <che integra e

sostituisce la tavola denominata

I Vv 2147 C15 a A42 00 D40 cessione aree.stamped gia
allegata al permesso di costruire - avverra solo a
collaudo positivo (la presa in carico e

disciplinata dagli articoli successivi).

ART.9 CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
ED EVENTUALE QUOTA DEL PLUS VALORE (CONTRIBUTO
STRAORDINARIO CHE ATTESTA L'INTERESSE PUBBLICO)

1.A1 sensi degli articoli 29 e seguenti della L.R.
n.15/2013 e ss.mm.ii., 11 contributo di costruzione
determinato d'ufficio secondo quanto indicato dalle
norme vigenti, risulta essere il seguente:

*Oneri di Urbanizzazione primaria Ul: Euro 6.826,06
(seimila ottocentoventisei virgola zero sei);

*Oneri di Urbanizzazione secondaria U2: Euro
8.833,73 (ottomila ottocentotrentatré virgola
settantatré) .

*Quota Costo di Costruzione: Euro 47.751,59
(quarantasettemila settecentocingquantuno virgola
cinquantanove) .

2. 11 contributo straordinario che attesta

l'interesse pubblico ammonta ad Euro 350.352,48
(trecentocinquantamila trecentocinquantadue virgola
quarantotto) per la UMI 1B (al quale si applica 1la
rivalutazione ISTAT del Costo di Costruzione di un
fabbricato residenziale pari a + 21,3% (piu wventuno
virgola tre per cento) (da Ottobre 2016 ad Agosto
2022) e pertanto si assume nel valore pari a Euro
424.944,56 (quattrocentoventiquattromila
novecentoquarantaquattro virgola cinquantasei).
ART.10 MODALITA E TEMPI DI ATTUAZIONE

1. Tutte 1le opere incluse nel progetto oggetto
della presente convenzione, dovranno essere
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realizzate 1in coerenza agli elaborati, allegati
all'Accordo di Programma nonché secondo 1 progetti
di cui al provvedimento autorizzatorio unico che
contiene il permesso di costruire come indicato in
premessa.

2. Le caratteristiche tecniche e progettuali delle
infrastrutture per 1l'urbanizzazione e delle opere
necessarie a garantire la sostenibilita ambientale
dell'insediamento sono definite nei progetti
allegati al provvedimento autorizzatorio unico.

3. La direzione dei lavori per le infrastrutture
per l'urbanizzazione dell'insediamento sara
affidata a tecnici prescelti dai soggetti attuatori.
4. I1 controllo in Corso d'opera sulla
realizzazione delle infrastrutture ed opere, di cui
al precedente art.8, sara coordinato dal Referente
per le Opere di Urbanizzazione (ROU) individuato
dal Comune, con l'ausilio dei dipendenti dei
Settori comunali interessati o di altro soggetto
incaricato.

5. Tutte le infrastrutture per 1l'urbanizzazione e
le opere necessarie a garantire la sostenibilita
ambientale e territoriale dell'insediamento devono
essere realizzate secondo le tempistiche previste
dall'Accordo di Programma o) dalla presente
convenzione attuativa, fermo restando che non
potranno essere 1mputate ai soggetti attuatori
eventuali non conformita alle tempistiche previste
dal cronoprogramma per cause non dipendenti dalla
volonta degli stessi, con 1’impegno del Comune ad
adempiere ai propri compiti secondo correttezza ed
efficacia, 1in modo tale da far si1 che 1 lavori
possano essere realizzati nei tempi previsti dal

cronoprogramma, ivi compresa la consegna ai
soggetti attuatori delle aree pubbliche o di wuso
pubblico.

6. La realizzazione delle infrastrutture per
l'urbanizzazione dell'insediamento deve avvenire
con regolarita e continuita contestualmente agli
interventi sugli immobili serviti dalle opere
stesse. 0Ogni soggetto attuatore designa un unico
referente per la realizzazione delle infrastrutture
per 1l’'urbanizzazione dell’insediamento, nel seguito
denominato Referente Unico, dandone comunicazione
al Comune.

7. Fermi restando i termini di cui al comma 5,
tutti gli adempimenti prescritti nella convenzione
saranno eseguiti e ultimati entro 11 termine
massimo di 10 (dieci) anni. Qualora entro lo stesso
termine 1 Soggetti Attuatori non abbiano iniziato o



COMUNE DI COMACCHIO | E

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0006130/2024 del 26/01/2024
Firmatario: GIUSEPPE BIGNOZZI

completato gli interventi, gli adempimenti non
attuati saranno oggetto di successivo stralcio o di
eventuale Accordo operativo, ai sensi della L.R.
24/17, qualora necessario.

8. L'aggiudicazione dei lavori pubblici da
realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari
di permesso di costruire o di un altro titolo
abilitativo, che assumono in via diretta
l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a
scomputo totale o parziale del contributo previsto
per 11 rilascio del permesso & soggetta alla
disciplina del nuovo <codice dei contratti D 1gs
36/2023 ai sensi dell'art.13 comma 7 del medesimo
codice.

ART.11 OBBLIGHI DEGLI ATTUATORI NELLE PROCEDURE DI
AFFIDAMENTO DEI LAVORI

1. La stazione appaltante potra essere costituita
dall'Amministrazione Comunale o) dai soggetti
attuatori. Nel <caso 1in «cui le opere pubbliche
vengano realizzate dai soggetti attuatori, gli
stessi si impegnano ad appaltare 1 lavori delle
opere di urbanizzazione secondo le procedure
dettate dal D. Lgs. n.36/2023 e s. m. e 1i.

2. Ai lavori relativi alle opere di urbanizzazione
si applicano le disposizioni previste dal D. Lgs.
n.36/2023 e dalla normativa vigente 1in materia di
prevenzione della delingquenza di tipo mafioso e di
tracciabilita dei flussi finanziari.

ARTICOLO 12 OPERE PUBBLICHE - URBANIZZAZIONI
MANUTENZIONE COLLAUDO E CESSIONE
1. Tutte 1le opere di wurbanizzazione, a lavori

ultimati, sono soggette al collaudo secondo guanto
previsto dalle norme in vigore.

2. La realizzazione delle opere di urbanizzazione
dei singoli stralci funzionali sara sottoposta
inoltre alla vigilanza ed al collaudo

specialistico-funzionale e tecnico- amministrativo,
anche in COrso d'opera, di un Collaudatore,
individuato con determinazione del Dirigente
competente, secondo le procedure di legge, fra
professionisti abilitati; 1l soggetto attuatore si
accolla 1l'onere di sottoscrizione del contratto e
del pagamento delle relative competenze. Mentre il
comune di Comacchio nominera, a propria cura e
spese un Direttore dell’esecuzione, per il
controllo esecutivo di tutto quanto previsto
dall’intera convenzione.

3. Il soggetto attuatore & tenuto a comunicare al
Responsabile del Procedimento Urbanistico - RPU -
ed al Referente per la realizzazione delle Opere di
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urbanizzazione - ROU - la data di inizio nonché di
sospensione e ripresa dell'esecuzione delle opere
di urbanizzazione, con obbligo, da parte del
Direttore Lavori, di fornire al Comune ogni dato ed
informazione utili o) rilevanti al fine di
consentire il controllo in corso d'opera e il
corretto sviluppo del procedimento nonché la data
di fine lavori.

4., TI1 controllo in corso d'opera & coordinato dal
ROU, <che pud proporre al Dirigente del Settore
competente la sospensione dei lavori in caso di

difformita o varianti, rispetto al progetto
esecutivo, eseguite senza idoneo, formale e
legittimo atto di assenso, rilasciato
dall'Amministrazione comunale ai sensi delle

normative vigenti in merito.

5. I1 collaudo attiene a tutte 1le opere di
urbanizzazione previste e deve attestare la
regolare esecuzione delle opere stesse rispetto a
tutti gli elaborati del progetto approvato
dall'Amministrazione Comunale; lo stesso
costituisce un atto unico ed € quindi comprensivo
del collaudo delle opere a verde.

6. Il soggetto attuatore, completate le opere di
carattere vegetazionale (messa a dimora alberi,
arbusti e semina prato) ne da comunicazione scritta
al Settore competente per 1'Ambiente del Comune e
al ROU per le necessarie verifiche.

7. La conclusione effettiva dei lavori di tutte le
opere relativa alle dotazioni territoriali
pubbliche e ©private, e attestata con verbale
sottoscritto in contraddittorio fra Soggetto
Attuatore, Referente Unico del Soggetto Attuatore,
ROU, RPU, Direttore dei lavori, Impresa
aggiudicataria/esecutrice e costituisce presupposto
per l'apertura delle attivita previste.

8. Entro 5 (cinque) giorni dopo la sottoscrizione
del verbale di cui al punto che precede, il
soggetto attuatore e 11 direttore dei lavori
dichiarano la fine lavori e 1l soggetto attuatore
chiede al ROU 1la nomina del collaudatore finale,
qualora non vi si sia gia proceduto in corso

d’ opera.

9. L'Attuatore si impegna alla massima
collaborazione e assistenza al collaudatore in
termini di consegna e/o produzione della

documentazione richiesta dallo stesso nonché al
tempestivo ripristino dei difetti costruttivi
riscontrati. In caso di inerzia da parte
dell'Attuatore il collaudatore dichiara 1la “non
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collaudabilita” delle opere con conseguente
inagibilita delle strutture servite dalle opere
stesse fino a positivo collaudo.

10. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di
sottoscrizione del wverbale di fine lavori in
contraddittorio di cui al comma 7, il Direttore dei
Lavori dovra consegnare al ROU gli elaborati
“as-built” che rappresenteranno esattamente qguanto
realizzato con particolare riferimento alla
localizzazione delle reti interrate, non-ché il
piano di manutenzione redatto in conformita alle
norme vigenti.

11. Sino alla presa in carico delle opere extra
comparto di ©proprieta comunale, la manutenzione
delle stesse deve essere fatta a cura e spese del
soggetto attuatore, che se ne fara invece carico in
permanenza per le restanti e per quelle atte a
garantire la sostenibilita ambientale o comunque
indicate nella presente convenzione e negli
elaborati allegati. Per tutto il tempo
intercorrente fra 1l'esecuzione e gli eventuali atti
di presa in carico, 11 soggetto attuatore & quindi
garante delle opere e delle forniture eseguite,
sostituzioni e ripristini che si rendessero
necessari.

12. I1 certificato di collaudo provvisorio dovra'
essere emesso entro 11 termine di sei mesi dalla
consegna della documentazione di cui al precedente

comma 10. Decorso inutilmente detto termine,
iniziera' comunque a decorrere quello Dbiennale
perche' il medesimo certificato assuma carattere
definitivo.

13. L'approvazione del certificato di collaudo
provvisorio per le opere extra comparto da
acquisire da parte del Comune, comporta la
successiva presa 1in carico manutentiva da parte del
Comune stesso e apertura all'uso pubblico, previo
sopralluogo in contraddittorio fra Soggetto
Attuatore, Direzione Lavori, Collaudatore e Comune,
fatta salva la possibilita del Comune di procedere
a una loro presa 1in carico anticipata qualora
ritenuta opportuna e comunque da effettuare
mediante specifico e distinto verbale in
contraddittorio tra le parti.

14. La presa 1in carico da parte del Comune delle
opere e la loro apertura all'uso pubblico
comportera la contestuale attribuzione allo stesso
delle responsabilita c¢ivili e penali conseguenti
all'uso medesimo, nonché della manutenzione delle
opere.
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15. I soggetti attuatori sono tenuti, a favore del
Comune, per le opere e manufatti di cui sopra, alla
garanzia degli obblighi disciplinati dagli
artt.1667,1068 e 1669 del Codice Civile, entro 1
limiti ivi contenuti.

16. Tutte le aree di proprieta pubblica sulle quali
sono state realizzate opere di urbanizzazione
saranno riconsegnate al Comune di Comacchio, senza
che sia dovuto alcun corrispettivo da parte del
Comune per le migliorie apportate.

ART.13 REALIZZAZIONE DI AREE SISTEMATE A VERDE
PUBBLICO

1. Per la realizzazione di aree a verde pubblico
valgono le seguenti disposizioni.

2. La verifica in contraddittorio della
conclusione dei lavori di realizzazione dell'area
verde non pud avvenire prima di sei mesi dal
completamento delle opere di carattere
vegetazionale (messa a dimora di alberi e arbusti,
semina del prato).

3. La manutenzione e la custodia delle aree
destinate a verde pubblico a carico dei soggetti
attuatori e effettuata sulla base del Programma di
manutenzione/gestione delle aree pubbliche/di uso
pubblico allegato all'Accordo di Programma.

4. Relativamente alla manutenzione di tutte le
aree da destinare a verde pubblico, di cui al comma
3, il soggetto attuatore si obbliga a sottoscrivere
un atto unilaterale d'obbligo che ne garantisca la
corretta esecuzione per la durata della convenzione.
5. Per il collaudo delle opere a verde vale, per
quanto applicabile, gquanto previsto dall'art.12.
ART.14 VARIAZIONI

1. Qualunque variazione sostanziale ai progetti
allegati alla presente convenzione dovra essere
preventivamente richiesta al Comune di Comacchio e
debitamente autorizzata mediante variante agli
stessi secondo quanto previsto dalla normativa
vigente 1in materia. Le wvarianti essenziali alle
UMPA/UMI sono attuabili soltanto mediante variante
all’Accordo di Programma mediante Accordo Operativo
al sensi della L.R.24/2017 come prescritto dalla
Disciplina per 1'Attuazione degli Interventi
(art.4, commal), che costituisce parte integrante
dell'Accordo.

ART .15 PRESCRIZIONI AMBIENTALI TERRITORIALI

1. I soggetti attuatori dichiarano di ben
conoscere e di impegnarsi ad osservare le
prescrizioni di carattere ambientale derivanti
dall'esecuzione del Piano di Monitoraggio e dai
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pareri espressi dalle autorita competenti, posti in
atti all'Accordo di Programma oggetto della
presente convenzione.

2. La realizzazione delle seguenti opere di
mitigazione e compensazione ambientale:

(a) Costruzione dell'opera di difesa a mare di
natura artificiale con impiego di tecniche di
ingegneria naturalistica preventivamente
autorizzata dal settore competente della Regione
Emilia Romagna all’interno dell’UMI 1B “Spiaggia e

Mare”;

(b) Realizzazione di una fascia a valenza
naturalistica C.BOS, all’interno dell’UMPA2 per la
riconfigurazione del “Bosco Eliceo”, per
un’estensione di 10.536 (diecimila
cinquecentotrentasei) mg secondo le Linee Guida

approvate dall’Ente Parco con delibera n.9%94 del
16/12/2016 (si veda lo schema relativo al bilancio
degli standard territoriali nella relazione tecnico
urbanistica di wvariante);

(c) Preparazione del sito per la realizzazione
della pineta alle spalle del sistema dunoso,
ricadente all’interno dell’UMI 1B “Spiaggia e Mare”
e piantumazione di alberature per la realizzazione
della pineta alle spalle del sistema dunoso,
ricadente all’interno dell’UMI 1B “Spiaggia e Mare”;
costituisce condizione determinante per
l'attuazione degli interventi.

ART.16 GARANZIE

1. Deve essere garantito il valore lordo
preventivato delle opere da eseguirsi, a cura e
spese dei Soggetti Attuatori e dei relativi oneri
accessori come previsto all’art.8 comma 7, e cioeée
pari ad Euro 1.793.784,50 (unmilione
settecentonovantatremila settecentottantaquattro
virgola cinquanta).

2. A garanzia degli obblighi assunti con 1la
presente convenzione, i Soggetti  Attuatori si
impegnano a consegnare 1in originale al Comune di
Comacchio, entro e non oltre 30 (trenta) giorni
dalla stipula della presente convenzione, una
fideiussione - al favore del medesimo Comune -,
bancaria o assicurativa (in tal caso contratta con
compagnie in possesso dei requisiti di cui alla
legge n. 348/1982 e ss.mm., previsti per 1la
costituzione di cauzioni a garanzia di obbligazioni
verso lo Stato ed altri enti pubblici, ed in
particolare iscritte nell’elenco speciale di cui
all’art.107 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia di cui al d.lgs. n.385/1993
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come successivamente modificata) per un importo
pari al 150% (centocinquanta per cento).

Pertanto 1’importo della garanzia fideiussoria
dovra essere pari ad Euro 2.612.315,25 (duemilioni

seicentododicimila trecentoquindici virgola
venticinqgque) [Euro 1.637.061,50 (unmilione
seicentotrentasettemila sessantuno virgola
cinquanta) (maggiorato del 150% centocinquanta per
cento) oltre Euro 156 723, 00
(centocinquantaseimila settecentoventitré virgola
zero zero (quale 1importo monetizzazione per la
realizzazione del “Bosco Eliceo”)].

3. In caso di compagnie assicurative con sede

legale all’estero deve trattarsi di impresa ammessa
ad operare 1in TItalia esclusivamente in regime di
stabilimento come risultante dagli appositi elenchi

dell’ IVASS (Istituto di Vigilanza sulle
Assicurazioni) .

4. La garanzia fideiussoria dovra prevedere anche
la possibilita di parziale escussione da parte del
Comune, in proporzione alla entita delle

inadempienze verificatesi.

5. Detta garanzia fideiussoria dovra soddisfare
1l'obbligazione assunta a semplice richiesta da
parte del Comune con rinuncia di ogni eventuale
eccezione, con esclusione del beneficio di cui al
2° comma dell'articolo 1944 Codice Civile e con
rinuncia di avvalersi del termine di cui al comma
1° dell'art.1957 Codice Civile.

6. La garanzia fideiussoria dovra essere adeguata
a cadenza biennale all'indice ISTAT fabbricati.

7. La garanzia fideiussoria deve rimanere valida
ed operante fino al completo assolvimento delle
obbligazioni assunte con estinzione o riduzione

assoggettata ed espressa dichiarazione

liberatoria (o restituzione del documento
originale) da parte del beneficiario (Comune
garantito).

9. La garanzia fideiussoria dovra esplicitamente

prevedere che il mancato pagamento di
supplementi di premio/commissione da parte

dell’obbligato principale non potra essere opposto,
in nessun caso, al beneficiario.

10. La garanzia fideiussoria dovra prevedere che il
foro competente, nel caso di controversie, sara
esclusivamente quello dell’autorita giudiziaria del
luogo dove ha sede 1’ente garantito.

11. La garanzia fideiussoria dovra coprire altresi
le sanzioni amministrative, sia di tipo pecuniario
che ripristinatorio o demolitorio, irrogate dal
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Comune di Comacchio a qualsiasi titolo in
applicazione della convenzione sino all’importo
complessivo di Euro 500.000,00 (cinguecentomila
virgola zero zero).

12. La mancata consegna nei detti termini della qui

convenuta garanzia - prestata per tutte le
obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche
indiretto, connesse all'attuazione della
convenzione, comprese la manutenzione e la cura
delle opere extra-comparto, sino alla loro
riconsegna al Comune, nonché tutti gli

inadempimenti che possano arrecare pregiudizio o
danno al Comune, sia come ente territoriale sia
come autorita che cura 11 pubblico interesse -
comportera' risoluzione di diritto della presente
convenzione ex articolo 1456 codice civile.

ART .17 INADEMPIENZE

1. In caso di inadempienza agli obblighi assunti
dai soggetti attuatori con la presente convenzione,
il Comune escute la fideiussione nei termini sotto
specificati.

2. I1 Comune intima per iscritto al soggetto
attuatore di adempiere agli obblighi assunti entro
un termine non inferiore a giorni 30 (trenta).

3. Scaduto tale termine senza che gli attuatori
abbiano ottemperato all'ordine di cui al comma
precedente, 1l Comune intima 1l'esecuzione entro un
ulteriore termine di 30 (trenta) giorni, in guanto
non € piu disposto a tollerare un ulteriore ritardo
della prestazione dovuta.

4. E prevista la risoluzione di diritto della
presente convenzione (art.1456 c.c.) per gravi
violazioni alla disciplina per 1l’affidamento delle
opere di urbanizzazione ©previste dalla presente

convenzione.

5. 1I1 Comune, in particolare, provvedera
all'escussione della fideiussione nel caso di:

(a) mancata ultimazione delle opere ol

urbanizzazione relative allo stralcio di attuazione
entro 1 tempi stabiliti, previa comunicazione
scritta di messa in mora; in tal caso la
fideiussione verra escussa per la qguota parte
corrispondente al costo delle opere non realizzate,
quantificato applicando 1 prezzi unitari desunti
dal progetto esecutivo;

(b) non collaudabilita delle opere di
urbanizzazione realizzate relative allo stralcio di
attuazione; in tal caso la fideiussione verra

escussa, a seguito di inottemperanza da parte degli
attua-tori rispetto alle richieste e ai tempi
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stabiliti dai competenti uffici tecnici, per la
quota parte corrispondente al costo delle opere non
collaudate, ovvero al costo delle opere necessarie
per renderle collaudabili, quantificato secondo 1le
modalita di cui al precedente punto a).

6. Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti (a) e
(b), del ©precedente comma 5, il Comune potra
realizzare le opere mancanti o non collaudabili
anche su aree non cedute ricomprese nel perimetro
dell'area oggetto d'intervento. Gli attuatori,
sottoscrivendo la presente convenzione,
autorizzano, ora per allora, 1 lavori necessari
sulle aree nella loro disponibilita.

ART.18 RIDUZIONE E SVINCOLO DELLE FIDEIUSSIONI

La polizza fideiussoria potra essere
proporzionalmente ridotta in relazione allo stadio
di avanzamento dei lavori garantiti, su istanza del
soggetto attuatore, previo nulla osta dell’ROU, con
lettera del Dirigente del Settore IV-V del Comune
di Comacchio.

2. Non si da luogo, 1in corso d'opera dei lavori,
alla riduzione della fideiussione ©per quote di
lavori eseguiti inferiori al 40% (quaranta per
cento) del valore delle opere. La fideiussione sara
comunque restituita a seguito dell'approvazione del
certificato di collaudo provvisorio delle opere e
ad avvenuto pagamento dei compensi tecnici al
collaudatore designato.

ART.19 SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

1. I soggetti attuatori dichiarano di essere
pienamente a conoscenza delle sanzioni penali e
amministrative contenute nel D.P.R. 6/6/2001 n. 380
e successive modifiche e integrazioni e nella LR n.
23/04, nonché in ogni altra legge e/o regolamento
citato nella presente convenzione.

ART .20 DIRITTI DI SEGRETERIA

1. In esecuzione della deliberazione della Giunta
Comunale n.187 del 17 settembre 2021, gli attuatori
hanno effettuato il versamento di FEuro 1.088,67
(mille ottantotto virgola sessantasette) su
piattaforma PagoPA in data 5 (cinque) settembre
2021 (duemilaventuno) .

ART .21 SPESE A CARICO DEI SOGGETTI ATTUATORI

1. Le spese degli atti di cessione delle opere di

urbanizzazione e delle relative aree, delle
volturazioni delle utenze, nonché le spese del
presente atto, con ogni altra inerente e

dipendente, comprese quelle di copia autentica
dell'atto e del duplo della nota di trascrizione da
consegnarsi al Comune di Comacchio, a cura del
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notaio rogante, entro trenta giorni dalla
sottoscrizione dell'atto stesso da parte del
rappresentante del Comune, sono a totale carico dei
soggetti attuatori.

ART.22 PIANO DI COMUNICAZIONE

1.I1 soggetto attuatore si impegna a fornire
informazioni corrette e aggiornate in merito ai
contenuti della presente convenzione e allo stato
di avanzamento della trasformazione (SAL), secondo
le fasi ed azioni contenute nell'allegato
cronoprogramma della disciplina alla presente,
redatto a cura dei soggetti attuatori.

2.I1 soggetto attuatore si impegna inoltre a
concordare con 1'Amministrazione comunale ogni
eventuale comunicazione al pubblico relativa agli
interventi.

ART.23 RINVIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1.Per quanto non contemplato nella presente
convenzione, e fatto specifico riferimento alle
disposizioni di legge e di regolamento vigenti
nonché agli strumenti wurbanistici del Comune di
Comacchio vigenti alla data di approvazione
dell'Accordo di Programma.

2. Per qualsiasi controversia relativa
all'interpretazione e/o esecuzione del ©presente
contratto & competente esclusivo il Foro di Ferrara.
ART .24 ADEMPIMENTI CODICE ANTIMAFIA

La presente convenzione & immediatamente wvincolante
per il Soggetto Attuatore. In caso di informazione
antimafia interdittiva, il Comune di Comacchio
procedera alla immediata risoluzione della presente
convenzione.

TITOLO II - CESSIONE GRATUITA DI AREE AD AVVENUTA
APPROVAZIONE DEL COLLAUDO E CONSEGUENTE PRESA IN
CARICO DELLE OPERE

ART. 25

In esecuzione della convenzione di cui sopra ed ai
sensi dell'art.19, comma 7 del vigente Regolamento
Edilizio comunale, la societa "SPIAGGIA E MARE
S.R.L.", come sopra rappresentata, dichiara che si
impegna a cedere entro n.60 (sessanta) giorni
dall'approvazione del collaudo, a titolo gratuito,
a favore del Comune di Comacchio, che si impegna ad
accettare ed acquisire, la proprieta di terreni
individuati nella
Tav.2147 C15 a A42 01 D40 cessione aree (allegato
“C” alla presente convenzione) da definire meglio
in sede di frazionamento catastale:

- aree adibite a pista ciclopedonale di
mg.2.970,23 (duemila novecentosettanta virgola
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ventitré);
= aree adibite a verde di pertinenza della pista
ciclopedonale di mg.1.967,54 (mille

novecentosessantasette virgola cingquantaquattro);
- aree adibite a strada di uso pubblico
(rotatoria di ingresso allo Spiaggia e Mare) di
mg.224,86 (duecentoventiquattro virgola ottantasei).
Le succitate aree dovranno essere cedute
all’Amministrazione dopo 1’avvenuta presa d’atto
del collaudo positivo da parte dell’Amministrazione
Comunale.
I1 Soggetto Attuatore garantisce la ©piena ed
esclusiva proprieta e disponibilita di tali terreni
al momento del loro trasferimento al Comune e
l'inesistenza su di essi allora di oneri, pesi,
vincoli, iscrizioni ipotecarie e trascrizioni
pregiudizievoli e conseguentemente di essere in
grado di assumere senza riserve gli obblighi
derivanti dalla presente convenzione.
I1 presente atto viene registrato a imposta fissa e
trascritto, come "CONVENZIONE EDILIZIA" presso
1'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di
Ferrara - Servizio di Pubblicita Immobiliare con
divieto di iscrizioni d'ufficio, pieno esonero da
responsabilita per il competente Conservatore, a
cura e spese della medesima societa "SPIAGGIA E
MARE S.R.L.", contro la medesima e a favore del
Comune di Comacchio.
Tutti 1 comparenti rinunciano ad ogni eventuale
ipoteca legale.
*khkkkhkkkkkkk kK
In allegato:
-Allegato “sub A”: “Elenco elaborati accordo
firmato”;
-Allegato “B”: Tavola Viale dei Mille, prot.81276
del 18.12.2023;
- Allegato “C" Tavola
“2147 C15 a A42 01 D40 cessione aree”, prot. 81163
del 18.12.2023;
-Allegato “D”: Quadro Economico, prot. 80179 del
13.12.2023;
quali parti integranti e sostanziali sia della
presente convenzione che del Permesso di Costruire
(quest’/ultimo avente pg. 80236 del 13/12/2023),
allegati tutti consegnati in copia autentica
informatica e con mia certificazione di conformita
di documento cartaceo a documento informatico in
calce.
NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E CONSENSO TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI
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I comparenti, ciascuno per quanto di propria
spettanza e sotto la rispettiva personale
responsabilita, consapevoli della rilevanza penale
del loro comportamento ai sensi dell'art.5,
D.Lgs.90 del 2017, dichiarano:

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli
altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e
della stipula del presente atto saranno impiegati
dal notaio <rogante ai fini degli adempimenti
previsti dal citato d.lgs.;

- che tali informazioni e dati sono aggiornati e
veritieri.

Le parti, preso atto dell'informativa avuta da me
notaio ai sensi del D.Lgs.n.101 del 2018 prestano
il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, che potranno essere inseriti 1in banche
dati, archivi informatici e sistemi telematici solo
per fini connessi al presente atto, alle
conseguenti formalita ed ai fini fiscali.

Le parti mi dispensano dalla lettura di quanto
allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto
che ho letto ai comparenti i quali, da me
interpellati, 1o hanno approvato e sottoscritto
unitamente a me Notaio, alle ore dieci e
venticinque minuti.

Atto dattiloscritto con mezzo meccanografico da
persona di mia fiducia e completato a mano da me
Notaio, sempre con inchiostro indelebile, su nove
fogli per trentaquattro facciate sin qui.

rirnaco: [ - T -

Giuseppe Bignozzi Notaio sigillo
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ELENCO ELABORATI

Progetto Guida/unitario:

1. BIS - Disciplina per I'attuazione degli interventi;
Cronoprogramma generale, completo delle previsioni relative al bilancio sociale e
occupazionale;
Tavola: Progetto Guida/unitario - Masterplan comparto lidi nord;
Tavola: Aree soggette a variante ex art. 40 e schema dei diritti edificatori;
Tavola Al: Ambiti ecosistemici e paesaggistici_stato di fatto;
Tavola B1: Ambiti ecosistemici e paesaggistici_stato di progetto;

‘ Tavola A2 “sistema generale della accessibilita e detla mobilita viabilistica e ciclopedonale -

stato di fatto;

-8, Tavola B2rev3: Sistema generale della accessibilita e della mobilita viabilistica e
. 'ciclopedonale - stato di progetto;

9. 'Tavo"lg B2bis: Sistema generale dell'accessibilita e della mobilita viabilistica e ciclopedonale ~
stato dl progetto — schema diagrammatico dei flussi di traffico veicolare e ciclabile;

10. Tavola A3: Planimetria reti ~ stato di fatto (sistema di reti impiantistiche);

11. Tavola B3: Planimetria reti ~ stato di progetto (sistema di reti impiantistiche);

%5~ ... 12. Tavola B4.1a: Cronoprogramma opere di interesse pubblico — annualita 1A-VI4;

: 13.“Tavola B4.1b: Cronoprogramma opere di interesse pubblico — annualitd VIIA-XA;

14, Tavola B4.2: Cronoprogramma opere di interesse pubblico (zona nord);

15. Tavola CO: Tavola di analisi — aree a difficile drenaggio soggette ad allagamento ed aree di
ricarica dell'acquifero;

16. Tavola C1: Rete delle vasche di accumulo idrico e della invarianza idraulica;

17. BIS - Studio del Traffico;

18. Valutazione di Sostenibilitd Ambientale e Territoriale (ValSAT) completa di Piano di
Monitoraggio;

19. Schede delle opere pubbliche, con relativa individuazione cartografica e quantificazione dei
costi {Computo Metrico Estimativo) e indicazione dei soggetti attuatori e I'indicazione delle
UMPA ad essa collegate e ad essa propedeutica;

20. Relazione tecnico-urbanistica di variante;

21. Tavola P3 T15 - PRG Vigente Stato di Fatto — Localizzazione area di Variante art. 40;

22. Tavola P3 T16 — PRG Vigente Stato di Fatto — Localizzazione area di Variante art. 40;

23. Tavola P3 T23 - PRG Vigente Stato di Fatto — Localizzazione area di Variante art. 40;

24, Tavola P3 TO — PRG Vigente - Legenda Stato di Fatto;

25. Tavola PS TS piano dei Servizi {Localita Porto Garibaldi) - Stato di fatto;

26. Tavola P9 T3 piano dei Servizi {Localita Lido delle Nazioni) - Stato di fatto;

27. NTA PRG Vigente - Stato Vigente;

28. Tavola P3 T15 — PRG - Stesura Coordinata;

28, Tavola P3 T16 — PRG - Stesura Coordinata;

30. Tavola P3 T23 ~ PRG - Stesura Coordinata;

31. Tavola P3 TO — PRG Legenda - Stesura Coordinata;

32. Tavola P9 T5 piano dei Servizi {Localita Porto Garibaldi) - Stesura coordinata;

33. Tavola P9 T3 piano dei Servizi {Localita Lido defle Nazioni) - Stesura coordinata;

34, NTA PRG Vigente — Stesura Coordinata;

35. Schema di convenzione per |'attuazione degli interventi previsti nelle unita minime di
intervento (UMI) incluse nelle UMPA;

36. Programma di manutenzione/gestione delle aree pubbliche/di uso pubblico;

37. Piano di Monitoraggio dell’Accordo di Programma;

38. Atti correlati - allegati al Progetto Guida/unitario:

™

Ny kW
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1. Delibera di C.C. n. 94 del 26/10/2015 (Trasferimento Diritti);
2. Linee guida per la ricostituzione del Bosco Eliceo approvate dali’Ente Parco con Delibera
C.E. n. 94 del 16/12/2016.
3. Articoli di riferimento delle norme dei piani citati nella Disciplina per 'attuazione degli
interventi;
4. Nota del Direttore Generale Cura del Teritoric e dell'Ambiente della Regione Emilia
Romagna con n. 154624/2017 (acquisita al protocollo del Comune di Comacchio il
09/03/2017 ai n. 13028);

34 TER - Controdeduzioni alle Osservazioni;

40. Relazione sul Consumo di suolo.

Allegato A: Verbale della CDS conclusiva del 12/10/2018.

N.B. GLI ELABORAT! 1 BIS, 17 BIS E 39 TER sono stati assunti nella seconda conferenza dei servizi
conclusiva (12/10/2018} e pertanto costituiscono parte integrante del verbale sottoscritto dal
Dirigente arch. Claudio Fedozzi in data 12/10/2018 {vedasi Allegato A).

PROGETTO UMI1A {IN UMPA1): COMACCHIO CAMPING VILLAGE

Stato di Fatto:
1. SF_a.l_Stralcio PRG e piano del parco

SF_a.2_Stralcio PTPR e PTCP
SF_b._Estratto catastale
SF_c._Rilievo plano-altimetrico
SF_d._Documentazione fotografica
Relazione Geologica

Relazione Geologica_integrazione
Certificati Catastali

©NDW WS

Progetto:
9. P_a.l_Planimetria di progetto

10. P_a.2_Planimetria di progetto

11. P_a.3_Planimetria fasce di rispetto

12. P_b.1_Sezioni e profili_Fascia servizi

13. P_b.2_Sezjoni e profili_Comparto ricettivo

14. P_b.3_Sezioni e profili_Comparto servizi

15. P_b.4_Sezioni e profili_Comparto parco acquatico

16. P_b.5_Sezioni e profiti_Unita abitative fisse

17. P_b.6_Sezioni e profili_parco acquatico

18. P_c.1_Profili schematici

19. P_c.2_Profili schematici

20. P_d._Tabelia dati progetto

21.P_e.1_Planimetrie specialistiche

22. P_e.2_Planimetria rete acque nere

23. P_e.3_Planimetria rete acque meteoriche

24.P_e.4_Rete fognatura: particolari costruttivi

25. P_e.5_Rete fognatura acque meteoriche: particolari fossi e vasche di laminazione
26. P_e.6_Rete fognatura acque meteoriche: particolari fossi e vasche di laminazione
27.P_e.7_Rete fognatura acque bianche: profilo long. tubazione al servizio vasca n°la
28. P_e.8_Reti tecnologiche
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29, P_e.9_Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione
30. P_g._Relazione progetto e —
31. P_h._Schema di convenzione TN
32. P_i._Cronoprogramma interventi pubblici e privati

33. P_j.1_Relazione specialistica_Calcolo rete acque meteoriche S
34. P_j.2_Relazione specialistica_Calcolo rete acque nere PR
35. P_j.3_Relazione specialistica_Componente vegetazione '
36. P_j.4_Relazione specialistica_Parco acquatico calcolo portata

37. P_j.5_Relazione specialistica_Calcolo rete idrica

38. P_k._Subcomparti attuativi della UMI

39. P_|l._Aree da cedere al Comune

40. P_m._Aree la cui gestione e manutenzione resta a carico del proprietario
41. P_o._Dotazioni territoriali private

42. P_p._Infrastrutture delle opere di urbanizzazione extracomparto

43. P_q._Trasferimento diritti edificatori da UMPA2 a UMPAL

PROGETTO UMI1B (IN UMPA1}): PROGETTO HOLIDAY PARK "SPIAGGIA E MARE"

Stato di Fatto:
1. Tavola SF A; Stralcio del PRG vigente con confini di proprieta - scala 1:5000
Estratto catastale e certificato catastale con superfici in proprieta — scala 1:2000
Identificazione Unita Minima di Intervento Spiaggia e Mare - scala 1:5000;
2. Tavola SF B1 Stato di fatto: Planimetria generale con identificazione def'UMI —
Toponomastica - Rilievo planoaltimetrico - scala 1:1000;
3. Tavola SF B2 Stato di fatto: Rilievo e classificazione del verde esistente — scala 1:1000;
4. Tavola SF B3 Stato di fatto — Costruzioni e manufatti — scala 1:200;
5. Tavola SF B4 Stato di fatto — Posizionamento elettrodotto ~ Reti tecnologiche esistenti
— Rete Elettrica - scala 1:1000;
6. Tavola SF B5 Stato di fatto ~ Reti tecnologiche esistenti — Rete Idrica - scala 1:1000
7. Tavoia SF B6 Stato di fatto — Reti tecnologiche esistenti — Rete Gas - scala 1:1000;
8. Tavola SF B7 Stato di fatto — Reti tecnologiche esistenti — Rete Antincendio - scala
1:1000;
9. Tavola SF B8 Stato di fatto — Reti tecnologiche esistenti ~ Rete Fognaria - scala 1:1000;
10. Tavola SF C Stato di fatto — Documentazione fotografica: Fabbricati, alberature,
emergenze e morfologia delle aree;
11: Tavola SF D Relazione geologica e geotecnica;

Progetto:
12. Tavola P Al Planimetria di progetto - Tabella dei dati di progetto ~ scala 1:1000;

13.Tavola P A2 Sovrapposizione dello Stato di Fatto con quelio di Progetto —
Dimostrazione del maggior disimpegno delle aree prospicienti la spiaggia ~ scala
1:1000;

14. Tavola P B Planimetria di progetto - Classificazione del verde di progetto ~ scala
1:1000;

15. Tavola P C1 Sezioni e profili schematici - scale diverse;

16. Tavola P C2 Sezione trasversale tipo della duna - Tipologia pista ciclopedonale — scale
diverse;

17. Tavola P D1 Progetto delle opere di urbanizzazione: Rete energia elettrica — scala
1:1000;

18. Tavola P D2 Progetto delle opere di urbanizzazione: Rete idrica —~ scala 1:1000;
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19. Tavola P D3 Progetto delle opere di urbanizzazione: Rete gas — scala 1:1000;

20. Tavola P D4 Progetto delle opere di urbanizzazione: Rete Antincendio — scala 1:1000;

21. Tavola P D5 Progetto delle opere di urbanizzazione: Rete Fognaria — scala 1:1000;

22. Tavola P E Computo metrico estimativo;

23. Tavola P F Relazione iflustrativa;

24, Tavola P G Schema di convenzione;

25. Tavola P H1 Cronoprogramma degli interventi pubblici e privati;

26. Tavola P H2 Planimetria di progetto - Cronoprogramma degli interventi - grafico scala
1:2000

27. Tavola P | Dotazioni territoriali pubbliche e private - Infrastrutture ambientali (in
conformita al Cronoprogramma degli interventi di interesse pubblico).

PROGETTO UMPA3: SOC. AGRICOLA COLLINARA SRL - DUMBO SRL

Stato di Fatto:

Progetto:

1. SF_A1_Stralcio PRG e Piano del Parco

2. SF_A2_Stralcio PTPR e PTCP

3. SF_A3_Verifica coerenza strumenti urbanistici

4. SF_B_Estratto catastaie

5. SF_C1_Rilieva plani altimetrico

6. SF_C2_Rappresentazione foto-planimetrica

7. SF_D_Documentazione fotografica

8. SF_E1_Relazione geologica

9. SF_E2_Integrazione della Relazione geologica

10. P_A1_Planimetria generale

11. P_AZ_Progetto parte nord

12. P_A3_Progetto parte sud

13, P_B_Sezioni e profili stradali

14. P_D_Tabelle urbanistiche di progetto

15. P_D2_Schemi Urbanistici e dotazioni territoriali
16. P_E1_Schema distribuzione reti di scarico acque bianche e nere
17. P_E2_Schema distribuzione illuminazione pubblica
18. P_E3_Schema distribuzione rete idrica e gas

19. P_E4_Schema distribuzione rete elettrica

20. P_F_Computo metrico opere di urbanizzazione

21. P_G_Relazione di progetto

22. P-H_Schema di convenzione

23, P_i_Cronoprogramma interventj

24.P_J1_Relazione e calcoli acque meteoriche e volumi di invaso

25. P_J2_Relazione e calcoli fognatura acque meteoriche

26, P_J3_Relazione e calcolo rete idrica

27.P_J4 Relazione e calcolo rete acque nere

28. P_J5_Relazione componente vegetazionale e mitigazione ambientale

PROGETTO UMPAS: CAMPING BUNGALOW PARK TARITI

Stato di Fatto:
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Tav a.0 Stralcio PRG;

Tav. a.1 Strumenti urbanistici;

Tav. b.0 Estratto catastale con indicazione dei limiti di propriet3;
Tav. c.0 Rilievo;

Tav. c.1 Rilievo dendrologico;

Tav. d Rilievo fotografico;

Tav. e. O Relazione geologica.

Nk wpE

Progetio:;
8. Tav. a.0 Planimetria di progetto;

9. Taw. b.0 Sezioni;

10. Tav. c.0 Profili ;

11. Tav. d Tabella dati;

12. Tav. e.0 Acque meteoriche;

13. Tav. e.1 Acque nere;

14. Tav. e.2 Idrica;

15. Tav. e.3 Eletrodotto;

16. Tav. e.4 Metano;

17. Tav. e.5 Hluminazione pubblica;

18. Tav. e.6 Relazione idraulica;

18. Tav. e.7 Sezioni tipo viabilita;

20. Tav. e.8 Sistema della mobilita ciclabile;
21. Tav. g Relazione illustrativa;

22. Tav. k Sub-comparti attuativi;

23. Tav. LO Aree da cedere al comune;

24, Tav. L1 Aree da cedere al comune su catasto;
25. Tav. m Aree a gestione privata;

26. Tav. o Dotazioni private ad uso pubblico;
27. Schema di Convenzione.
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Progetto esecutivo delle opere pubbliche riguardante la riorganizzazione e la
riqualificazione funzionale ed ambientale del campeggio/villaggio turistico
"Spiaggia e Mare” - Via dei Mille 62, Porto Garibaldi, Comacchio (FE).

Quadre economico riassuntivo

\

Progeitista architeffonico
Arch, Lorenzo Agosta

Arch. Gian Arnaido Caoleffi

It Committente - :
Holiday Park "Spiaggia e mare” |

Coordinamento delio
S.ILA.

Arch. Gian Arnaldo Caleffi
Architer S.r.l.

Programmazione
tertitoriale e Progeito

Arch. Lorenzo Agosta

Progettisia impianti e(éﬂrlci 4 Progeitista impianti
meccanici
Per. Ind. Massimo Bruttomesso| Per. ind. Maurizio Farinelli

Progetiista opere verdi
Tecnico Progettista di
Spazi Verdi Silvia Fogli

Indagini geologiche
Dott. Geol. Thomas
Veronese

Data
Dicembre 2023

Lorenzo Agosta architetfo

Via Albere 80/D 37138 Verona - tel. +3% 045 8203240
pec lorenzo.agosta@orchiwortdpec.it
erail lorenro.agostass@gmait.com

indagini nafuralistiche
Studio Delta
Dott.ssa Cristina Barbieri

Indagini acusfiche
Ing. Vito Signorello

Pariner: Architer stk

Socizta di ingegneria cerificata UNILEM 1SO 9001:2015 da IV ttalia sl peril
campo di appkcazione: Frogeflazions infegrade, direzione lavori e
cocdinumento dello sicurezza per la eostruzione ¢ fa mstrutturazione e il restauro
i edifici civill ed indusifiol ed opeie di uharizzozione. Sviluppo di piaei lenilonal
ad esecvzione di siudi ambientali. Yedliche sulla progettazione dalle opete ai fivi
dulla validazions, condotiz ai sensi delle legislazioni opplicatil,

we:2147_C15_e_E01_01_QE_ 00.PP.dwg

data destinazione

[OdPiFT] RPt | RPg

Dicembre 2023 | Comune di Comacchio
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QUADRO ECONOMICO

2147_C15_e_E03_07_QE_OOFP

lmporto Euro -y
» A LAVO.R_IL ........................... e
1 iDescnzione delle lavorazioni b
RIQUALIEICAZIGNE VIALE DE! MILLE - TERZA CORSIA - SECONDO TRATTO
ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL'INGRESSC DEL CAMPEGGIO SPIAGGIAE MARE e
PISTA CICLO PEDONALE - TRATTQ DA PORTO GARIBALDI A LIDO DEGLI SCACCHI =r~
VALORIZZAZIONE DEL BUNKER E DELLA SUA AREA DI PERTINENZA b3 749,
OPERE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - C.BOS i 55,179.50 |
OPERE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE-DUNA . . | 285.573,03¢
Totale A1.1 - Esecuzione delle | oni i 1.197.753,4B; 1,200,000.00
aiA jane dei pian di sicurezza; 2% dellimporto delle laveraziont [ 24000000
Tolale A1.2 - Attluazione dei piani df sicurezza 24.000,00 ~"24.000,00
Totale A} Lavori i 1.224.000,00
1 H
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE AFPALTANTE B T T e e
.2 enli ¢ Indagini . o e 10,000,00
3 P - —
LA e e 2o
.5 mprevistisi
& "Accanionamento. XN
" [SpESe tecniche relalive al coardmamenm defla sicurezza in fase di progettazione, alta direzione Javor e ai coardinamenta
7 deua su;urezza in fase di ione, giomaliera ¢ contabifitd

iSpese per altivita di consulenza o di suppodo
giudicatrici

sto, per opere anzslzqhe e

12 D00, oo'

11 ’ Spese per accertamenti dila
amminislrativo, collaudo statico ed aliri eventuali collaudi speci

12 1LV.A. ed avenluali afire imposte:

“Mgzdovgo; T
“gaoggenl

TOTALE DELLINTERVENTO

1.660.000,060

Riletmento alla Sthera A dallAutorits par ta Vigilanza sui Contratli Pubblicl - Supplemento Qeinario 1, 219 alia Gazzelta Ufficiale n, 293 del 154121959

Pagina 1



