


A) TOTALE   LAVORI € 76 899,03

Oneri e costi sicurezza 4,791% € 3 684,61

Oneri della manodopera 13,791% € 10 605,30

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA € 62 609,12

B)

B 1 Lavori in economia esclusi dall’appalto 0,00% di A) € 0,00

B 2 Oneri per allacciamenti € 500,00

B 4 Imprevisti               inferiori al 10,00% di (A) € 1 433,74

B 3
Spese tecniche Progettazione, direzione 

lavori, coordinatore sicurezza € 7 689,90

B 3.1 RUP € 768,99

B 4 Oneri di conferimento a discarica iva inclusa € 1 000,00

B 5 Studi specialistici di dettaglio € 1 537,98

B 10 I.V.A ed eventuali altre imposte :

B 10.1 C.N.A.P. 4,00% di B3 + B5 € 369,12

B 10.2 I.V.A. sui lavori 10,00% € 7 689,90

B 10.3 I.V.A. su spese tecniche 22,00% di (B 3 + B5 + B 7.1) € 2 111,34

tot. € 10 170,36

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 23 100,97

T O T A L E   P R O G E T T O  (A+B) € 100 000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :

Progetto di Efficientamento Energetico e illuminazione artistica aree 

esterne del Castello di Sant'Alessio Siculo


