

REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN DERUTA CAPOLUOGO

R.U.P. : geom. Fabio Tamantini

Responsabile Area LL.PP. : geom. Marco Ricciarelli



DER_DE_EC_005
OTTOBRE 2021

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI:

SETTANTA7

arch. Daniele



arch. Elena Rionda



SGA Studio Geologi Associati



Abacus S.r.l.



arch. M.S.Pirocchi

Maurizio
Sabatino
PIROCCHI

N. 556

Sez. A/a
Architetto

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

REVISIONE N°:

Comune di Deruta (PG)
Realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado in Deruta capoluogo

Progetto definitivo-esecutivo

A	IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO	
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso	2 590 837,37 €
A.2	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	60 000,00 €
A	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO	2 650 837,37 €

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B.1	IVA sui lavori (10% di A)	265 083,74 €
B.2	Spese tecniche di progettazione definitiva, esecutiva, relazione geologica, D.LL., contabilità e sicurezza	361 176,93 €
B.3	CNPAIA 4% su spese tecniche (B.2)	14 447,08 €
B.4	IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA (su B.2. e B.3)	82 637,28 €
B.5	Indagini geognostiche (compresa Iva 22%)	9 287,49 €
B.6a	Spese tecniche per collaudo strutturale e tecnico amministrativo	26 640,64 €
B.6b	Inarcassa e IVA per spese tecniche di collaudo	7 161,01 €
B.7a	Spese per supporto al RUP per verifica e validazione progetto definitivo/esecutivo	23 033,60 €
B.7b	Inarcassa e IVA per spese tecniche di supporto al RUP per verifica e validazione progetto definitivo/esecutivo	6 191,43 €
B.8	Spese per rilascio pareri e autorizzazioni	5 000,00 €
B.9	Allacciamento a pubblici servizi	5 000,00 €
B.10	Spese commissioni di gara	3 500,00 €
B.11	Incentivi funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs 50/2016)	26 718,68 €
B.12	Spese di gara - contributo ANAC	600,00 €
B.13	Imprevisti e arrotondamenti	12 684,75 €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	849 162,63 €

C	TOTALE INTERVENTO	3 500 000,00 €
----------	--------------------------	-----------------------