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LAVORI MANODOPERA

Quantità Prezzo € Totale € Costo € INCID. %
Num. ORD
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI

1
SIC24_1.4.4

(M)

Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi
spessore per la esecuzione ... dopo l'esecuzione dello scavo e compreso ogni
onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - per
ogni m di taglio effettuato 100,00 3,98 398,00 270,00 67,7800

2
SIC24_18.1.1.

1
(M)

Realizzazione di scavo a sezione obbligata in ambito urbano per posa di
cavidotti in tubo, eseguito ... orto a discarica, nonché ogni onere necessario
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. per scavo e ricoprimento
senza protezione addizionale 130,00 41,00 5.330,00 2.314,00 43,4100

3
SIC24_18.1.2

(M)

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto,
da effettuarsi su marci ... scavo, e il succesivo carico su mezzo per futuro
trasporto a discarica, nonché ogni onere necessario per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. 27,20 135,46 3.684,51 2.709,94 73,5500

4
SIC24_1.2.5.2

(M)

Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle
discariche del Comune in cu ... ovenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui
alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in
ambito urbano 1.263,00 0,79 997,77 214,71 21,8400

5
SIC24_6.1.4.2

(M)

Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in
ambito extraurbano (strade ... dovrà risultare non inferiore al 98% di quella
determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni
m² e per ogni cm di spessore 200,00 2,48 496,00 36,00 7,3000

6
SIC24_6.1.5.2

(M)

Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento
(binder), di pavimentazioni strad ... dovrà risultare non inferiore al 98% di
quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per
ogni m² e per ogni cm di spessore 300,00 2,76 828,00 54,00 6,5600

7
SIC24_6.1.6.2

(M)

Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni
stradali in ambito extraurbano ... dovrà risultare non inferiore al 97% di
quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per
ogni m² e per ogni cm di spessore 400,00 3,64 1.456,00 132,00 8,9800

8
SIC24_5.1.10.

2
(M)

Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per
strutture non armate o debo ... scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni
onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato
all'esterno degli edifici 15,00 16,83 252,45 74,70 29,6100

9
AP001

(M)

Fornitura e collocazione di “basole” di dimensioni e caratteristiche analoghe
a quelle del marciapie ... ura delle giunture, in opera su idoneo sottofondo
in conglomerato cementizio da compensarsi a parte, per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. 7,50 151,05 1.132,88 209,40 18,4813

10
SIC24_18.1.3.

2
(M)

Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a
prestazione garantita, con class ... o in ghisa per transito incontrollato, ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte. per pozzetti da 40x40x80 cm 2,00 197,31 394,62 179,48 45,4800

11
SIC24_6.4.1.3

(M)

Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare,
conforme alle norme UNI ... ente di certificazione, compresi le opere
murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D
400 (carico di rottura 400 kN) 80,00 5,78 462,40 16,80 3,6800

12
SIC24_18.1.4.

1
(M)

Fornitura e posa in opera di blocco di fondazione prefabbricato in
calcestruzzo con pozzetto incorpo ... vo, ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per pozzetti da 110 x 65 x 60
cm per pali fino a 8 m d'altezza 34,00 374,39 12.729,26 2.306,56 18,1200

13
SIC24_18.2.1.

1
(M)

Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e
compensato a parte di palo tronc ... zontale.h = altezza fonte luminosa in
mSm = spessore minimo del palo in mmD = diametro alla base in mm D =
127 mm; Sm = 3,6 mm; h = 7,00 m; b = 1,75 m 101,00 853,70 86.223,70 4.682,36 5,4300

14
AP002

(M)

Fornitura e posa in opera di anelli in cemento e graniglia a base del palo 101,00 107,87 10.894,87 532,27 4,8855

15
SIC24_18.3.3.

2
(M)

Fornitura e posa in opera su palo o mensola già predisposti, di armatura
stradale con sorgente LED c ... e il flusso luminoso considerato dovrà essere
quello netto all'esterno del proiettore. apparecchio con flusso luminoso
minimo da 4001 fino 8.000 lumen 202,00 397,71 80.337,42 6.498,34 8,0900

16
SIC24_18.7.2.

4
(M)

Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato
doppia parete in PE ad ... manicotto di giunzione e quanto altro occorre per
dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. cavidotto
corrugato doppia camera D=90mm 550,00 6,64 3.652,00 1.534,50 42,0300

17
SIC24_14.3.17

.6
(M)

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
conduttori elettric ... ono comprese tutte le terminazioni e connessioni
necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo
FG16(o)R16 sez. 1x16mm² 2.948,00 6,38 18.808,24 5.601,20 29,7100

18
SIC24_14.3.17

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
conduttori elettric ... no comprese tutte le terminazioni e connessioni
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.2
(M)

necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo
FG16(o)R16 sez. 1x2,5mm² 1.920,00 2,45 4.704,00 2.227,20 47,2500

19
SIC24_14.3.22

.1
(M)

Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce
zincato a caldo in acc ... del cartello in alluminio per segnalare le prese di
terra a sfondo blu, dimensioni 200 ø— 300 mm, inclusi gli accessori di
fissaggio. lunghezza 1,5 m 96,00 98,44 9.450,24 2.327,04 24,6200

20
SIC24_14.4.1.

1
(M)

Fornitura e collocazione di carpenteria metallica per quadro elettrico di
distribuzione, monoblocco ... nutenzione. La superficie è calcolata come sola
superficie frontale al metro quadro (LxH). per profondità fino a 250mm e
corrente nominale fino a 160A 0,40 3.322,45 1.328,98 109,64 8,2500

21
SIC24_14.4.5.

13
(M)

Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a
parte) di interruttore magne ... no a morsettiera. [Potere di interruzione
secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori].
Icn=6 kA curva C - 3P - da 10 a 32 A 6,00 86,52 519,12 79,32 15,2800

22
SIC24_14.4.6.

9
(M)

Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad
interruttore magnetotermico modul ... usiliari per il segnalamento a
distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.
blocco diff. 3P In <= 25A cl.AC - 300/500 mA 4,00 71,04 284,16 16,16 5,6900

23
SIC24_18.8.1.

1
(M)

Fornitura e posa in opera all'interno di armadio stradale già predisposto di
sistema per la regolazi ... controllo via GSM, è escluso l'onere della SIM del
gestore di telefonia. per telecontrollo via onde convogliate, comprensivo di
gruppo filtri di rete 2,00 3.725,59 7.451,18 461,98 6,2000

24
SIC24_18.8.1.

3
(M)

Fornitura e posa in opera all'interno di armadio stradale già predisposto di
sistema per la regolazi ... . Nel caso di controllo via GSM, è escluso l'onere
della SIM del gestore di telefonia. maggior prezzo per modulo di controllo
via GSM con alimentatore 6,00 212,20 1.273,20 69,24 5,4400

25
SIC24_18.8.2.

1
(M)

Fornitura e posa in opera all'interno di armatura stradale di modulo per il
controllo, comando dimme ... include anche quota parte della
programmazione della centrale per il riconoscimento e la messa in servizio
del punto luce. modulo di controllo via OC 202,00 119,80 24.199,60 5.829,72 24,0900

26
SIC24_18.8.3

(M)

Fornitura e messa in servizio di software di gestione di controllo per
impianti di telecontrollo e t ... sto, l'ingegnerizzazione, la realizzazione delle
pagine grafiche e dei sinottici, esclusa la georeferenzazione dei punti luce, e
la messa in servizio. 1,00 10.665,54 10.665,54 461,82 4,3300

27
SIC24_26.7.7

(M)

Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità conforme alla
norma UNI EN 16194, d ... altimento dei bottini presso gli impianti
autorizzati. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del
cantiere. - per ogni mese d'impiego 4,00 672,36 2.689,44 219,44 8,1600

28
SIC24_26.1.33

(M)

Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree
inaccessibili, cigli d ... erimento, sostituendo o riparando le parti non più
idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato
a metro posto in opera. 600,00 3,99 2.394,00 612,00 25,6300

29
SIC24_26.1.34

(M)

Transenna a quadrilatero, per delimitazione temporanea di chiusini, di
aperture sul terreno di modes ... o, sostituendo o riparando le parti non più
idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Dimensioni di riferimento: lato m 1,00. 34,00 167,71 5.702,14 78,20 1,3700

30
SIC24_26.1.39

(M)

Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore
bianco/rosso in polietil ... sioni altezza non inferiore a cm 30 e non superiore
a cm 75, con due o tre fasce rifrangenti. Misurato cadauno per tutta la
durata della segnalazione. 100,00 8,01 801,00 26,00 3,2300

31
SIC24_26.3.2.

2
(M)

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
impiegare all'interno e all'es ... egnali. Per la durata del lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido,
dimensioni cm 100,00 x 140,00 6,00 73,30 439,80 9,96 2,2600

32
SIC24_26.3.4

(M)

Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a
batterie ricaricabili, e ... quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del
lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. 2,00 35,67 71,34 2,00 2,7900

33
AP003

(M)

Nolo di piattaforma telescopica su autocarro con operatore ("a caldo") 60,60 91,75 5.560,05 1.846,48 33,2076

TOTALE MANODOPERA LAVORAZIONI 287.954,14 38.948,38 13,5259

TOTALE MANODOPERA COSTI DELLA SICUREZZA 17.657,77 2.794,08 15,8235

TOTALE 305.611,91 41.742,46 13,6586

Data 29/05/2025
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