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Num. ORD LAVORI MANODOPERA
um. O DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TARIFFA Quantita Prezzo € Totale € Costo € INCID. %
1 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi
SIC24_1.4.4 |spessore per la esecuzione ... dopo I'esecuzione dello scavo e compreso ogni
(M) onere e magistero per dare I'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - per
ogni m di taglio effettuato 100,00 3,98 398,00 270,00 67,7800
2 Realizzazione di scavo a sezione obbligata in ambito urbano per posa di
SIC24_18.1.1. | cavidotti in tubo, eseguito ... orto a discarica, nonché ogni onere necessario
1 per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. per scavo e ricoprimento
(M) senza protezione addizionale 130,00 41,00 5.330,00 2.314,00 43,4100
3 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto,
SIC24_18.1.2 | da effettuarsi su marci ... scavo, e il succesivo carico su mezzo per futuro
(M) trasporto a discarica, nonché ogni onere necessario per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. 27,20 135,46 3.684,51 2.709,94 73,5500
4 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle
SIC24_1.2.5.2 |discariche del Comune in cu ... ovenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui
(M) allevoci: 1.1.4-1.1.6-1.1.7-134-14.1.1-1.4.2.1-1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in
ambito urbano 1.263,00 0,79 997,77 214,71 21,8400
5 Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in
SIC24_6.1.4.2 |ambito extraurbano (strade ... dovra risultare non inferiore al 98% di quella
(M) determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni
m? e per ogni cm di spessore 200,00 2,48 496,00 36,00 7,3000
6 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento
SIC24_6.1.5.2 |(binder), di pavimentazioni strad ... dovra risultare non inferiore al 98% di
(M) quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per
ognhi m? e per ogni cm di spessore 300,00 2,76 828,00 54,00 6,5600
7 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni
SIC24_6.1.6.2 |stradali in ambito extraurbano ... dovra risultare non inferiore al 97% di
(M) quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per
ogni m? e per ogni cm di spessore 400,00 3,64 1.456,00 132,00 8,9800
8 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per
SIC24_5.1.10. |strutture non armate o debo ... scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni
2 onere e magistero per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato
(M) all'esterno degli edifici 15,00 16,83 252,45 74,70 29,6100
9 Fornitura e collocazione di “basole” di dimensioni e caratteristiche analoghe
AP001 a quelle del marciapie ... ura delle giunture, in opera su idoneo sottofondo
(M) in conglomerato cementizio da compensarsi a parte, per dare I'opera finita a
perfetta regola d'arte. 7,50 151,05 1.132,88 209,40 18,4813
10 Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a
SIC24_18.1.3. | prestazione garantita, con class ... o in ghisa per transito incontrollato, ed
2 ogni altro onere e magistero per dare I'opera completa a perfetta regola
(M) d'arte. per pozzetti da 40x40x80 cm 2,00 197,31 394,62 179,48 45,4800
11 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare,
SIC24_6.4.1.3 [conforme alle norme UNI ... ente di certificazione, compresi le opere
(M) murarie ed ogni altro onere per dare |'opera finita a regola d'arte. classe D
400 (carico di rottura 400 kN) 80,00 5,78 462,40 16,80 3,6800
12 Fornitura e posa in opera di blocco di fondazione prefabbricato in
SIC24_18.1.4. | calcestruzzo con pozzetto incorpo ... vo, ed ogni altro onere e magistero per
1 dare I'opera completa a perfetta regola d'arte. per pozzetti da 110 x 65 x 60
(M) cm per pali fino a 8 m d'altezza 34,00 374,39| 12.729,26| 2.306,56 18,1200
13 Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione gia predisposto e
SIC24_18.2.1. [compensato a parte di palo tronc ... zontale.h = altezza fonte luminosa in
1 mSm = spessore minimo del palo in mmD = diametro alla base in mm D =
(M) 127 mm; Sm=3,6 mm; h=7,00m; b=1,75m 101,00 853,70( 86.223,70 4.682,36 5,4300
14 Fornitura e posa in opera di anelli in cemento e graniglia a base del palo 101,00 107,87 | 10.894,87 532,27 4,8855
AP002
(M)
15 Fornitura e posa in opera su palo o mensola gia predisposti, di armatura
SIC24_18.3.3. |stradale con sorgente LED c ... e il flusso luminoso considerato dovra essere
2 quello netto all'esterno del proiettore. apparecchio con flusso luminoso
(M) minimo da 4001 fino 8.000 lumen 202,00 397,71| 80.337,42| 6.498,34 8,0900
16 Fornitura e posa in opera entro scavo gia predisposto di cavidotto corrugato
SIC24_18.7.2. | doppia parete in PE ad ... manicotto di giunzione e quanto altro occorre per
4 dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. cavidotto
(M) corrugato doppia camera D=90mm 550,00 6,64 3.652,00 1.534,50 42,0300
17 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
SIC24_14.3.17 | conduttori elettric ... ono comprese tutte le terminazioni e connessioni
.6 necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo
(M) FG16(0)R16 sez. 1x16mm? 2.948,00 6,38| 18.808,24 5.601,20 29,7100
18 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
SIC24_14.3.17 | conduttori elettric ... no comprese tutte le terminazioni e connessioni
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2 necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo
(M) FG16(0)R16 sez. 1x2,5mm? 1.920,00 2,45 4.704,00 2.227,20 47,2500
19 Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce
SIC24_14.3.22 |zincato a caldo in acc ... del cartello in alluminio per segnalare le prese di
1 terra a sfondo blu, dimensioni 200 g— 300 mm, inclusi gli accessori di
(M) fissaggio. lunghezza 1,5 m 96,00 98,44| 9.450,24 2.327,04 24,6200
20 Fornitura e collocazione di carpenteria metallica per quadro elettrico di
SIC24_14.4.1. |distribuzione, monoblocco ... nutenzione. La superficie & calcolata come sola
1 superficie frontale al metro quadro (LxH). per profondita fino a 250mm e
(M) corrente nominale fino a 160A 0,40 3.322,45 1.328,98 109,64 8,2500
21 Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a
SIC24_14.4.5. |parte) di interruttore magne ... no a morsettiera. [Potere di interruzione
13 secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori].
(M) lcn=6 kA curvaC-3P-dal10a32A 6,00 86,52 519,12 79,32 15,2800
22 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad
SIC24_14.4.6. |interruttore magnetotermico modul ... usiliari per il segnalamento a
9 distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.
(M) blocco diff. 3P In <= 25A cl.AC - 300/500 mA 4,00 71,04 284,16 16,16 5,6900
23 Fornitura e posa in opera all'interno di armadio stradale gia predisposto di
SIC24_18.8.1. |sistema per la regolazi ... controllo via GSM, & escluso I'onere della SIM del
1 gestore di telefonia. per telecontrollo via onde convogliate, comprensivo di
(M) gruppo filtri di rete 2,00/ 3.725,59| 7.451,18 461,98 6,2000
24 Fornitura e posa in opera all'interno di armadio stradale gia predisposto di
SIC24_18.8.1. |sistema per la regolazi ... . Nel caso di controllo via GSM, é escluso I'onere
3 della SIM del gestore di telefonia. maggior prezzo per modulo di controllo
(M) via GSM con alimentatore 6,00 212,20 1.273,20 69,24 5,4400
25 Fornitura e posa in opera all'interno di armatura stradale di modulo per il
SIC24_18.8.2. [controllo, comando dimme include anche quota parte della
1 programmazione della centrale per il riconoscimento e la messa in servizio
(M) del punto luce. modulo di controllo via OC 202,00 119,80 24.199,60 5.829,72 24,0900
26 Fornitura e messa in servizio di software di gestione di controllo per
SIC24_18.8.3 |impianti di telecontrollo e t ... sto, I'ingegnerizzazione, la realizzazione delle
(M) pagine grafiche e dei sinottici, esclusa la georeferenzazione dei punti luce, e
la messa in servizio. 1,00 10.665,54| 10.665,54 461,82 4,3300
27 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita conforme alla
SIC24_26.7.7 |\norma UNI EN 16194, d ... altimento dei bottini presso gli impianti
(M) autorizzati. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del
cantiere. - per ogni mese d'impiego 4,00 672,36 2.689,44 219,44 8,1600
28 Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree
SIC24_26.1.33 |inaccessibili, cigli d ... erimento, sostituendo o riparando le parti non piu
(M) idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato
a metro posto in opera. 600,00 3,99 2.394,00 612,00 25,6300
29 Transenna a quadrilatero, per delimitazione temporanea di chiusini, di
SIC24_26.1.34 | aperture sul terreno di modes ... 0, sostituendo o riparando le parti non piu
(M) idonee; l'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro.
Dimensioni di riferimento: lato m 1,00. 34,00 167,71 5.702,14 78,20 1,3700
30 Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore
SIC24_26.1.39 | bianco/rosso in polietil ... sioni altezza non inferiore a cm 30 e non superiore
(M) a cm 75, con due o tre fasce rifrangenti. Misurato cadauno per tutta la
durata della segnalazione. 100,00 8,01 801,00 26,00 3,2300
31 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
SIC24_26.3.2. |impiegare all'interno e all'es ... egnali. Per la durata del lavoro, al fine di
2 garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido,
(M) dimensioni cm 100,00 x 140,00 6,00 73,30 439,80 9,96 2,2600
32 Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a
SIC24_26.3.4 | batterie ricaricabili, e ... quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo del
(M) lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. 2,00 35,67 71,34 2,00 2,7900
33 Nolo di piattaforma telescopica su autocarro con operatore ("a caldo") 60,60 91,75 5.560,05 1.846,48 33,2076
AP003
(M)
TOTALE MANODOPERA LAVORAZIONI 287.954,14| 38.948,38 13,5259
TOTALE MANODOPERA COSTI DELLA SICUREZZA 17.657,77 2.794,08 15,8235
TOTALE 305.611,91| 41.742,46 13,6586
Data 29/05/2025
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