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Contratto per I’appalto del servizio di energia e di energia plus per n. 3 edifici comunali

L'anno duemiladiciotto il giorno ....del mese di ....nella sede del Comune di Mesola, in via......., si sono
personalmente costituiti:

................ Nato a .........ccceeeueuvennar, iN qualita di ............del Comune di Mesola, con sede in Piazza del Municipio
n. 2, 44121 Mesola (Fe) che interviene in rappresentanza dell’Amministrazione (di seguito nel presente
atto denominata Stazione Appaltante)

Il Sig .cceeeeeecveeveeeeeneee Nato a ., | , che interviene quale rappresentante Legale/Procuratore della
Ditta ............ con sede in ... Via e (Pdva....ceeeeee. ), come risulta dal Certificato della
C.CLAA. di v

(oppure)

Dalla Procura speciale rilasciata in data ......... dallAmministratore Delegato/Presidente .......... A rogito
Dott. .................. notaio in .......... Rep..............

(di seguito nel presente atto denominato aggiudicatario)

(oppure)

il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con scrittura privata autenticata/atto pubblico a

Ministero del Dott. Notaio in , in data ,
rep.n , registrato il al n. , che in originale (oppure in copia dichiarata
conforme dallo stesso Notaio in data ) si allega al presente atto sotto la lettera “___” per

costituirne parte integrante e sostanziale.

Il suddetto Raggruppamento temporaneo di imprese, in prosieguo nel presente contratto denominato

“Aggiudicatario” & costituito fra le seguenti Ditte/Societa/Imprese: con sede in
via n.___, partita IVA e codice fiscale -, in prosieguo

nel presente contratto denominato Aggiudicatario

PREMETTONO CHE

il Comune di (di seguito anche “Amministrazione” o “Stazione Appaltante”) in virtu della delibera n ........
del .......... ha indetto un bando di gara avente ad oggetto I'affidamento del servizio di energia e del servizio
di energia plus per edifici comunali;
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il Comune di ha deciso di bandire la gara di cui al punto che precede mediante lo strumento dell’appalto
misto di lavori e servizi di cui all’articolo 28 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. Codice dei Contratti Pubblici (di
seguito, per brevita, Codice);

Con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunita Europea n. in data
e stata indetta la gara per I'affidamento dell’Appalto (si seguito per brevita anche “Appalto”);

, in atti, ha
aggiudicato il contratto in oggetto a ....c.ccoevvvrerennne. con sede in ......cceueene. Via e N. ceveeeeeenee. PEF UN

a seguito d’esperimento della gara ad evidenza pubblica, Il Comune di , con delibera del

corrispettivo presunto di Euro .......ccccueuuue.. cosi quantificato:.......c.cceevennens

I’Aggiudicatario ha costituito la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.lgs. 50/2016 stipulata con

................... - polizza n. ......ccceeeeeec..emessa in data coveeececece e

I’Aggiudicatario ha costituito la polizza assicurativa di cui all’art. Disciplinare di gara,
stipulataconla ......cceeveveenenns , polizzan. .o, emessa in data ......cceeeeeienenne,

a carico di nonché degli amministratori, legali rappresentanti e direttori tecnici non

sussistono le misure ostative di cui all’art. 10 della Legge 31.5.1965, n. 575 e successive modifiche ed
integrazioni, come risulta dalla comunicazione della Prefettura di ;

con il presente atto, le parti intendono regolare i rapporti derivanti dal presente contratto e/o quelli
assunti dall’Aggiudicatario con la presentazione della propria offerta in gara

TUTTO CIO PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 PREMESSE ED ALLEGATI
Le premesse, la documentazione e gli atti richiamati o materialmente allegati, nonché I'offerta qualitativa

e quantitativa presentate in sede di gara dall’aggiudicatario, costituiscono tutti parte integrante e
sostanziale del presente contratto formando, con esso, unico e inscindibile contesto e assumono ad ogni
effetto valore di patto.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto d’appalto, i seguenti documenti ed elaborati
costituenti :

Capitolato Speciale d’appalto e relativi allegati in esso richiamati e collegati:

Allegato A Normativa tecnica e legislativa di riferimento relativa all’'espletamento del
Servizio e alla realizzazione delle opere

Allegato B Piano manutenzione preventiva impianti riscaldamento, produzione ACS

Allegato C Elenco Edifici- impianti, obiettivo di consumo, fattori di aggiustamento,

suddivisione quote del canone
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Allegato D Documentazione relativa agli edifici e indicazioni sugli interventi iniziali di
riqualificazione energetica

Allegato E E.1 Modulo per I'offerta economica
E.2 Composizione della quota degli interventi iniziali di riqualificazione

Allegato APE Attestazioni di Prestazioni Energetica (APE) degli edifici in Appalto

Allegato DUVRI  pUVRI

Disciplinare di gara;
Offerta tecnica dell’Aggiudicatario;
Offerta economica dell’Aggiudicatario;

Qualora si verifichino delle divergenze tra i suddetti documenti, spetta alla Stazione Appaltante stabilire
quali applicare.

ART.2 NORME APPLICABILI
Il presente contratto € sottoposto al rispetto di tutta la normativa vigente in materia di appalti pubblici di

lavori e servizi, in particolare del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del regolamento attuativo D.P.R. n. 207/2010 e
s.m.i., per quanto ancora vigente, nonché della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
(D.Igs. n.81/08). Quanto ai lavori, essi seguono la disciplina del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del regolamento
attuativo D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per la parte ancora vigente.

Per tutto quanto non stabilito o comunque non sia in contrasto con le norme del presente contratto, si fa
riferimento alle vigenti disposizioni di legge e regolamenti.

L’'Aggiudicatario e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
comprese quelle che potessero essere emanate in corso del Contratto.

La sottoscrizione del Contratto e del Capitolato d’oneri ad esso materialmente allegato da parte
dell’Aggiudicatario, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle suddette norme e
dell’incondizionata accettazione delle stesse.

ART.3 OGGETTO DELL’APPALTO
Il Comune di concede in Appalto il Servizio Energia e Servizio Energia Plus (rif.D.Lgs.115/2008, Allegato 1)

per gli edifici comunali come dettagliatamente indicato nel Capitolato speciale d’appalto (CSA). Per gli
edifici per cui e richiesto il Servizio Energia € richiesta la fornitura di combustibile- energia vincolata al
rispetto degli obiettivi di contenimento del consumo annuale, la manutenzione e la conduzione degli
impianti di riscaldamento e produzione acqua calda al fine di mantenere le condizioni di comfort negli
edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia
dell'ambiente, oltre a quanto dettagliatamente indicato nel CSA. Per gli edifici per cui & richiesto il Servizio
Energia Plus, oltre a quanto richiesto per gli edifici in Servizio Energia, € richiesta, quale obiettivo primario,
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la riqualificazione energetica degli edifici- impianti come descritto nell’allegato “interventi iniziali”, da
realizzarsi entro la scadenza del primo anno contrattuale. Tale miglioramento sara verificato e monitorato
durante l'intera durata del Contratto. Gli interventi iniziali realizzati saranno pagati in funzione del livello
di miglioramento dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente. Sono a carico dell'impresa
aggiudicataria tutti i costi, compresi quelli di progettazione, per gli interventi da eseguirsi.

All’Aggiudicatario e richiesto di procedere obbligatoriamente in qualita di Soggetto Responsabile alla
richiesta per ottenere direttamente gli incentivi statali del “Conto Termico 2.0” (DM 16 febbraio 2016) al
fine di finanziare una parte degli interventi iniziali richiesti nel presente Appalto. Al fine dell’ottenimento
dell'incentivo si specifica che, per gli edifici per cui sono richiesti degli interventi di riqualificazione
energetica, il Contratto stipulato tra I’Amministrazione e I'Aggiudicatario risponde ai requisiti del
Contratto di Rendimento Energetico previsti dall’All.8 del D.Lgs.102/2014. Per gli importi degli interventi
iniziali non finanziati dall’incentivo statale, e richiesto il finanziamento da parte dell’Aggiudicatario che
sara remunerato con una specifica quota del canone (Q.,), direttamente proporzionale al livello di
efficienza stabilito contrattualmente, dal 2° al 15° anno contrattuale.

ART.4 IMPIANTI OGGETTO DELL’APPALTO
Gli impianti compresi nel Servizio sono gli impianti di riscaldamento degli edifici e produzione acqua calda

indicati nell’Allegato C o che saranno installati nel periodo contrattuale; oltre a questi, si intendono
compresi nel Servizio anche tutti gli impianti di produzione di acqua calda sanitaria (ACS) ubicati negli
edifici indicati, in cui la produzione di ACS e ottenuta con impianti alimentati da gas naturale, energia
elettrica o fonti energetiche rinnovabili sia che questi siano comuni alla centrale termica, sia questi siano
da essa indipendenti.

Per tutti gli edifici-impianti oggetto dell’Appalto si tratta della prima stipula contrattuale di questo
particolare tipo di servizio.

Le caratteristiche principali degli edifici- impianti oggetto del Servizio devono risultare verificate dai
partecipanti alla gara prima della presentazione delle offerte.

Il Servizio verra svolto nel pieno rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle norme elencati nel Capitolato
Speciale d’appalto, in cui I'elenco riportato non deve essere considerato esaustivo; I'espletamento del
Servizio dovra in ogni caso avvenire in completo ossequio alla normativa vigente al momento
dell’esecuzione delle attivita comprese nel Servizio, e I’Aggiudicatario sara pienamente responsabile del
rispetto di tale principio.

In caso di discordanza tra i vari elaborati vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro &
stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.

Il Servizio comprende la fornitura di combustibile- energia, che verra remunerata con una specifica quota
del Canone annuale come descritto in seguito. Si specifica che nel rispetto dei requisiti del Servizio Energia
e Servizio Energia Plus (rif.D.Lgs.115/08), il corrispettivo economico della quota riferita alla fornitura di
combustibile e riferita a parametri oggettivi ed il corrispettivo & indipendente dal consumo corrente
(storico) di combustibile
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L'importo della quota (Q.,) durante l'intero Appalto sara comunque legato al prezzo offerto in sede di
Gara dall’Aggiudicatario.

Al Servizio base sono associati i servizi indispensabili per la gestione efficiente degli impianti e del rispetto
degli obiettivi di risparmio energetico; questi consistono nel servizio di gestione, Terzo Responsabile,
servizio di manutenzione ordinaria, servizio di manutenzione straordinaria, servizio di pronto intervento,
come meglio descritti nei successivi paragrafi del presente Capitolato. La remunerazione di questa parte
di Servizio avverra tramite la corresponsione di una quota parte del Canone basata su un prezzo fisso per
edificio- impianto. La determinazione del canone & descritta nel capitolato speciale d’appalto.

ART.5 SCOPO DELL’APPALTO
Scopo dell’Appalto e il miglioramento dell’efficienza energetica e della qualita del Servizio con la finalita di

conseguire un consistente risparmio energetico, di ottenere il rispetto di piu elevati standard di sicurezza
degli impianti, nel rispetto delle norme vigenti in materia. Le attivita richieste sono finalizzate a garantire
la continua funzionalita ed esercizio degli impianti, a prescindere dallo stato manutentivo e di funzionalita
riscontrato al momento della consegna, e i livelli di confort termico richiesti per gli ambienti riscaldati. Gli
impianti oggetto dell’Appalto sono in regola con la normativa in vigore.

Qualora sugli impianti si dovessero riscontrare, in occasione dell’inizio del Servizio, problemi di tipo
funzionale, ’Amministrazione si riserva di programmare e realizzare gli interventi di adeguamento e/o
sostituzione di quegli impianti o porzioni di essi secondo le proprie esigenze e disponibilita, senza che cio
comporti per I’Aggiudicatario il diritto di non effettuare le verifiche sugli impianti stessi

Dovra comunque essere garantita, salvo diversi accordi con il Referente dell’Amministrazione, la corretta
conduzione degli impianti e il mantenimento del funzionamento, anche parziale, degli stessi.

ART.6 ATTIVITA E COMPETENZE DELL’AGGIUDICATARIO
Le attivita e le competenze in carico all’Aggiudicatario sono:

e Fornitura di combustibile- energia, esclusa I'energia elettrica;
e Rispetto degli obiettivi di contenimento dei consumi energetici;

e Manutenzione e conduzione impianti: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria,
interventi su guasto, verifiche e controlli, conduzione impianti, Terzo Responsabile;

e Progettazione del Servizio e realizzazione degli interventi iniziali di riqualificazione energetica
degli impianti da eseguirsi al primo anno contrattuale;

e Elaborazione pratica di richiesta degli incentivo statali di cui al cd.“Conto Termico 2.0” (DM
16/02/2016) ed ottenimento degli stessi con beneficio in qualita di Soggetto Responsabile;

e Assistenza dell’Amministrazione all’ottenimento di altri incentivi/ contributi;

e aggiornamento degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) ante, e redazione degli APE post

interventi per ogni singola Unita Immobiliare in conformita alla normativa vigente (DGR
1275/2015);

e Relativamente a tale punto si rende necessario un aggiornamento degli Attestati di Prestazione
Energetica (APE) esistenti redatti antecedentemente I'entrata in vigore del DGR 1275/2015, il
quale ha completamente ridefinito il sistema regionale di attestazione della prestazione
energetica (APE) in termini di procedura e metodologia.

e Pronto intervento;
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e Gestione del sistema di telecontrollo computerizzato
e Servizio di reperibilita;
e rinnovo dei Certificati di Prevenzione Incendi (CPI) delle Centrali Termiche in scadenza, compresi i

lavori di adeguamento prescritti dalla vigente normativa e dal Comando dei VVF.
Qualora si renda necessaria una manutenzione straordinaria non compresa nell’Appalto, I’Aggiudicatario

dovra sottoporre un progetto al referente dell’Amministrazione completo di Computo Metrico Estimativo
per approvazione. L'aggiudicazione di tali interventi di manutenzione straordinaria sara effettuata sulla
base della disciplina di legge vigente.

L’Amministrazione si riserva di programmare e realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria
secondo le proprie esigenze e disponibilita, senza che cid comporti per I'’Aggiudicatario il diritto di non
effettuare le verifiche e la manutenzione ordinaria sugli impianti.

L'’Amministrazione, per qualsiasi intervento non compreso nel presente Appalto, avra comunque la
facolta di avvalersi di altre Ditte di propria fiducia per effettuare i lavori, senza che I’Aggiudicatario possa
avanzare riserve di alcun tipo.

L'Aggiudicatario dovra espletare il Servizio secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale
d’Appalto con organizzazione dei mezzi necessari; tutte le prestazioni descritte sono da ritenersi
comprese nell’Allegato E.

ART.7 DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto & di anni, a far data dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione

del contratto di servizio.

ART.8 IMPORTO CONTRATTUALE
In merito all'importo contrattuale si fa riferimento a quanto riportato dettagliatamente nel Capitolato

speciale d’appalto e nell’Allegato E che formano parte integrante del presente documento.

Nello specifico, ai fini della rendicontazione degli interventi prevista dal bando “Modalita’ e criteri per la
concessione di contributi per la realizzazione di interventi per la riqualificazione energetica degli edifici
pubblici e dell’edilizia residenziale pubblica in attuazione dell’Asse 4 — priorita di investimento 4C -
Obiettivo specifico 4.1 — Azioni 4.1.1 e 4.1.2” la suddivisione delle spese per la realizzazione degli
interventi di riqualificazione per edificio e:

ME.O02 BIBLIOTECA E MATERNA MESOLA

a) Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, collaudo e certificazione degli impianti,
macchinari ed opere ammessi ad intervento

b) Fornitura, installazione e posa in opera di materiali e componenti | €
necessari alla realizzazione degli impianti, macchinari ed opere ammessi ad
intervento, ivi inclusi gli oneri di sicurezza

MB.02 SCUOLA MATERNA E NIDO BOSCO DI MESOLA

a) Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, collaudo e certificazione degli impianti,
macchinari ed opere ammessi ad intervento
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b) Fornitura, installazione e posa in opera di materiali e componenti | €
necessari alla realizzazione degli impianti, macchinari ed opere ammessi ad
intervento, ivi inclusi gli oneri di sicurezza

MB.01 PLESSO SCOLASTICO BOSCO DI MESOLA

a) Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, collaudo e certificazione degli impianti,
macchinari ed opere ammessi ad intervento

b) Fornitura, installazione e posa in opera di materiali e componenti | €
necessari alla realizzazione degli impianti, macchinari ed opere ammessi ad
intervento, ivi inclusi gli oneri di sicurezza

ART.9 MODALITA DI PAGAMENTO
Ai sensi dell’art.111 del D.Lgs.50/2016, i pagamenti saranno effettuati secondo le scadenze indicate nel

presente articolo, previo accertamento da parte del Direttore dell’esecuzione del Contratto, confermato
del Responsabile del Procedimento, della prestazione effettuata in termini di quantita e qualita rispetto
alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

L’Amministrazione corrispondera all’Aggiudicatario i compensi suddivisi, come indicato nei paragrafi che
seguono.

ART.9.1 CANONE ANNUO DI GESTIONE

Il compenso relativo alle quote Qen, Qinan, Quiqus S, Sriqu del canone annuo verra erogato dietro presentazione
di fatture trimestrali di importo pari ad 1/4 della quota annua risultante dall’offerta e dagli adeguamenti
applicati, a partire dall’inizio dell’anno contrattuale, e con ultima rata di conguaglio. Quindi per ogni anno
contrattuale, I’Amministrazione comunichera il “piano di anticipo fatturazione” indicando la ripartizione
degli importi. Per il primo anno il “piano di anticipo fatturazione” verra determinato con le quote del
canone corrispondenti all’offerta di gara; dal secondo anno in poi, il piano di fatturazione verra
comunicato al termine della procedura necessaria per la determinazione dell'importo economico del
“conguaglio” e di quella indicata nel Capitolato Speciale d’appalto. Le fatture dovranno essere emesse
rispettando le indicazioni comunicate dall’Amministrazione e saranno liquidate entro 30 giorni naturali e
consecutivi dalla data di presentazione.

ART.9.2 CORRISPETTIVO PER INTERVENTI INIZIALI
Il compenso relativo agli interventi iniziali di riqualificazione verra aggiunto ad ognuna delle fatture
trimestrali di cui sopra a partire dal 2° anno di Contratto. L'incremento di ogni singola fattura sara pari a

(Qriqu/4)-

Nel corrispettivo per |'esecuzione dei lavori s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato d’oneri e negli atti progettuali. Pertanto
nessun compenso puod essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente
indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le
regola dell'arte.

ART.9.3 CORRISPETTIVO PER ONERI SICUREZZA
Il compenso relativo agli oneri per la sicurezza verra aggiunto ad ognuna delle fatture trimestrali come la
Qiiqu- L'incremento di ogni singola fattura sara pari a (s/4, s.q/4). Il corrispettivo riguardante gli oneri
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sicurezza per gli interventi iniziali di riqualificazione (s.q) saranno corrisposti a partire dal 2° anno di
Contratto.

ART.9.4 CONGUAGLIO CANONE ANNUO DI GESTIONE
Nel conguaglio del Canone annuo di gestione sono riconosciuti all’Amministrazione gli importi economici

Ill

derivanti dalla differenza tra importi fatturati con il “piano di anticipo fatturazione” e I'importo economico
relativo all’effettivo costo del Servizio fornito nel periodo; quest’ultimo & definito applicando
I'adeguamento dei prezzi dell’combustibile- energia e la verifica del raggiungimento dell’obiettivo di

contenimento dei consumi energetici definiti puntualmente nel capitolato speciale d’appalto.

ART.9.5 PAGAMENTI SUBORDINATI A COSTITUZIONE DI CAUZIONE

Ai sensi dell’art.103, comma 6 del D.Lgs 50/2016, il pagamento dell’ultima rata dell’ultimo anno del
periodo contrattuale & subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata (25% del “Canone annuo”) di saldo,
maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del
Certificato di verifica di conformita indicato nell’ultimo periodo dell'...... La medesima procedura si applica
per la rata precedente alla data di scadenza della garanzia definitiva richiesta nel caso particolare che
questa sia stata presentata con durata inferiore a quella della durata dell’Appalto indicata all’Art.7 .

ART.9.6 INTERVENTI SOGGETTI A CONTRIBUTI PUBBLICI A FAVORE DELL’ AMMINISTRAZIONE

Tra gli interventi di riqualificazione definiti nel Capitolato Speciale d’Appalto potranno essere presenti
interventi di risparmio energetico per i quali ’Amministrazione potra ricevera contributi pubblici a fondo
perduto (es. contributi regionali).

In particolare, '’Amministrazione ha ricevuto un contributo dalla Regione Emilia Romagna all’interno del
Bando “Modalita’ e criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi per la
riqualificazione energetica degli edifici pubblici e dell’edilizia residenziale pubblica in attuazione dell’Asse
4 — priorita di investimento 4C - Obiettivo specifico 4.1 — Azioni 4.1.1 e 4.1.2” (di seguito Bando POR FESR).

Per gli interventi di questo tipo, I’Aggiudicatario, dovra produrre una rendicontazione ed una fatturazione
separata per ottemperare agli obblighi di rendicontazione posti in capo all’Amministrazione nei confronti
dell’ente finanziatore. L’Aggiudicatario sara in ogni caso obbligato a produrre tutti i documenti richiesti
dall’ente finanziatore rispettandone il formato e soprattutto la tempistica di emissione prevista.

Il contributo massimo a disposizione dell’Aggiudicatario € pari a 67.977,75 € per I'edificio MB.01 PLESSO
SCOLASTICO BOSCO DI MESOLA ; tale contributo & proporzionale al valore degli interventi di
riqualificazione energetica realizzati. Sara quindi rimodulato in funzione dei valori offerti
dall’Aggiudicatario in sede di Gara e a seguito della rendicontazione definitiva dei lavori di riqualificazione.

In allegato al CSA é presente tutta la documentazione tecnica relativa al Bando POR FESR, comprese le
comunicazioni relative alla concessione del contributo e i requisiti da rispettare per poterlo ottenere.

Con la partecipazione alla presente procedura I'aggiudicatario ha preso visione dei documenti relativi al
Bando POR FESR (Allegato del CSA) e si impegna alla realizzazione degli interventi come richiesto dall’Ente
finanziatore, ossia contabilizzare e rendicontare le spese imputabili all’edificio MB.01 PLESSO SCOLASTICO
BOSCO DI MESOLA in maniera separata e puntuale.

Pag.11 di 27



SCHEMA DI CONTRATTO

Nel caso di mancata erogazione degli incentivi da parte della Regione Emilia-Romagna per cause
imputabili all’Aggiudicatario (p.es. mancato raggiungimento del valore dell'indice di prestazione
energetico globale non rinnovabile dell’edificio nello stato di progetto, non rispetto dei tempi e delle
modalita di rendicontazione), gli oneri derivanti saranno a carico dell’Aggiudicatario stesso.

ART.10 GARANZIA DEFINITIVA
L'Aggiudicatario, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi a suo carico, ai sensi del presente

Contratto, & tenuto a costituire una “garanzia definitiva” ai sensi dell’art.103 del D.Lgs.50/2016 secondo le
modalita di cui all’art.93, commi 2 e 3 del D.Lgs.50/2016, pari al 10% dell'importo netto contrattuale. In
caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire € aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per
cento, l'aumento e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Alla
garanzia “garanzia definitiva” si applicano le riduzioni previste per la dall'art.93, comma 7, del
D.Lgs.50/2016 in merito alla “garanzia provvisoria”.

La garanzia definitiva a scelta dell'Aggiudicatario puo essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93,
comma 3 del D.Lgs.50/2016.

La fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, secondo
comma, del Codice Civile, nonché I'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta dell’Amministrazione.

La “garanzia definitiva” e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del
Contratto, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della
“cauzione definitiva” deve permanere fino alla data di emissione del Certificato di verifica di conformita
secondo quanto indicato nel Capitolato speciale d’appalto. Lo svincolo & automatico, senza necessita di
nulla osta delllAmministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da
parte dell'Aggiudicatario, della Certificazione di verifica di conformita relativa all’ultimo anno contrattuale
in copia autentica.

La cauzione garantisce |'esatto adempimento di tutte le obbligazioni prescritte dai documenti di gara,
dagli articoli del presente Capitolato e tutte le ulteriori obbligazioni connesse al Contratto di Appalto,
nonché, ove non ricompreso nell’ambito di operativita della garanzia assicurativa di cui al capitolato
speciale d’appalto, il risarcimento di eventuali danni derivanti da inadempimento delle obbligazioni
stesse; la cauzione definitiva puo essere escussa anche qualora ricorrano i presupposti di cui all’art.103,
comma 2 del D.Lgs.50/2016.

Qualora le condizioni del mercato non consentano di reperire la garanzia definitiva con validita estesa per
tutto il periodo della durata contrattuale, & possibile provvedere con la stipula di garanzia definitiva di pari
importo di durata minima triennale rinnovabile entro tre mesi dalla scadenza del periodo di validita; il
ritardato rinnovo rispetto tale data di scadenza costituisce grave inadempimento contrattuale.

ART.11 RESPONSABILITA
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L'Aggiudicatario € pienamente responsabile per eventuali danni a terzi, a persone o a cose, connessi e
conseguenti allo svolgimento delle prestazioni e degli interventi tutti compresi nel presente Contratto.

Agli effetti del presente articolo & considerato terzo anche I’Amministrazione, anche con riferimento ai
rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati ed in particolare agli eventuali danni subiti
dall’Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione delle prestazioni e degli interventi di cui al
presente Contratto.

L'Aggiudicatario dovra pertanto provvedere alla costituzione di garanzia assicurativa contro i rischi
suddetti, per tutta la durata del Contratto, stipulando le seguenti idonee polizze assicurative:

Polizza assicurativa per responsabilita civile con massimale minimo di € 1.000.000,00 senza ulteriore
limite per singolo sinistro, da rinnovarsi per tutta la durata del Contratto;

Polizza tipo C.A.R. per le attivita inerenti i servizi richiesti nell’Appalto.

Polizza tipo C.A.R. per la realizzazione degli interventi iniziali di riqualificazione energetica degli impianti e
dell’involucro edilizio, con copertura dalla data di consegna dei lavori alla data di emissione Certificato
Regolare Esecuzione/ Collaudo e con massimale minimo corrispondente al valore offerto per gli interventi
iniziali indicati in Allegato E

L'esistenza delle coperture assicurative nei limiti minimi previsti dovra essere documentata con deposito
della relativa polizza, nei termini richiesti dal Comune di Mesola e comunque almeno 10 giorni prima
dell’avvio del Servizio.

ART.12 DANNI A TERZI E RESPONSABILITA CIVILI
Si precisa fin da ora che, con la consegna del presente appalto, gli edifici saranno consegnati

all’Aggiudicatario, con le conseguenze dell’art. 2051 del codice civile, salvo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni di legge nel caso di aree o impianti sui quali siano in corso lavori affidati in appalto da |
Comune di ed eseguiti da terzi autorizzati.

Pertanto I'aggiudicatario & responsabile, secondo le leggi civili e penali, per danni alle cose e alle persone
che derivassero da motivi direttamente imputabili all’aggiudicatario stesso, quali: inerzia, negligenze,
intempestivita, inadempienza nelle attivita ispettive o manutentive richieste.

L’aggiudicatario & direttamente responsabile di tutti i danni che per fatto suo e/o dei suoi dipendenti, dei

suoi mezzi, o per mancata previdenza, si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose della

stazione appaltante, quanto a terzi, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, tenendo sollevato il Comune di
da ogni responsabilita ed onere. rivolta da terzi.

Qualora il Comune dovesse corrispondere indennizzi di qualsiasi entita per i titoli di cui sopra,
I’Aggiudicatario dovra rimborsare la spesa sostenuta. Dette somme verranno recuperate dal Comune sui
pagamenti dovuti all’Aggiudicatario.
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L’'Aggiudicatario in ogni caso dovra provvedere immediatamente a proprie spese alla riparazione e
sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sara effettuato dal Comune in
contraddittorio con i rappresentanti dell’Aggiudicatario stesso.

ART.13 PENALI
Al di fuori delle penali previste per i ritardi nell’esecuzione degli interventi o per le incomplete prestazioni

di cui ai punti seguenti, qualora, dopo un richiamo scritto del Responsabile del Procedimento
all'osservanza di uno qualsiasi dei patti e degli obblighi contrattuali assunti, delle migliorie proposte
dall’Aggiudicatario, delle Leggi e dei Regolamenti da esso richiamati o vigenti e degli Ordini della
Supervisione al servizio, I’Aggiudicatario non ottemperasse a tale richiamo, che puo riguardare
inadempienze singole o categorie di inadempienze, oltre a subire le conseguenze previste dal contratto
sara passibile per ogni inadempienza di una penale variabile da € 100,00 (cento euro) a €. 500,00
(cinquecento euro) che verra applicata insindacabilmente dal Responsabile del Procedimento.

Questo, fra I'altro, a titolo esemplificativo ma non esaustivo anche per inadempienze del tipo:

- mancata fornitura tempestiva di dati o risposte alle richieste del Responsabile del Procedimento e del
responsabile dell’U.O. Energia del Comune di Mesola;

- mancata formulazione di piani di intervento o ritardo nella fornitura,
- mancata o ritardata fornitura di preventivi e sopralluoghi;

- mancata o ritardata fornitura di relazioni di consistenza ed eventuale pericolo conseguenti a
sopralluoghi per la pubblica incolumita;

- mancata esposizione di cartelli;

- rapporti non corretti con i cittadini, lavorazioni disturbanti gli utenti o terzi, o che comunque abbiano
dato adito a reclami;

- fornitura di dati insufficienti od errati;

- gestioni speciali non adeguate o incomplete;

- operazioni periodiche effettuate al di fuori dei periodi di variazione concessi;

- vestiario indecoroso del personale operativo;

- comportamento indecoroso del personale operativo.

- mancato rispetto delle norme di sicurezza;

- ritardato allontanamento di subappaltatori non graditi al Responsabile del Procedimento;
- mancata o ritardata fornitura dei programmi di lavoro;

- insufficiente attivita di organizzazione o di supporto del lavoro che danneggi il regolare andamento del

servizio;
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- mancata assistenza in fase di controllo dell’landamento del servizio e degli interventi;
- ritardi nell’esecuzione del servizio di reperibilita e pronto intervento;

Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore, comporteranno I'applicazione delle
sotto segnate penali o provvedimenti.

Tutte le penali previste saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento da effettuarsi
all’Aggiudicatario immediatamente successivo al verificarsi della condizione di ritardo che ne abbia
determinato I'applicazione, ovvero mediante I'incameramento della cauzione definitiva, a discrezione del
Responsabile del Procedimento.

Le penali verranno applicate a discrezione dell’Amministrazione dal momento della segnalazione che
induca allo svolgimento di una qualsiasi attivita del Servizio del presente Appalto:

e Qualora gli impianti termici non risultassero in perfette condizioni di funzionamento tali da non

fornire il livello di comfort dell’edificio dalla prima ora dell’orario giornaliero richiesto
dall’Amministrazione, In particolare:
Descrizione inadempienza Importo penale
Mancato servizio di fornitura energetica, per ciascun edificio, fino a 2 ore consecutive 200 €
Mancato servizio di fornitura energetica, per ciascun edificio, fino a 4 ore consecutive 600 €
Mancato servizio di fornitura energetica, per ciascun edificio, fino a 6 ore consecutive 1000 €
Mancato servizio di fornitura energetica, per ciascun edificio, oltre 6 ore consecutive 1.400 €/giorno

Si specifica che il “Mancato servizio di fornitura energetica” si configura qualora non venga attivato
I'impianto di generazione di energia termica sia per il riscaldamento che per la produzione di acqua calda
sanitaria in conformita alle disposizioni dell’Amministrazione per guasto o per errata programmazione.
Qualora la condizione di “Mancato servizio di fornitura energetica” comporti anche il “Mancato
mantenimento dei parametri contrattuali invernali relativamente alla temperatura minima dei locali” il
Comune potra in ogni caso applicare la penale prevista per quest’ultima inadempienza che, in tal caso,
assorbira anche la condizione di “mancato servizio”. Nel caso di edifici dotati di impianto di telecontrollo o
sistemi di registrazione dei parametri climatici (ad es. “data logger”), il cui monitoraggio deve in ogni caso
essere consentito al Comune, la condizione di “mancato servizio” potra essere accertata
dall’Amministrazione anche sulla base dei dati risultanti da questi sistemi.

e in caso di mancata esecuzione di qualsiasi altra prestazione, non specificata nella tabella
seguente, elencata nel Capitolato Speciale d’appalto e nell’Allegato B, nei termini di tempo
prescritti, sara applicata una penale giornaliera corrispondente allo 0,3 per mille dell’lammontare
netto contrattuale per ogni irregolarita riscontrata nel relativo espletamento;

e per ogni giorno in cui un impianto risulti mantenuto a temperatura diverse da quelle previste dal
Capitolato Speciale d’appalto, si applichera una penale giornaliera corrispondente allo 0,6 per
mille dell’'ammontare netto contrattuale per ogni impianto in cui si sia verificata I'inadempienza; I
caso di mancato mantenimento dei parametri contrattuali invernali si verifica qualora, a seguito di
ispezioni e controlli, non venga riscontrata la temperatura corrispondente a quella contrattuale in
oltre il 10% della volumetria servita oppure in oltre tre (locali) per edifici aventi piu di 30 locali. La
penale sara applicata per ogni giorno di mancato raggiungimento dei valori di temperatura
interna a partire dal momento della verifica termica ambientale, compreso il giorno nel quale é
stato accertato l'inadempimento. L’edificio da sottoporre a controllo in contraddittorio sara
comunicato dalla S.A. anche verbalmente con preavviso minimo di 30’. Nel caso in cui
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I’Appaltatore non metta tempestivamente a disposizione propri incaricati per eseguire i rilievi di
temperatura in contraddittorio, saranno tenute probanti e valide le temperature rilevate dagli

incaricati del Committente, alla presenza di due testimoni.

e nel caso di cui all’5.1.5.3 del CSA sara applicata una penale giornaliera corrispondente allo 0,3 per
mille dell’lammontare netto contrattuale fino al giorno in cui la riduzione dei consumi sara

chiaramente documentata.

L'Aggiudicatario dovra portare a compimento gli interventi offerti in fase di gara secondo le seguenti

modalita e sottostando alle relative sanzioni in caso di inadempienza.

ART.13.1  INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA

Gli interventi di manutenzione dovranno essere compiuti in ottemperanza al calendario di manutenzione

programmata consegnato all’inizio dell’anno contrattuale ed eseguiti con le periodicita richieste dalla

legge e dalle indicazioni contenute nei documenti del Capitolato Speciale d’Appalto. Per ogni

inadempienza alle attivita indicate nel Piano della Manutenzione secondo le specifiche definite nel CSA si

applichera una penale corrispondente a:

inerenti prestazioni aggiuntive proposte in sede di offerta, per i primi 30 giorni di ritardo

Descrizione inadempienza Importo
penale
Mancato mantenimento dei parametri contrattuali invernali relativamente alla temperatura minima dei locali | 2.500 €/giorno
Mancato mantenimento dei parametri contrattuali invernali relativamente alla temperatura dell’acqua calda 600 €
sanitaria
Mancato rispetto dei tempi previsti per pronto intervento; fino a 30’ di ritardo 600 €
Mancato rispetto dei tempi previsti per pronto intervento; da 30’ fino a 1 ora di ritardo 1.400 €
Mancato intervento per richieste urgenti, anche notturne, dovuto alla non reperibilita degli incaricati 2.500 €
dell’appaltatore
Irreperibilita telefonica del “Responsabile del Servizio” per ogni circostanza occorsa 600 €
Mancata, ritardata o incompleta tenuta delle registrazioni previste dal “libretto di impianto” o “Libretto di 600 €
centrale”
Mancata o ritardata effettuazione dei controlli o delle misure indicate nel “Libretto di centrale” 600 €
Mancata o ritardata consegna del “Libretto di centrale” di ciascuna centrale a seguito di richiesta della SA 200 €
Mancata o ritardata trasmissione del database relativo alle centrali termiche 50€/giorno
Mancata effettuazione delle registrazioni come richieste dall'Amministrazione 300 €
Mancata consegna dei consumi alla scadenza annuale; per ogni giorno di ritardo 25 €/giorno
Mancata consegna dei consumi alla scadenza contrattuale; per ogni giorno di ritardo 50 €/giorno
Mancata consegna del “Censimento completo degli impianti” entro i termini previsti dal CSA 150 €/giorno
Irregolare tenuta delle registrazioni del Piano di controllo della qualita, ritardata o mancata definizione e 200 €
attuazione del trattamento delle non conformita , per ogni mancanza riscontrata
Omessa o ritardata manutenzione entro i termini stabiliti, per ogni tipologia di attivita e per singolo edificio 250 €
(o porzione di esso, che abbia propria forma autonoma ai fini della gestione della sicurezza)
Per danni agli impianti dovuti ad incuria e carenza di manutenzione per ogni giorno di non funzionamento, 1.500 €
maggiorato di tutti gli ulteriori oneri e costi, di qualsiasi natura, sostenuti dal Comune.
Mancata compilazione del giornale di esercizio e manutenzione 200 €
Registrazione o rapportino di verifica periodica scritti in maniera non leggibile, per ogni mancanza riscontrata 150 €
Omesse verifiche e controlli che determinano il decadimento di attestazioni e/o certificazioni prevenzioni 3.000 €
incendi in corso di validita
Locali tecnici mantenuti in condizioni di disordine e/o sporcizia, per ogni infrazione rilevata 300 €
Mancato rispetto dei tempi previsti per la consegna dei beni e di servizi, compresi gli eventuali interventi 200 €/giorno

Mancato rispetto dei tempi di ripristino delle situazioni che richiedono interventi “indifferibili”

2.500€/giorno

Mancato rispetto dei tempi di ripristino delle situazioni che richiedono interventi “a breve termine”

1.000 €/giorno

Mancato rispetto dei tempi di ripristino delle situazioni che richiedono interventi “a medio termine”

200€/giorno

Mancato rispetto dei tempi di ripristino delle situazioni che richiedono interventi “a lungo termine”

50€/giorno
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Nel caso l'inadempienza non trovi una corrispondenza con la precedente tabella, I’Amministrazione
applichera una penale del 0,3 per mille del’'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo
rispetto alla scadenza riportata nel calendario di manutenzione programmata relativo all’impianto in cui
risultino componenti non correttamente manutenzionati.

Per ogni altra attivita di aggiornamento documentazione e dati necessarie per la gestione delle attivita
previste nel capitolato speciale d’appalto, non disciplinata dalla tabella puntuale delle penali, devono
essere eseguite nei tempi indicati nello stesso e per ogni ritardo o mancanza di aggiornamento rilevata si
applichera una penale giornaliera, a partire dalla data di rilevazione dell’inadempienza, corrispondente
allo 0,3 per mille dell’'ammontare netto contrattuale.

ART.13.2  PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL SERVIZIO E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI INIZIALI DI RIQUALIFICAZIONE
IMPIANTI

La conclusione dei lavori, da accertarsi con Verbale di ultimazione lavori, dovra avvenire entro la scadenza
del primo anno di Contratto. La scadenza rappresenta un requisito necessario a soddisfare quanto
indicato dal D.Lgs.115/2008, al fine di poter ritenere soddisfatte le caratteristiche del “Servizio energia
Plus”.

Per ogni giorno di ritardo sia nella progettazione esecutiva, sia rispetto alla naturale scadenza dei lavori, si
applichera una penale corrispondente allo 0,3 per mille dell’lammontare netto contrattuale per ogni
edificio- impianto per il quale I'intervento di riqualificazione previsto nel progetto esecutivo non sia stato
ultimato o realizzato.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo

Qualora i ritardi siano tali da comportare applicazione di penali di importo superiore al 10% del valore
netto contrattuale o comunque superiori all’'utile di impresa dichiarato dall’Aggiudicatario trova
applicazione quanto indicato all’Art.15 .

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dall’Amministrazione a causa dei ritardi o negligenza nell’esecuzione dei servizi
richiesti.

ART.13.3  OBIETTIVI DI RISPARMIO

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di risparmio definiti nel Capitolato Speciale d’appalto,
I’Aggiudicatario sara tenuto a rivedere il proprio progetto e/o I'esecuzione delle proprie misure di
risparmio energetico per gli edifici- impianti non rispondenti, e a produrre un nuovo Attestato di
Prestazione Energetica (APE).

Qualora neppure a seguito delle modifiche introdotte si raggiunga integralmente I'obiettivo promesso,
I’Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il Contratto, e di liquidare I’Aggiudicatario solo con una
quota parte del corrispettivo (poiché non si e raggiunto I'obiettivo di risparmio energetico promesso in
Gara), secondo quanto specificato dal Verbale di Collaudo tecnico- amministrativo.
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ART.14 SUBAPPALTO
I Comune di autorizza il subappalto nei casi e nei modi previsti dalla legislazione vigente per i servizi

manutentivi a canone e per gli interventi manutentivi extra canone (art 105 D.Lgs 50/2016).

In caso di subappalto, il pagamento al subappaltatori avverra tramite I'aggiudicatario. E’ fatto obbligo
all'aggiudicatario di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con
I'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Ai fini del pagamento € necessaria la trasmissione del Durc dell'affidatario e dei subappaltatori.

L’aggiudicatario e altresi obbligato a depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante
almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Con il
deposito del contratto di subappalto I'aggiudicatario deve trasmettere anche la certificazione attestante il
possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione previsti dal bando e la dichiarazione
del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 80 del D. Lgs 50/2016.

In caso di ritardo nell’esecuzione di tale adempimento, sara applicata una penale giornaliera di euro
150,00 (euro centocinquanta/00).

Per quanto non indicato nel presente articolo si rinvia all’articolo 105 del decreto legislativo 50/2016.

L’'autorizzazione da parte del Comune di all’affidamento di parte delle attivita a terzi, non comporta
alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell’aggiudicatario, che rimane I'unico e solo
responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante delle attivita affidate a terzi, e che si
impegna ad ottenere il consenso scritto dei subappaltatori al libero accesso alle loro strutture da parte del
Responsabile del Procedimento.

L'autorizzazione € comunque condizionata all'inserimento nel contratto di subappalto della clausola
previsa nel precedente paragrafo

La stazione appaltante provvedera al pagamento diretto dei subappaltatori, esclusivamente in caso di
inadempimento da parte dell’aggiudicatario. Il pagamento diretto dei subappaltatori, ai sensi dell’art 105
comma 8 del codice dei contratti, esonera I'appaltatore dalla responsabilita solidale in relazione agli
obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art 29 del D.Lgs 576/2003

ART.15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione puo risolvere il Contratto durante il periodo di efficacia o recedere dallo stesso nei casi

previsti dagli artt.108 e 109 del D.Lgs.50/2016. Si definiscono inoltre le seguenti specifiche cause di
risoluzione del Contratto.

e Mancanza di erogazione dell'incentivo Conto Termico 2.0 (DM 16/02/2016) per motivi
riconducibili all’Aggiudicatario;

e Applicazione di penali di importo superiore al 10% del valore netto contrattuale o comunque
superiori all’utile di impresa dichiarato dall’Aggiudicatario;
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e Unritardo di oltre 15 giorni consecutivi naturali nelle attivita di Progettazione esecutiva per ritardi
e cause imputabili all’Aggiudicatario;

e Un ritardo di oltre 3 mesi rispetto le tempistiche richieste per la conclusione degli interventi
iniziali strutturali di riqualificazione energetica degli impianti e dell’involucro edilizio richieste nel
medesimo articolo, per cause imputabili all’Aggiudicatario;

e Scadenza del termine assegnato dal Responsabile Unico del Procedimento per provvedere
all’esecuzione delle prestazioni richieste nel presente Appalto, risultanti ritardate rispetto quanto
richiesto per negligenza dell’Aggiudicatario;

e Nel caso degli edifici in Servizio energia Plus, ritardo o inadeguatezza degli interventi di
miglioramento energetico rispetto all’obiettivo di riduzione, entro il primo anno di vigenza
contrattuale, dell’indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 10% di
qguanto riportato sull’Attestato di Prestazione Energetica e il mancato raggiungimento
dell’obiettivo entro 3 mesi dalla ricezione di apposita diffida inviata dall’Amministrazione;

e Decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci.
Nel caso di risoluzione del Contratto verranno eseguite le seguenti azioni:

e Integrale incameramento della garanzia definitiva, prestata dall’Aggiudicatario, fatti salvi gli
eventuali maggiori danni.

e Liquidazione a favore dell’Aggiudicatario delle prestazioni di gestione da questo regolarmente
eseguite a buon fine fino alla data della risoluzione.
L'importo residuo degli interventi definito nell’Allegato E o per la quota dei medesimi, regolarmente

eseguiti dall’Aggiudicatario, sara liquidato a quest’ultimo entro un anno dal provvedimento di risoluzione.

Nel caso I’Amministrazione non possa stipulare un nuovo Contratto per I'affidamento del Servizio
interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di Gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, in sede di liquidazione finale sara posto a carico dell’Aggiudicatario la
maggior spesa per affidare I’Appalto ad una nuova impresa.

ART.15.1 RECESSO DAL CONTRATTO

L'amministrazione nei casi di giusta causa ha facolta di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o
in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 90 giorni solari da comunicarsi
all’aggiudicatario in forma scritta e motivandone le ragioni. Decorsi i 90 giorni il Comune prende in
consegna il patrimonio affidato ed effettua lo stato di avanzamento dei servizi alla data di recesso.

In tal caso la stazione appaltante sara tenuta a riconoscere all’aggiudicatario il pagamento delle
prestazioni eseguite purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni
contrattuali, le spese documentate che I'aggiudicatario dovesse sostenere per la risoluzione del contratto
in essere oltre al decimo delle prestazioni a canone non eseguite.

Qualora l'aggiudicatario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza senza giustificato motivo, o
giusta causa, il Comune potra rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale, oltre ad
imputare all’aggiudicatario, la maggior spese derivante dall’assegnazione dei servizi ad altro soggetto
qualificato.
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Si conviene che per giusta causa si intende ogni fattispecie che possa far venir meno il rapporto fiduciario
della stazione appaltante nei confronti dell’aggiudicatario. Dalla data di efficacia del recesso,
I'aggiudicatario cessera tutte le prestazioni contrattuali non ancora eseguite, fatto salvo il risarcimento del
danno subito dalla stazione appaltante.

In ogni caso, I'aggiudicatario dovra, comunque, eseguire le singole prestazioni la cui interruzione o
sospensione possa, a giudizio della stazione appaltante, causarle un danno.

Rimane in ogni caso escluso per I'aggiudicatario, in caso di recesso da parte del Comune o di il diritto a
qualsivoglia indennizzo o compenso, anche di natura risarcitoria.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia all’art.109 del D.Lgs.50/2016.

Si precisa che La risoluzione & prevista anche nel caso di indisponibilita dell’incentivo Conto Termico 2.0.

ART.15.2 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., il ricorrere di una o pu delle
seguenti clausole:

e Sia intervenuto a carico dell’aggiudicatario stato di fallimento, di liquidazione, di cessione di
attivita, di concordato preventivo o si qualsiasi altra situazione equivalente;

e In caso di frode da parte dell’aggiudicatario o collusione con personale appartenete
all'organizzazione del Comune di o con terzi, a danno del comune;

e in caso di grave negligenza dell’aggiudicatario. Lo stesso sara considerato gravemente negligente
qualora nell’anno solare cumulasse penali per un importo pari o superiore al % del valore
annuo del presente appalto (valevole per ogni anno solare di validita);

e qualora sia accertata presenza nei luoghi di lavori di personale non regolarmente assunti;

e allorché sopraggiunga la perdita da parte dell’aggiudicatario dei requisiti generali previsti dal
bando e dal disciplinare di gara relativi alla procedura ad evidenza pubblica in base alla quale
quest’ultimo & stato scelto ovvero qualora fosse accertata la non veridicita del contenuto delle
sue dichiarazioni presentate al momento della gara;

e allorché vengano violate le norme in materia di cessione del contratto e di subappalto;

e allorché sia stata pronunciata nei confronti dell’aggiudicatario una sentenza definitiva di

condanna per reati che riguardino il suo comportamento professionale o comportino
I'applicazione di sanzioni da cui discenda il divieto a contrattare con la pubblica amministrazione;

e allorché emerga qualsiasi altra forma di incapacita giuridica che ostacoli o impedisca I'esecuzione
del contratto;

e qualora in fase di esecuzione del contratto dovessero venire meno o essere riscontrate delle
negligenze da parte della aggiudicataria nella tutela dei lavoratori.
Allorché si riscontri la mancata osservanza da parte dell’aggiudicatario degli obblighi in materia

previdenziale, assicurativa e contrattuale o delle norme poste a presidio dell’igiene e della sicurezza nei
luoghi di lavoro.

Nel caso in cui si sia verificata una delle circostanze predette, il Comune di potra avvalersi della clausola
risolutiva espressa mediante comunicazione della determinazione di risoluzione del contratto scritta da
inviarsi all’aggiudicatario. Il mancato esercizio della facolta non costituisce comunque in alcun modo
rinuncia al diritto risarcitorio, alla formulazione di ogni domanda o eccezione, ivi compresa quella di
risoluzione, da parte del Comune
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In caso di risoluzione del contratto I'impresa non potra richiedere alcun onere aggiuntivo.

La Stazione Appaltante, inoltre, provvedera di diritto a incamerare la garanzia definitiva di cui all’art. 16
del presente contratto.

Per le ipotesi indicate I'aggiudicatario riconosce che l'inadempienza costituisce clausola di risoluzione
espressa per la quale sara applicata il disposto dell'art. 1456 del Codice Civile. Pertanto, la risoluzione del
contratto operera di diritto non appena la Stazione Appaltante comunichera all'altra parte, tramite
Raccomandata con ricevuta di ritorno, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, ed é efficace
dal momento in cui risulta pervenuta all'impresa.

Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’aggiudicatario, questa, sara tenuta al
risarcimento dei danni, anche per le somme non coperte dalla cauzione.

Per tutte le altre ipotesi di grave inadempimento varra quanto disposto dagli artt. 1453 e 1454 del Cod.
Civ., cosicché la Stazione Appaltante dovra intimare per iscritto all’aggiudicatario di adempiere entro 15
giorni naturali a tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso; trascorso tale termine senza che
I’'aggiudicatario abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intendera risolto di diritto.

L'Aggiudicatario accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto temine il contratto
s'intendera risolto di diritto.

A seguito della risoluzione del contratto per colpa dell’aggiudicatario la Stazione Appaltante procedera
all’'affidamento del servizio all'impresa risultata seconda classificata nella graduatoria e, in caso di
rinuncia, alle successive seguendo I'ordine di graduatoria, ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs 50/2016.

Avvenuta la risoluzione il Comune di comunichera all’aggiudicatario la data in cui dovra aver luogo la
consegna della frazione dei servizi eseguiti. Tale data potra essere differita dal Comune per un temine
necessario al perfezionamento delle procedure per individuare il nuovo aggiudicatario e consentire
I'affidamento delle prestazioni, comunque non per oltre 60 giorni dalla comunicazione da parte del
Comune di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

L'aggiudicatario rimane tenuto a svolgere le prestazioni di cui al presente contratto sino a tale termine,
assicurando la continuita del servizio e la massima collaborazione nella fase di consegna al nuovo od ai
nuovi aggiudicatari.

L'operatore sara inoltre obbligato alla immediata consegna dei servizi nello stato in cui si trovano. La
consegna avverra con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento
dei vari Servizi eseguiti e della loro regolare esecuzione. Avvenuta la consegna si dara corso alla
compilazione dell’ultima situazione dei servizi, al fine di procedere al conto finale di liquidazione.

I Comune si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare di esigere
dall’aggiudicatario il rimborso di ogni eventuale maggiore spesa sostenuta a causa di inadempienze
dell’aggiudicatario; comunque la stazione appaltante avra la facolta di differire il pagamento del saldo
dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che I'aggiudicatario e
tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi. Fino a regolazione di ogni
pendenza con |'aggiudicatario, il Comune di trattera in garanzia quanto a qualsiasi titolo risultasse a
credito dello stesso.
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Rimane salva la generale facolta di risoluzione in caso di inadempimento.

Nell’ipotesi di raggruppamento di imprese e nel caso in cui gli inadempimenti che costituisce una causa di
risoluzione, a qualsiasi titolo, abbiano riguardo esclusivamente ad una specifica impresa raggruppata
mandante es alla prestazione od alle prestazioni da essa assunte, e facolta del Comune di risolvere il
rapporto in via parziale limitatamente a tale o a tali prestazioni; in tale ipotesi e facolta del
raggruppamento procedere alla sostituzione dell'impresa mandate con altra qualificata almeno in misura
analoga, ovvero, procedere all’esecuzione delle prestazioni ove rimanga comunque qualificata.

In caso di fallimento dell’aggiudicatario, la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 comma 1 del D.
Lgs. n. 50/2016.

Qualora I'esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di
una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del D.Lgs. n.
50/2016.

ART.16 VICENDE SOGGETTIVE DEL CONTRATTO — CESSIONE DEL CREDITO
Per le cessioni di azienda, gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori del

presente contratto trova applicazione I'art. 106 del D.Lgs.50/2016.

E’ vietata la cessione del contratto da parte dell’aggiudicatario; nel caso di cessione la Stazione Appaltante
provvedera a risolvere unilateralmente il contratto

ART.17 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
L’'Aggiudicatario e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,

nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

e nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Appalto, I’Aggiudicatario si obbliga ad
applicare integralmente il Contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo
e nella localita in cui si svolgono i lavori;

e i suddetti obblighi vincolano I'Aggiudicatario anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

e ¢ responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il
Contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime I’Aggiudicatario dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti
della Stazione Appaltante;

e & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra indicati o in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente
preposto, si applica I’art.30, commi 5 e 6 del D.Lgs.50/2016.
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ART.18 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
L’'Aggiudicatario dovra inoltre tenere a disposizione in originale o in copia (resa conforme ai sensi del DPR

445/2000) i seguenti documenti:

e il libro unico del lavoro nel quale sono inscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori
coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Il libro unico
dovra essere tenuto secondo le prescrizioni contenute negli artt.39 e 40 del DL 112/2008, come
modificato dalla Legge 133/2008, e secondo le disposizioni previste dal Decreto del Ministero del
Lavoro 9 Luglio 2008 “Modalita di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina del
relativo regime transitorio” e nella Circolare 21 Agosto 2008, n.20. Per i lavoratori extracomunitari
deve essere conservato anche il permesso o la carta di soggiorno. Ogni omissione, incompletezza
o ritardo in tale adempimento sara segnalato dal coordinatore in fase di esecuzione dei lavori alla
Direzione Provinciale del lavoro — Servizio Ispezioni del Lavoro;

e registro infortuni aggiornato;

e eventuali comunicazioni di assunzione;

e Documento unico di regolarita contributiva (DURC) che dovra essere aggiornato trimestralmente;

e documentazione attestante la formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi
di lavoro, come previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai propri lavoratori presenti sul
cantiere;

e documentazione relativa agli obblighi del D.Lgs.81/2008 e smi, ai propri impianti di cantiere, al
POS, al piano di montaggio/ smontaggio ponteggi;

e copia dell’autorizzazione al/i subAppalto/i e/o copia della/e comunicazione/i di fornitura/e con
posa in opera.
L'Aggiudicatario deve assicurare il rispetto di quanto previsto rispettivamente dagli artt.18, comma 1,

lett.u) e 20, comma 3 del D.Lgs.81/2008 in materia di tessera di riconoscimento per tutti i lavoratori che
operano nel cantiere, compresi i lavoratori autonomi. La tessera di riconoscimento deve contenere foto e
generalita (nome, cognome e data di nascita) del lavoratore, la data di assunzione e l'indicazione (nome e
ragione sociale) del datore di lavoro e, in caso di subAppalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di
lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’art.21, comma 1, lettera c) del D.Lgs.81/2008
deve contenere anche l'indicazione del Committente. Le imprese con meno di 10 dipendenti possono
adempiere a tale obbligo attraverso apposito Registro, vidimato dalla Direzione Provinciale del lavoro e da
tenere sul luogo di lavoro, nel quale siano rilevate giornalmente le presenze nel cantiere.

ART.19 SPESE CONTRATTUALI, DI REGISTRO ED ACCESSORIE
Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese di bollo e di registro, della copia del Contratto e dei

documenti e disegni di progetto, stabilite dal referente dell’Ufficio presso cui viene stipulato il Contratto in
base alle tariffe vigenti.

Sono parimenti a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno della consegna del servizio a quello della data di emissione del certificato di
regolare esecuzione inerente la conclusione dell’ultimo anno contrattuale.

E vietata la cessione totale o parziale del presente Contratto.

ART.20 CONTROVERSIE
Per la definizione di eventuali controversie & competente il Foro competente.
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ART.21 RINVIO

Il presente Contratto e regolato dalla legge italiana e dalla normativa europea. Per quanto non
espressamente previsto nel presente Contratto, le parti rinviano alle norme in materia di Appalto, se
compatibili con le specifiche caratteristiche del progetto, nonché alle disposizioni contenute nel Codice
Civile.

ART.22 EFFETTI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO
Alla scadenza dell’appalto, qualora il Comune di intenda gestire direttamente od affidare ad altri il

servizio, questa si riserva la facolta, senza che da cio risulti un diritto di indennita per I'aggiudicatario di
prendere, durante l'ultimo anno di durata dell’appalto, tutte le misure utili per effettuare il passaggio
progressivo al nuovo regime.

L’aggiudicatario dovra:

e Restituire al Comune tutti i dati aggiornati in proprio possesso, nonché la documentazione, legata
all’attivita di gestione, in qualunque forma si trovi:

e Procedere alla ricognizione in contraddittorio dello stato di conservazione delle classo do unita
tecnologiche e/o degli impianti. La mancata riconsegna in contraddittorio autorizzera il Comune a
riprenderne possesso, senza alcuna formalita od ulteriore preavviso, redigendo il verbale di
constatazione dello stato di manutenzione delle entita alla presenza di 2 testimoni;

e Collaborare con il Comune di per ogni adempimento riguardante i sopralluoghi e la valutazione
quali/quantitativa del patrimonio mettendo a disposizione il numero di addetti necessari per tale
attivita.

e Alla riconsegna gli impianti, come anche quanto concesso in uso, dovranno risultare efficienti e
funzionanti, mantenuti e conservati senza alcun logorio o deprezzamento superiore a quello
dovuto al normale uso.

Tutti i beni coinvolti saranno restituiti alla stazione appaltante in perfette condizioni; i casi di rilevate

mancanze, attribuite a negligenze o trascuratezza dell’Aggiudicatario, saranno oggetto di stima da parte
del Comune in contraddittorio con |’aggiudicatario stesso

Restano impregiudicati i diritti risarcitori connessi e derivanti da tali inadempienze.

Il predetto verbale, una volta ratificato dal Comune, avra funzione e conseguenze del documento finale
nei rapporti contrattuali e di autorizzazione all’emissione della fattura per il saldo eventualmente dovuto.

ART.23 ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA
Ai sensi delle disposizioni antimafia, si prende atto che in relazione al soggetto aggiudicatario non

risultano sussistere impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale, cosi come si evince

dalla dicitura “antimafia” contenuta dalla certificazione rilasciata in data ........cccocvueunne. al numero ..........
dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ..........c.c........ , oppure .......... come si
evince dalla comunicazione in via telematica pervenuta in data ..........cccceueees al numero ........... e trasmessa

dalla Prefettura di ...................
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ART.24 INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003
L’Amministrazione informa che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art.13 del D. Lgs 196/2003

“Codice in materia di protezione dei dati personali”, esclusivamente per I'espletamento delle necessarie
formalita inerenti I'esecuzione del presente contratto.

| dati personali della ditta saranno raccolti per le finalita istituzionali della stazione appaltante e trattati
prevalentemente in forma cartacea, ma anche tramite strumenti informatici e telematici.

| soggetti a cui potranno essere trasmessi i dati personali della ditta sono i Responsabili del trattamento, il
Revisore dei conti, gli Incaricati del trattamento amministrativo, gli Amministratori.

Titolare del trattamento dei dati & il Comune di - Responsabile del trattamento per i dati e il

Relativamente ai dati personali I'interessato potra esercitare i diritti di accesso, controllo e modificazione
garantiti e regolamentati dall’art.7 e ss D.lgs. 196/2003.

ART.25 DOMICILIO
L’aggiudicatario al momento dell’affidamento dell’appalto e, per tutta la durata dell’appalto, dovra

mantenere edotta la Stazione Appaltante circa il luogo in cui € domiciliata la propria sede legale, la sede
amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono la fornitura e i lavori oggetto del
presente appalto, comunicando e, ove necessario, aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i
numeri di telefono, fax, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicata al registro delle Imprese ai
sensi dell'art. 16 della Legge n. 2 del 28.01.2009;

Per tutti gli effetti del contratto, I'aggiudicatario dovra comunicare il domicilio della propria sede
operativa; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Ogni variazione del domicilio
dovra essere tempestivamente comunicata al Comune di .

Prima della consegna dei lavori I’Aggiudicatario dovra comunicare alla stazione appaltante i nominativi del
Responsabile delle Attivita e del Direttore Tecnico.

Il Responsabile delle attivita ha la piena rappresentanza dell’Aggiudicatario ed in quanto tale dovra
controfirmare i vari documenti amministrativi e contabili.

Sia il Responsabile delle Attivita che il Direttore Tecnico dovranno inoltre garantire la reperibilita durante
il normale orario di lavoro, nonché, in caso di necessita, un recapito telefonico presso cui essere chiamati
per ogni evenienza. Sara a loro carico, ognuno per quanto di competenza, la responsabilita della verifica e
dell’osservanza di tutte le norme antinfortunistiche, di vigilanza e sicurezza disposte dalle leggi e dai
regolamenti vigenti.

La cessazione o la decadenza dell'incarico del Responsabile delle Attivita e del Direttore Tecnico,
qualunque ne sia la causa, dovra essere tempestivamente notificata ed accettata dal Comune.

L’aggiudicatario dovra comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modificazione
intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi;
nonché agli adempimenti di cui al D.P.C.M. 187/91.
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Per parte sua, il Comune nomina un proprio Responsabile dell’appalto, quale corrispondente del
Responsabile delle Attivita dell’Aggiudicatario al quale saranno delegati i seguenti compiti e
responsabilita:

e Responsabilita dei procedimenti nella fase di gestione

e Controllo delle attivita erogate dall’aggiudicatario

e Emissione degli ordini di servizio ritenuti necessari per il buon andamento della gestione

e Contabilizzazione dei lavori/servizi

e Controllo della documentazione prodotta (programmi, disegni, computi, certificazione, ecc.;)
dall’aggiudicatario;

e Liguidazione delle fatture presentate dall’aggiudicatario

e Controllo della qualita e della quantita dei servizi svolti e la corretta corrispondenza tra questi e le
specifiche prescrizioni del capitolato

e Verifica presso I'utente della qualita del servizio erogato

e |l Responsabile puo inoltre effettuare controlli a campione sulla fornitura, senza alcun preavviso e
senza che |'aggiudicatario possa sollevare eccezione alcuna.

Tracciabilita di flussi finanziari attinenti I'operazione Ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell’art. 3 della
L. 136/2010 I'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto assume, per sé e per i propri
eventuali subappaltatori, gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari derivanti dalla medesima legge

ART.26 ESSENZIALITA DELLE CLAUSOLE
L'aggiudicatario, con il fatto stesso di sottoscrivere il contrato, espressamente dichiara che tutte le

clausole e le condizioni previste nel presente contratto, e in tutti gli altri del contratto formano parte
integrante, hanno carattere di essenzialita

ART.27 CODICE ETICO

L'Aggiudicatario si impegna nei rapporti con il Comune di , anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico,
approvato Comune ....

In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilita del soggetto
rappresentato dal sottoscrittore del presente contratto e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di
quest’ultimo per reati previsti dal D. Lgs 231/2001 o della L. 190/2012 , sara facolta del Comune di
recedere dal presente contratto e, nei casi piu gravi (anche in caso di sentenza di condanna resa ai sensi
dell’art. 444 c.p.p.), di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, a mezzo
semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di
legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti
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