



**COMUNE DI MESOLA**  
PROVINCIA DI FERRARA

**SETTORE AREA TECNICA**  
**N°. 1067** Registro Generale del **30/09/2019**  
Registro del Settore N°. 369 del 30/09/2019

**Ufficio Ragioneria:**  
Ricevuto il \_\_\_\_\_  
**ATTESTAZIONE – ART. 153 - D.Lgs 18.08.2000 n. 267**  
**VISTO: per la copertura finanziaria**  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**RAGIONERIA**  
\_\_\_\_\_  
Mesola, li \_\_\_\_\_

## **Determinazione**

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>OGGETTO:</b> | <b>Affidamento lavori per “Efficientamento energetico illuminazione pubblica di Via Fondo a Bosco Mesola "DL Crescita n.34/2019" Ditta Tumiatì Impianti srl di Porto Viro (RO).</b> |
|-----------------|---|

In data 30/09/2019 , nel proprio ufficio:

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

adotta la seguente determinazione.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale N°.165 del 12.11.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto alla modifica della struttura organizzativa dell’Ente;

Richiamata altresì la deliberazione del Commissario Prefettizio nei poteri della Giunta Comunale N.°5 del 14.05.2019 avente oggetto “Art.169 del D.Lgs n.267/2000 – Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 – Approvazione”;

Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 29.06.2019 che attribuisce incarico di posizione organizzativa ed attribuzione di funzioni dirigenziali al dipendente Zanardi Arch. Fabio per il Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, Territorio e Attività Produttive;

Richiamate:

- la deliberazione n. 40 del 26.07.2018 del Consiglio Comunale con cui si è proceduto all'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 e la deliberazione n. 11 del 29.04.2019 del Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio Comunale, con cui si è proceduto all'approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021;
- la deliberazione n. 12 del 29.04.2019 del Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio Comunale, che ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, la nota integrativa e il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio 2019-2021 (Bilancio armonizzato di cui all'art. 9, del D. lgs. 118/2011) e le successive deliberazioni di variazione;

Vista la Legge n. 190/2013 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Visto il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto il D.Lgs. n. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012 n. 190;

**Premesso:**

- che con Delibera di G.C. n.119 del 27/08/19 e successiva determina impegno n.1029/2019 si approvava il progetto per i lavori di "Efficientamento energetico illuminazione pubblica di Via Fondo a Bosco Mesola" DL Crescita n.34/2019 per un importo complessivo di € 70.000,00 che presenta il seguente Q.E:

|          |  |                    |
|----------|--|--------------------|
| <b>A</b> | <b>LAVORI</b>  |                    |
| a.1      | Importo lavori a base d'asta   | € 48.693,00        |
| a.2      | Oneri sicurezza  | € 3.487,00         |
|          | Totale Lavori A  | <b>€ 52.180,00</b> |
| <b>B</b> | <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>  |                    |
| b.1      | Competenze tecniche per progettazione DL, contabilità, coordinamento sicurezza | € 9.000,00         |
| b.2      | Incentivi progettazione interna  | € 417,44           |
| b.3      | Imprevisti, iva compresa   | € 625,56           |
| b.4      | Contributo ANAC  | € 30,00            |
| <b>C</b> | <b>IVA</b>   |                    |
| c.1      | IVA 10% su A   | € 5.218,00         |
| c.2      | Cnpaia 5% + IVA 22% su b.1   | € 2.529,00         |

|  |                             |                    |
|--|-----------------------------|--------------------|
|  |                             |                    |
|  | Totale somme a disposizione | € 17.820,00        |
|  |                             |                    |
|  | <b>TOTALE PROGETTO</b>      | <b>€ 70.000,00</b> |

**Considerato** che è stata indetta un'indagine di mercato ai sensi dell'art. 36, comma 2 del Codice degli Appalti, così come modificato dal comma 912 Art.1 L.145/2018, per l'affidamento dei lavori di "Efficientamento energetico illuminazione pubblica di Via Fondo a Bosco Mesola" per complessivi € 52.180,00 di cui € 48.693,00 a base di gara ed € 3.487,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta, oltre IVA;

**Reputato**, sulla base della suddetta norma e del principio della rotazione, richiedere con note del 05/09/2019 PG. 11198 – 11199 - 11200, offerte economiche per l'intervento di che trattasi alle sottoelencate ditte:

- 1) CPL Concordia Soc Coop di Modena
- 2) Fusaro Impianti srl di Adria (RO)
- 3) Tumiati Impianti di Porto Viro (RO)

**Visti** i preventivi di spesa pervenuti agli atti di questo Comune entro i termini fissati nella lettera d'invito, si è proceduto in data 25/09/19 in ordine d'arrivo del protocollo, all'apertura delle sotto elencate buste acquisendo il ribasso percentuale formulato da ciascuna ditta:

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 1) PG. 11942 del 23/09/19 – Ditta CPL Concordia    | Ribasso Offerto - 18,77 % |
| 2) PG. 12110 del 25/09/19 – Ditta Fusaro Impianti  | Ribasso Offerto - 20,25 % |
| 3) PG. 12116 del 25/09/19 – Ditta Tumiati Impianti | Ribasso Offerto - 32,70 % |

**Ritenuto** l'offerta più vantaggiosa per questa Amministrazione Comunale quella presentata dalla Ditta Tumiati Impianti di Porto Viro (RO), avendo formulato un ribasso del 32,70%, la stessa risulta aggiudicataria dei lavori in oggetto, per il prezzo netto di € 32.770,38 (€ 48.693,00 – 32,70% di ribasso) più € 3.487,00 per oneri della sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008, così per un importo complessivo di € 36.257,38 oltre IVA;

**Accertata** la regolarità contributiva (DURC) della ditta Tumiati Impianti srl;

**Rilevata** la necessità di procedere all'aggiudicazione per dar corso ai lavori in oggetto;

Visto :

- l'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016;
- la Legge n. 190/2012;
- il D. Lgs. n. 33 /2013;
- l'Art.1 della L.145/2018 ;
- Il Regolamento di Contabilità comunale;

## D E T E R M I N A

1) di prendere atto di quanto espressamente riportato in premessa;

2) di affidare alla ditta Tumiati Impianti srl di Porto Viro (RO) i lavori di "Efficientamento energetico illuminazione pubblica di Via Fondo a Bosco Mesola" per un importo di € 32.770,38 più € 3.487,00 per oneri della sicurezza, così per un importo complessivo di € 36.257,38 oltre IVA per complessivi €

39.883,12;

3) di dare atto che a seguito del ribasso offerto dalla ditta Tumiati Impianti , il nuovo Q.E. , di cui alla Delibera n.119/2019 e determina n.1029/2019 risulta essere il seguente:

|          |  |                    |
|----------|--|--------------------|
| <b>A</b> | <b>LAVORI</b>  |                    |
| a.1      | Importo lavori di contratto (€48.693,00 – 32,70%)                              | € 32.770,38        |
| a.2      | Oneri sicurezza  | € 3.487,00         |
|          | <b>Totale Lavori A</b>   | <b>€ 36.257,38</b> |
| <b>B</b> | <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>  |                    |
| b.1      | Competenze tecniche per progettazione DL, contabilità, coordinamento sicurezza | € 9.000,00         |
| b.2      | Incentivi progettazione interna  | € 417,44           |
| b.3      | Imprevisti, iva compresa   | € 625,56           |
| b.4      | Contributo ANAC  | € 30,00            |
| b.5      | Ribasso d'asta iva compresa  | € 17.514,88        |
| <b>C</b> | <b>IVA</b>   |                    |
| c.1      | IVA 10% su A   | € 3.625,74         |
| c.2      | Cnpaia 5% + IVA 22% su b.1   | € 2.529,00         |
|          | <b>Totale somme a disposizione</b>   | <b>€ 33.742,62</b> |
|          | <b>TOTALE PROGETTO</b>   | <b>€ 70.000,00</b> |

4) di dare atto che la spesa di € 39.883,12 per lavori e la spesa di € 30,00 per contributo Anac sono imputate nel Bilancio c.e. come segue:

| IMP. 748/2019 ID liq34178 CUP.F41C19000020001 CIG: 8021412695 lavori |        |        |                 |      |                        |                           |           |           |
|--|--------|--------|-----------------|------|------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| MISSIONE   | PROGR. | TITOLO | MACRO AGGREGATO | CAP. | CODICE PIANO DEI CONTI | ESERCIZIO DI ESIGIBILITA' |           |           |
|  |        |        |                 |      |                        | ANNO 2019                 | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
| 010  | 005    | 2      | 02              | 1208 | U. 2.02.01.09.012      | € 39.883,12               | ---       | --        |

| IMP. 748/2019 CUP.F41C19000020001 Anac |        |        |                 |      |                        |                           |  |  |
|--|--------|--------|-----------------|------|------------------------|---------------------------|--|--|
| MISSIONE                               | PROGR. | TITOLO | MACRO AGGREGATO | CAP. | CODICE PIANO DEI CONTI | ESERCIZIO DI ESIGIBILITA' |  |  |

|     |     |   |    |             |                   | ANNO<br>2019 | ANNO<br>2020 | ANNO<br>2021 |
|-----|-----|---|----|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 010 | 005 | 2 | 02 | <b>1208</b> | U. 2.02.01.09.012 | € 30,00      | ---          | --           |

**Il Responsabile del Servizio Tecnico**  
(Arch. Fabio Zanardi)