



COMUNE DI MESOLA
PROVINCIA DI FERRARA

SETTORE AREA TECNICA
N°. 1535 Registro Generale del **21/12/2021**
Registro del Settore N°. 408 del 21/12/2021

Ufficio Ragioneria:
Ricevuto il _____
ATTESTAZIONE – ART. 153 - D.Lgs 18.08.2000 n. 267
VISTO: per la copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAGIONERIA

Mesola, li _____

Determinazione

OGGETTO:	Affidamento lavori di “Riqualificazione dell’Oasi di Torre Abate -Investimenti finalizzati a migliorare l’attrattività e a ridurre detrattore ambientali e paesaggistici- - P.S.R. 2014-2020 – Misura 19 – Azione specifica 19.2.02-12” – ditta TRIDELLO GENNI di Lendinara (RO) CUP : F49J21002360006 CIG: 8960292ADD
-----------------	---

In data 21/12/2021 , nel proprio ufficio:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione.

Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 19/01/2021 che attribuisce incarico di posizione organizzativa ed attribuzione di funzioni dirigenziali al dipendente Monticelli Arch. Leonardo per il Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, Territorio e Attività Produttive;

Dato atto che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 25/07/2020 è stato approvato lo schema del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/07/2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 175 del 07/12/2020 è stato approvato lo schema di nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 30/12/2020 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30/12/2020 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023, la nota integrativa e il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio 2021/2023 (Bilancio armonizzato di cui all'art. 9, del D. lgs. 118/2011);
- con provvedimento della Giunta Comunale n. 16 del 26/01/2021 è stato approvato, e dichiarato immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per il periodo 2021/2023;
- con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

Viste le successive Deliberazioni di variazione;

Vista la Delibera di G.C. n.92 del 14/07/2020 con la quale si approvava in linea tecnica il progetto definitivo dei lavori di “Investimenti finalizzati a migliorare l’attrattività e a ridurre detrattore ambientali e paesaggistici- Riqualficazione dell’Oasi di Torre Abate - P.S.R. 2014-2020 – Misura 19 – Azione specifica 19.2.02-12” per un importo complessivo di € 90.000,00;

Vista la delibera di G.C. n.66 del 26/05/2021 con la quale si approvava il progetto definitivo dei lavori di “Investimenti finalizzati a migliorare l’attrattività e a ridurre detrattore ambientali e paesaggistici- Riqualficazione dell’Oasi di Torre Abate - P.S.R. 2014-2020 – Misura 19 – Azione specifica 19.2.02-12” per un importo complessivo di € 90.000,00;

Vista la determina n. 685 del 08/06/21 relativa all’impegno di spesa dei lavori di “Riqualficazione dell’Oasi di Torre Abate - P.S.R. 2014-2020 – Misura 19 – Azione specifica 19.2.02-12”, suddiviso nel seguente modo:

- € 50.000,00 Fondi PSR 2014/2020 – misura 19.2.02.012 (domanda Agrea n. 5204076)
- € 40.000,00 Fondi comunali

Vista la determina n. 1273 del 09/11/2021 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di Riqualficazione dell’Oasi di Torre Abate - P.S.R. 2014-2020 – Misura 19 – Azione specifica 19.2.02-12, che presenta il seguente quadro economico:

A	LAVORI	
a.1	Importo lavori a base d’asta	€ 71.731,65
a.2	Oneri sicurezza	€ 134,02
	Totale Lavori A	€ 71.865,67

B	SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1	Spese tecniche per progettazione definitivo/esecutivo	€ 3.500,00
b.2	Spese tecniche per DL, contabilità, CRE	€ 2.500,00
b.3	Consulenza tecnica domanda SIAG, iva compresa	€ 305,00
b.4	Incentivi progettazione interna RUP	€ 574,93
b.5	Imprevisti, iva compresa	€ 3.767,83
b.6	IVA 10% su lavori A)	€ 7.186,57
b.7	Contributo integrativo 5% su b1+b2	€ 300,00
	Totale somme a disposizione	€ 18.134,33
	TOTALE PROGETTO	€ 90.000,00

Richiamati:

- L'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e l'art. 1, comma 449, della Legge 296/2006, in materia di acquisti centralizzati;
- Il DPR 101 del 2002 che ha introdotto il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa), quale nuovo strumento d'acquisto, utilizzabile da tutte le PP.AA., per approvvigionamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- Il Decreto Semplificazioni (D.L. 16 luglio 2020, n.76) convertito nella Legge 120/2020, come modificato dal DL 31 maggio 2021, n. 77 e convertito il Legge 108/2021;

Ritenuto procedere mediante una Richiesta d'offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, al fine di individuare nel Bando/ Categorie Consip " OS24 – lavori di manutenzione – opere specializzate", l'operatore economico per l'esecuzione dei lavori in oggetto e citati in premessa;

Vista la RDO n. 2893855 per lavori di " Riqualficazione ambientale Oasi Torre Abate" inviata alle seguenti ditte:

- Arredo Park (CF/PI : 02993070230)
- Stebo Ambiente (CF/PI : 01432260212)
- TLF srl (CF/PI: 02279550517)
- Tridello Genni (CF/PI: TRDGNN75B45E522K/01045020292)
- Verdimpianti srl (CF/PI : 01466480298)

- criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso;
- formulazione dell'offerta: Valore economico;
- importo a base d'asta: € 71.731,65
- oneri della sicurezza : € 134,02
- documentazione a base di gara: elaborati di progetto esecutivo;

Considerato che dall'analisi delle offerte pervenute, entro la data di scadenza fissata per le ore 12:00 del giorno 15/11/2021, risulta la seguente graduatoria:

- 1) TRIDELLO GENNI 58.275,51 Euro
- 2) VERDIMPIANTI SRL 59.698,67 Euro
- 3) STEBO AMBIENTE SRL 65.152,65 Euro

Richiamato, altresì, l'art. 51, comma 1 lett. a) punto1) e 2.1) del D.L. n. 77/2021 "Decreto Semplificazioni 2021" convertito in Legge 29 Luglio 2021 n.108 (Modifiche al decreto-legge 16

luglio 2020, n. 76), secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023, in deroga all'art. 36, comma 2, del Dlgs. 50/2016, *“le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici, per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro, fermo restando i principi di cui all'articolo 30 del Dlgs 50/2016;*

Ritenuto pertanto di affidare alla ditta Tridello Genni di Lendinara (RO) i lavori di “ Riqualficazione dell'Oasi di Torre Abate - P.S.R. 2014-2020 – Misura 19 – Azione specifica 19.2.02-12” stabiliti dalle condizioni generali e particolari di contratto della RDO n. 2893855 per l'importo complessivo di € 58.275,51 oltre € 134,02 di oneri della sicurezza per complessivi € 58.409,53 oltre iva al 10% per complessivi € 64.250,48;

Considerato che tutti gli adempimenti relativi alla procedura AVCpass sono stati eseguiti e conclusi positivamente, tramite i PassOE acquisiti da parte di tutte le ditte partecipanti;

Considerato, inoltre , che per la ditta Tridello Genni è stata iscritta nel casellario informatico di ANAC , la seguente annotazione:

- *La stazione appaltante ANAS – Compartimento della viabilità per la Lombardia, sulla base del modello di comunicazione di cui all'allegato A) alla determinazione n. 1/2005, con nota prot. n. 20270 del 21/06/2006 (prot. Autorità n. 29309 del 05/07/2006), ha comunicato di avere escluso, come da verbale del 12/04/2006, l'impresa dalla gara per l'affidamento dei lavori di “opere in verde nella tratta funzionale dalla SP 15 allo svincolo SP 166, compresa manutenzione biennale in ordine ai lavori di completamento, 1° lotto con nuovo collegamento alla SS 342 a Mapello”, per situazioni di collegamento sostanziale con l'impresa VERDIMPIANTI DI VERONESE LUCA (CF: VRNLCU64M10E522Q), anch'essa partecipante alla stessa gara.*
- *La presente annotazione è iscritta nel casellario informatico ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. t), del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e non può costituire motivo di automatica esclusione da successive gare a cui l'impresa annotata intenda partecipare. Nell'ipotesi di contemporanea partecipazione dell'altra impresa ivi indicata spetterà alla stazione appaltante la verifica – con riferimento alla specifica situazione concreta – della presenza di elementi riconducibili ad alterazione della par condicio dei concorrenti.*

Sono state eseguiti gli accertamenti, ai sensi dell'art.80 comma 5 lettera m) del Dlgs 50/2016 che cita: *“Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni :*

-m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

E più precisamente:

- Dalla visura camerale delle ditte Tridello Genni e Verdimpianti srl , risulta che la ditta Verdimpianti srl ha acquisito in data 25/07/2013 in affitto/comodato la ditta Verdimpianti di Veronese Luca;
- I legali rappresentanti delle ditte Tridello Genni e Verdimpianti srl hanno diversi indirizzi di residenza;
- Dalla verifica ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) non sussistono stretti legami di parentela tra i legali rappresentanti delle ditte Tridello Genni e Verdimpianti srl;

Riscontrato che da detti accertamenti non risultano elementi concreti che indicano l'esistenza di un collegamento sostanziale tra le ditte Tridello Genni e Verdimpianti srl e nemmeno una situazione di

controllo tra le due società, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

Dato atto che sono state intraprese le verifiche successive in capo alla ditta aggiudicataria, effettuate ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate e che, pertanto, la presente aggiudicazione definitiva potrà essere revocata in caso di successivo accertamento della mancanza dei prescritti requisiti;

Verificata la regolarità del DURC della ditta aggiudicataria;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del d.lgs.50/2016;

Visto il D.lgs. 14/03/2013 n. 33 riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni "Amministrazione Trasparente";

Visto quanto sopra;

Visto il D.lgs 50/2016;

Visto il DL 77/2021" *Decreto Semplificazioni 2021*" convertito in Legge 29 Luglio 2021 n.108;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 7.08.1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di contabilità comunale

D E T E R M I N A

- 1) Di affidare alla ditta Tridello Genni di Lendinara (RO) CF/PI: TRDGNN75B45E522K/01045020292, i lavori di "Riqualficazione dell'Oasi di Torre Abate - P.S.R. 2014-2020 – Misura 19 – Azione specifica 19.2.02-12, con aggiudicazione mediante RDO n. 2893855 sul Mercato elettronico della P.A., per l'importo totale di euro di € 58.275,51 oltre € 134,02 di oneri della sicurezza per complessivi € 58.409,53 oltre iva al 10% per complessivi € 64.250,48;
- 2) Di dare atto che, a seguito del presente affidamento, il quadro economico di cui alla determina n. 1273/2021, diventa il seguente:

A	LAVORI	
a.1	Importo lavori di contratto (ribasso del 18,759)	€ 58.275,51
a.2	Oneri sicurezza	€ 134,02
	Totale Lavori A	€ 58.409,53
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1	Spese tecniche per progettazione definitivo/esecutivo	€ 3.500,00
b.2	Spese tecniche per DL, contabilità, CRE	€ 2.500,00
b.3	Consulenza tecnica domanda SIAG, iva compresa	€ 305,00
b.4	Incentivi progettazione interna RUP	€ 574,93
b.5	Imprevisti, iva compresa	€ 3.767,83
b.6	IVA 10% su lavori A)	€ 5.840,95
b.7	Contributo integrativo 5% su b1+b2	€ 300,00
b.8	Ribasso d'asta, iva compresa	€ 14.771,76
b.9	Contributo ANAC	€ 30,00
	Totale somme a disposizione	€ 31.590,47

	TOTALE PROGETTO	€ 90.000,00

- 3) di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
- il fine che si intende perseguire con il contratto consiste nell'affidamento dei lavori di riqualificazione ambientale Oasi Torre Abate;
 - l'importo del contratto è pari a € 58.409,53 oltre IVA di legge;
 - la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi ai sensi l'art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, ritenuto il metodo più adeguato rispetto alla tipologia del lavoro ed a quanto sopra espresso;
- 4) di stabilire che il contratto con l'aggiudicatario verrà definito mediante le procedure previste dall'Amministrazione comunale e che i relativi costi saranno a carico dell'aggiudicatario medesimo;
- 5) di dare atto che l'importo complessivo dell'intervento sarà finanziato nel seguente modo:
- € 50.000,00 Fondi PSR 2014/2020 – misura 19.2.02.012 (domanda Agrea n. 5204076)
 - € 40.000,00 Fondi comunali
- 6) di dare atto che la spesa di € 64.250,48 per lavori e la spesa di € 30,00 per contributo ANAC sono imputate nel bilancio c.e. , come da prospetto che segue;

IMP. 540/2021 CUP : F49J21002360006 CIG: 8960292ADD lavori								
MISSIONE	PROGR.	TITOLO	MACRO AGGREGATO	CAP.	CODICE PIANO DEI CONTI	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
						ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
007	001	2	02	1219	U.2.02.01.99.999	€ 64.250,48	---	--

IMP. 540/2021 CUP F49J21002360006 ANAC								
MISSIONE	PROGR.	TITOLO	MACRO AGGREGATO	CAP.	CODICE PIANO DEI CONTI	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
						ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
007	001	2	02	1219	U.2.02.01.99.999	€ 30,00	---	--

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Arch. Leonardo Monticelli)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Mesola.



COMUNE DI MESOLA
Provincia di Ferrara

Visto di regolarità contabile

Oggetto: Affidamento lavori di “Riqualificazione dell’Oasi di Torre Abate -Investimenti finalizzati a migliorare l’attrattività e a ridurre detrattore ambientali e paesaggistici- - P.S.R. 2014-2020 – Misura 19 – Azione specifica 19.2.02-12” – ditta TRIDELLO GENNI di Lendinara (RO) CUP : F49J21002360006 CIG: 8960292ADD

Favorevole visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Mesola, 21/12/2021

Il ragioniere capo

Tonino Tiengo

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Mesola.