



COMUNE DI MESOLA
PROVINCIA DI FERRARA

SETTORE AREA TECNICA

N°. 20 Registro Generale del **18/01/2021**

Registro del Settore N°. 20 del 18/01/2021

Ufficio Ragioneria:

Ricevuto il _____

ATTESTAZIONE – ART. 153 - D.Lgs 18.08.2000 n. 267

VISTO: per la copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAGIONERIA

Mesola, li _____

Determinazione

OGGETTO:	Affidamento lavori per “Allargamento stradale di Via IV Novembre in frazione di Monticelli “– ditta DE.MA Srl
-----------------	--

In data 18/01/2021 , nel proprio ufficio:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione.

Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 29.06.2019 che attribuisce incarico di posizione organizzativa ed attribuzione di funzioni dirigenziali al dipendente Zanardi Arch. Fabio per il Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, Territorio e Attività Produttive;

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 25/07/2020 è stato approvato lo schema del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/07/2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 175 del 07/12/2020 è stato approvato lo schema di nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 30/12/2020 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30/12/2020 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023, la nota integrativa e il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio 2021/2023 (Bilancio armonizzato di cui all'art. 9, del D. lgs. 118/2011);

Vista la Legge n. 190/2013 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

Visto il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il D.Lgs n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012 n. 190;

Vista la Delibera di G.C. n. 128 del 29/09/2020 con la quale si approvava in linea tecnica il progetto dei lavori di “Allargamento stradale di Via IV Novembre in frazione di Monticelli” per un importo complessivo di € 114.666,87;

Vista la determina n.1402/2020 relativa all’approvazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “Allargamento stradale di Via IV Novembre in frazione di Monticelli” per un importo complessivo di € 114.666,87 , che presenta il seguente Q.E:

A. OPERE STRADALI

1) Lavori a corpo e misura	€ 85.056,42
2) I.V.A 22%	€ 18.712,41
3) Imprevisti 5% I.V.A compresa	€ 5.188,44

Sommano €.108.957,27

B. SOMME A DISPOSIZIONE

4) Spese Tecniche (compreso CNPAG e IVA) € 5.709,60

TOTALE € 114.666,87

Considerato che con determinazione del Responsabile del Settore Ufficio Tecnico n.1627/2020, è stata indetta la procedura per l’affidamento diretto dei lavori di “Allargamento stradale di Via IV Novembre in frazione di Monticelli” ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 (Semplificazioni) che ha derogato fino al 31/12/2021 il comma 2 dell’art.36 del Dlgs 50/2016, con approvazione atti di gara ed

elenco Ditte da invitare;

VISTO il verbale di gara del 12/01/2021 relativo ai lavori di “Allargamento stradale di Via IV Novembre in frazione di Monticelli ” con il quale si aggiudica provvisoriamente alla ditta DE.MA srl i lavori suddetti, per un importo di € 63.533,69 (€ 79.056,42 – 19,635% di ribasso), più € 6.000,00 per oneri della sicurezza , per un importo complessivo di € 69.533,69 oltre IVA;

Considerato che tutti gli adempimenti relativi alla procedura AVCpass sono stati eseguiti e conclusi positivamente, tramite i PassOE acquisiti da parte di tutte le ditte partecipanti;

Dato atto:

- che sono state intraprese le verifiche successive in capo alla ditta aggiudicataria, effettuate ai sensi dell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate;
- che, pertanto, la presente aggiudicazione definitiva potrà essere revocata in caso di successivo accertamento della mancanza dei prescritti requisiti;
- che in data 12/01/2021 è stata accertata la regolarità del DURC della ditta aggiudicataria;

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del d.lgs.50/2016;

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000
- Il D. Lgs. n. 50/2016;
- Il DL 32/2019 Sblocca cantieri convertito in legge 55/2019;
- Il D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio);
- Il D.L. n. 76/2020 (cd Decreto Semplificazioni)
- Il D. Lgs. n. 33 /2013;
- La Legge n. 190/2012

D E T E R M I N A

- 1) di approvare l’allegato verbale di gara del 12/01/2021 per i lavori sul “Allargamento stradale di Via IV Novembre in frazione di Monticelli”;
- 2) di affidare definitivamente alla ditta DE.MA srl i lavori suddetti, per un importo di € 63.533,69 più € 6.000,00 per oneri della sicurezza , per un importo complessivo di € 69.533,69 oltre IVA al 22% per totali € 84.831,11;

3)di dare atto che a seguito del ribasso offerto dalla ditta DE.MA , il nuovo Q.E. , di cui alla determina n.1402/2020 risulta essere il seguente:

A	LAVORI	
a.1	Importo lavori contratto (€ 79.056,42 – 19.635%)	€ 63.533,69
a.2	Oneri sicurezza	€ 6.000,00
	Totale Lavori A	€ 69.533,69
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1	Imprevisti e/o varianti, iva compresa	€ 5.188,44

b.2	Competenze tecniche per progettazione, DL, contabilità, coordinamento sicurezza, CRE, oneri ed iva compresi	€ 5.709,60
b.3	IVA 22% su lavori (a1+a2)	€ 15.297,42
b.4	Ribasso d'asta , iva compresa	€ 18.937,72
	Totale somme a disposizione	€ 45.133,18
	TOTALE PROGETTO	€ 114.666,87

4) di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:

- il fine che si intende perseguire con il contratto consiste nell'eseguire interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio stradale comunale;
- l'oggetto del contratto è : Affidamento lavori per "Allargamento stradale di Via IV Novembre in frazione di Monticelli "– ditta DE.MA Srl
- l'importo del contratto è pari ad € 69.533,69 oltre IVA di legge;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 ritenuto il metodo più adeguato rispetto alla tipologia del lavoro ed a quanto sopra espresso;

5) di dare atto che la somma di € 114.666,87 per la realizzazione del suddetto progetto, è finanziata con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti Spa, pos. N.6201614;

6) di dare atto altresì che la somma di € 84.831,11 è stata impegnata nel Bilancio c.e. come segue:

IMP. 870 /2020 CUP: F47H20002940004 CIG: 857131373E								
MISSIONE	PROGR.	TITOLO	MACRO AGGREGATO	CAP.	CODICE PIANO DEI CONTI	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
						ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
008	001	2	02	1046	U.2.02.01.09.012	€ 84.831,11	---	--

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Arch. Fabio Zanardi)
