



- LEGENDA**
- Perimetro Parco - 6179 mq
I° Fase di Realizzazione
 - Perimetro Parco - 2092 mq
II° Fase di Realizzazione
 - Perimetro Parco - 10 028 mq
III° Fase di Realizzazione
 - Perimetro Parco - 18 777 mq
IV° Fase di Realizzazione

- DEMOLIZIONI**
- Demolizione di pavimento industriale
compreso massetto, scarifica su sottotelo
h. cm 30 e trasporto a rifiuto o impianto di
recupero
 - Scavo di sbancamento h. cm 30 e
trasporto a rifiuto o impianto di recupero

DEMOLIZIONI DI PAVIMENTO INDUSTRIALE
sp. 30 cm

sigla	mq	spessore (m)	volume (mc)
DE 1	4.053,58	0,30	1.216,07
TOT.	4.053,58	0,30	1.216,07
DE 2	8.954,42	0,30	2.686,33
TOT.	8.954,42	0,30	2.686,33
DE 3	13.002,40	0,30	3.900,72
DE 4	566,47	0,30	169,94
TOT.	13.568,87	0,30	4.070,66
TOTALE	53.153,74	0,30	7.973,06

SCAVO DI SBANCAMENTO - sp. 30 cm


sigla	mq	spessore (m)	volume (mc)
SC 1	546,43	0,30	163,93
TOT.	546,43	0,30	163,93
SC 2	3.026,35	0,30	907,91
TOT.	3.026,35	0,30	907,91
TOTALE	7.145,56	0,30	1.071,83

CITTA' DI SARONNO
provincia di Varese

PIANO ATTUATIVO
"AREA EX-CANTONI"

COMMITTENTE PROMOTORE

Arch. Isabella Reati
SARIN s.r.l.
Via Sassofermo 1
20135 Milano



PROGETTO ARCHITETTONICO E URBANO

Arch. Giovanni Ferra
giovanni.ferra@onistudio.it
Arch. Angelo Lurati
angelo.lurati@onistudio.it

PROGETTO DEL PARCO

Arch. Franco Giordetta
franco.giordetta@stetnet.it

STUDIO DEL TRAFFICO E VIABILITA'

Ing. Giovanni Vesica
giovanni.vesica@deerns.it

PROGETTO OPERE DI URBANIZZAZIONE

Ing. Giovanni Consonni
giovanni.consonni@deerns.com

PROGETTAZIONE STRUTTURALE

Ing. Maurizio Miani
m.iani@ingemilano.com

VERIFICA ERO-GEOLÓGICA

Dott. Giuseppe Orzi
giuseppe.orzi@comsarb.it

TAVOLA: SA-PA-PD-DEM-T01

FILE: SA-PA-PD-DEM-T01.dwg

SCALA: 1:500 DATA: 03/12/2014

QUOTA RIFERIMENTO: 2.502 - 215,80

DESIGNATO: CM CONTROLLO: GF APPROVATO: AL

AGG. N.: 00 OGGETTO: Emissione per approvazione DATA: 03/12/2014