

CORSO IN PORFIDO - cubetti di recupero - posati a coda di pavone	
sigla	mq
FASE 1	
P 02	419.63
TOT. FASE 2	419.63
FASE 2	
P 01	539.80
TOT. FASE 1	539.80
FASE 4	
P 03	681.58
P 04	228.77
TOT. FASE 4	910.35
TOTALE	1.869,78
CEMENTO INDUSTRIALE	
sigla	mq
FASE 1	
S 02	124
TOT. FASE 2	124,00
FASE 2	
S 01	264,81
TOT. FASE 1	264,81
FASE 4	
S 03	581,16
S 04	41,45
TOT. FASE 4	622,61
TOTALE	1.011,42
PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE	
sigla	mq
FASE 1	
C 05	288,83
C 06	450,33
C 07*	229,32
C 10	190,15
TOT. FASE 1	1.158,63
FASE 2	
C 01	492,84
C 02	262,10
C 03*	208,59
C 12	536,91
TOT. FASE 2	1.500,44
FASE 3	
C 08	171,00
C 09	130,91
C 11*	230,00
C 22	140,00
C 23	165,00
TOT. FASE 3	836,91
FASE 4	
C 13	353,88
C 14*	277,82
C 15	182,75
C 16	199,01
C 18	34,17
C 19	93,42
C 20	125,55
C 21	166,71
TOT. FASE 4	1.433,31
TOTALE	4.989,19
PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO - cubetti di recupero - posati	
sigla	mq
FASE 2	
L 01	82,16
TOT. FASE 1	82,16
FASE 4	
L 02	27,97
TOT. FASE 4	27,97
TOTALE	110,13
PAVIMENTAZIONE IN GOMMA ANTITRAUMA	
sigla	mq
FASE 2	
G 01	208,59
TOT. FASE 2	208,59
FASE 3	
G 02	230,00
TOT. FASE 3	230,00
FASE 4	
G 03	171,00
TOT. FASE 4	171,00
TOTALE	609,59
PAVIMENTAZIONE IN PASSI PERSI - di recupero	
sigla	mq
FASE 1	
M 01	278,72
M 03	418,00
TOT. FASE 1	696,72
FASE 3	
M 02	219,66
TOT. FASE 3	219,66
TOTALE	916,38
PAVIMENTAZIONE BOULEVARD - di recupero	
sigla	mq
FASE2	
R 02	382,76
TOT. FASE 2	382,76
FASE3	
R 01	970,11
TOT. FASE 3	970,11
TOTALE	1.352,87

GHIAIA - riempimento asole alberi

sigla

mq

FASE3

48,00

TOT. FASE 3

48,00

FASE2

20,00

TOT. FASE 3

20,00

TOTALE

68,00

PAVIMENTAZIONE BOULEVARD - GHIAIA ESISTENTE

sigla

mq

FASE2

353,86

TOT. FASE 2

353,86

TOTALE

353,86

CORDOLI

FASE

ml

FASE 1

764,5

FASE 2

734,6

FASE 3

615

FASE 4

788,6

TOTALE

2.882,70

* Calcestre colorato

LEGENDA

Perimetro Area d'Intervento

Perimetro Parco - 7666 mq
I° Fase di Realizzazione

Perimetro Parco - 10420 mq
II° Fase di Realizzazione

Perimetro Parco - 4730 mq
III° Fase di Realizzazione

Perimetro Parco - 12.937 mq
IV° Fase di Realizzazione

CORDOLI e PAVIMENTAZIONI

Cordoli in granito

Pavimentazione in calcestre

Pavimentazione in calcestre colorato

Pavimentazione in cemento industriale

Pavimentazione in cubetti di porfido (di recupero)

Pavimentazione a passi persi (di recupero)

Pavimentazione esistente

Ghiaia

CITTA' DI SARONNO
provincia di Varese

PIANO ATTUATIVO
"AREA EX-CANTONI"

COMMITTENTE PROMOTORE

dott.ssa Isabella Rosta
SARIN s.r.l.
via Salsodelfino 1
20135 Milano

PROGETTO ARCHITETTONICO E URBANO

Arch. Giancarlo Rosti
giancarlo.rosti@studioar.it

Arch. Angelo Landi
angelo.landi@studioar.it

PROGETTO DEL PARCO

Arch. Franco Giordano
franco.giordano@studioar.it

STUDIO DEL TRAFFICO E VIABILITA'

Ing. Giovanni Vecchi
giovanni.vecchi@studioar.it

PROGETTAZIONE STRUTTURALE

Ing. Giovanni Corbelli
giovanni.corbelli@studioar.it

VERIFICA IDRO-GEOLÓGICA

Geol. Giuseppe Orzi
giuseppe.orzi@studioar.it

OPERE DEGLI ARCHITETTI E URBANISTI

GIORGETTA GIORGETTA
FRANCESCO FRANCESCO
ANGELO ANGELO

STUDIO GIORGETTA
Architetti Paesaggisti
Via Valsabbia 4
20121 Milano
T. +39 02 58 16 78.83
F. +39 02 58 16 78.83

TRM ENGINEERING
SERVIZIO AUTENTICA DI INGEGNERIA PER LA MOBILITA'
Via Valsabbia 4
20121 Milano
T. +39 02 58 16 78.83
F. +39 02 58 16 78.83

DEERNS ITALIA S.p.A.
via Cogliostro 36
20121 Milano
T. +39 02 58 16 78.83
F. +39 02 58 16 78.83

MILAN INGEGNERIA
via Valsabbia 4
20121 Milano
T. +39 02 58 16 78.83
F. +39 02 58 16 78.83

CONSULENZE AMBIENTALI
Via Mela 1
24021 Saronno (LO)
T. +39 02 58 16 78.83
F. +39 02 58 16 78.83

TAVOLA:
SA-PA-PD-PAV-T01

FILE:
SA-PA-PD-PAV-T01.dwg

SCALA:
1:500

DATA:
22/04/2015

AVV. N.
00

OGGETTO:
Emissione per approvazione

DATA:
03/12/2014

QUOTA RIFERIMENTO:
± 0,00 - + 215,89

FORMATO TAVOLA:
01

Emissione per approvazione

22/04/2015

DISegnATO:
GC

CONTROLLATO:
FG

APPROVATO:
FG