


APPENDICE N. 2  
ALLA CONVENZIONE Rep 402.571  Racc. 34.046

DEL 09.01.2008
NOTAIO ROBERTO DORIA DI PADOVA

P.D.L. DENOMINATO “MANDRIOLA CENTRO”.

L’anno …………………… il giorno  ……….. del mese di ……….., mio studio avanti a me DR.
……………………………., Notaio in …………………………. ed iscritto al Collegio Notarile

sono presenti

------------------------ DA UNA PARTE ---------------------

________________,  _________,  nato  a  _________________  e  domiciliato  in
Albignasego, via Milano n.5, che interviene al presente atto nella sua qualità
di  Responsabile  del  Settore  Quinto   GOVERNO  DEL  TERRITORIO,  MOBILITA’  E
TRANSIZIONE AMBIENTALE del Comune di Albignasego in rappresentanza del "COMUNE
DI ALBIGNASEGO", con sede in Albignasego via Milano n.5, c.f. n.80008790281, a
ciò autorizzato ai sensi dell'art.107 del T.0 delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali e dell'art.57 del vigente Statuto Comunale, come risulta
dalla comunicazione del Sindaco del Comune Albignasego del ________ prot.n.
_________; 

----------------------- DALL’ALTRA ---------------------

- De Checchi Bruno, imprenditore, nato a ____________ (___) il ___________ e
residente  a  ______________  (_____)  in  Via  ________  n.  ____,  c.f.  n.
____________________; 

- Caccaro Michele, imprenditore, nato a ____________ (___) il ___________ e
residente  a  ______________  (_____)  in  Via  ________  n.  ____,  c.f.  n.
____________________; 

altresì domiciliati per la carica ove sotto, quali soci accomandatari in
rappresentanza della Società "COSTRUZIONI OLIMPIADI S.A.S. DI CACCARO MICHELE
E DE - CHECCHI BRUNO", con sede in Campodarsego (PD) Via Verdi n. 113,
cap.soc. Euro 10.386,00, c.f. e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di
Padova: 00520830282, in qualità di proprietari dei terreni censiti al NCT
Foglio n. 3 m.n. 591-896-921-1463;

in proprio ed altresì in rappresentanza di: 

a)  Tosato  Fabiola,  nata  a  ________________(____)  il  _________________-,
residente  a  ______________,(__)  in  Via  ________________  n.  __,  c.f.
_________________ in qualità di proprietaria del terreno censito al NCT Foglio
n. 3 m.n. 591-921; 

giusta procura del 25 e 26 ottobre 2004 n.ri 374.241 e 374.295 di rep. del
Notaio Doria di Padova, a raccolta ai suoi atti al n. 24430, registrata a
Padova il 3/11/2004 n. 5580 S.2 A.Priv.;



i quali tutti intervengono nel presente atto in qualità di proprietari degli
immobili sopracitati oggetto della presente appendice alla convenzione  n. rep
402.571 e n. racc. 34.046  e d'ora innanzi denominati la "Ditta"; 

------------------ premesso che -------------------- 

- il Comune di Albignasego con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del
13/5/2002 ha delimitato un'area ubicata in Via G. Marconi, Via Don Milani, Via
Don Minzoni, come ambito assoggettato a strumento urbanistico attuativo;

- la ditta proprietaria dell’area ha presentato domanda tendente ad ottenere
l'approvazione del Piano di Lottizzazione "Mandriola centro";

- la Giunta Comunale ha adottato il Piano e la bozza della  Convenzione con
deliberazione n. 148 del  21/11/2006, esecutiva;

- il Consiglio Comunale ha approvato il Piano e la bozza della Convenzione con
deliberazione n. 110 del 22/12/2006, esecutiva;

- la convenzione relativa al piano medesimo è stata sottoscritta  in data
09/01/2008 con atto del notaio Roberto Doria di Padova n. rep 402.571 e n.
racc. 34.046, registrata a Padova il 09/01/2008;

-  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  21  del  03/03/2011  è  stata
approvata la variante urbanistica n. 1 al Piano di Lottizzazione in oggetto
consistente nella ridefinizione dell’ambito di intervento, lievi modifiche
alle aree a parcheggio e spostamento della cabina enel;

-  in  data  25/06/2018  è  stato  rilasciato  il  Permesso  di  Costruire  n.  37
relativo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal Piano
di Lottizzazione in oggetto approvato ed aggiornato con le previsioni della
variante n. 1;

- in data 22/11/2018 è stata presentata la comunicazione di inizio dei lavori;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 11/11/2022 è stata approvata
la variante urbanistica n. 2 al Piano di Lottizzazione in oggetto consistente
in modifiche alle aree da adibire a piazza come richiesto dal Comune e dalla
Parrocchia di Mandriola ;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 19/09/2023 è stata approvata
la  variante  urbanistica  n.  3  al  Piano  di  Lottizzazione  in  oggetto  che
suddivide l’ambito di lottizzazione in quattro distinti ambiti con possibilità
di eseguire collaudi parziali;

-  in  data  22/02/2024  Rep.  n.  45428  Racc  n.  19436  è  stata  sottoscritta
l’appendice  alla  convenzione  urbanistica  rep  402.571   racc.  34.046,  che
disciplina la possibilità di eseguire dei collaudi parziali a completamento
dei  lavori  di  ciascun  ambito,  il  cui  schema  è  stato  approvato  con  la
sopracitata Deliberazione n. 165/2023;

- sono ancora in corso i lavori di cui al Permesso di costruire 37/2018,
iniziati in data 22/11/2018, in quanto il  termine per l’ultimazione degli
stessi è stato posticipato con proroga ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.L.
n. 202/2024 che ha modificato l’art. 10 septies, comma 1 del D.L. n. 21/2022;

- la ditta proprietaria dell’area di cui sopra in data 25/03/2025 prot. 10547
ha presentato la richiesta di approvazione della variante n. 4 al Piano
medesimo tendente ad ottenere:



 la modifica del posizionamento e della forma di alcune porzioni di verde
pubblico e privato, parcheggi nonché l’accorpamento di due lotti al fine
di  poter  realizzare  un  unico  fabbricato  residenziale,  rimanendo
inalterati i parametri urbanistici previsti dal P.U.A. e nel rispetto
delle  superfici  previste  destinate  alle  opere  di  urbanizzazione
primaria;

 l’introduzione di piccoli aggiustamenti cartografici e di arredo urbano
emersi in fase di esecuzione nonché il cambio di alcune essenze arboree
di difficile reperimento e la definizione della posizione di ulteriori
due cabine Enel richieste dall’ente erogatore, in quanto quella prevista
è risultata non più sufficiente a garantire la fornitura dell’energia
all’intera lottizzazione;

 la  modifica  della  Convenzione  urbanistica  sottoscritta  al  fine  di
suddividere l’ambito di lottizzazione in cinque distinti ambiti, anziché
quattro, con possibilità di eseguire un ulteriore collaudo parziale
riguardante l’asse di penetrazione posto a sud est, perpendicolare a via
Marconi a servizio dei lotti n. 2-4-7;

- in base alle modifiche proposte dalla ditta lottizzante è stato redatto la
presente  appendice  n.  2  alla  convenzione  urbanistica  rep  402.571   racc.
34.046;

- la presente appendice n. 2 modifica e integra sia la convenzione stipulata
con atto del notaio Roberto Doria di Padova in data 20.12.2007 n. rep 402.571
e n. racc. 34.046, registrata a Padova il 09.01.2008, che l’appendice alla
convenzione urbanistica stipulata con atto del notaio Fabrizio Sasso del Verme
in data 22.02.2024 n. rep 45428 e n. racc. 19436, registrata a Padova il
28.02.2024;

- la Giunta Comunale con Deliberazione n. ______ del __________ ha adottato la
Variante n. 4 del P.d.L denominato “Mandriola Centro” per la modifica della
convenzione stipulata in data 20.12.2007 n. rep 402.571 e n. racc. 34.046;

- la Giunta Comunale con Deliberazione n. ______ del __________ ha approvato
la Variante n. 4 del P.d.L denominato “Mandriola Centro” per la modifica della
convenzione stipulata in data 20.12.2007 n. rep 402.571 e n. racc. 34.046;

-----------------si conviene e si stipula quanto segue: -------------------

Articolo  1  –  Collaudo  previsto  dall’articolo  13  della  convenzione

rep.  402.571   racc.  34.046  e  dall’articolo  2  dell’appendice  alla

convenzione rep. 45428 racc. 19436.

La ditta lottizzante potrà sottoporre al  Comune l’approvazione dei seguenti
certificati  di  collaudo  parziale  evidenziati  nell’allegata  planimetria
(allegato  sub  A)  attestanti  la  regolare  esecuzione  delle  opere  di
urbanizzazione:

a)  I°  stralcio  relativo  alle  opere  di  urbanizzazione  secondaria  di  cui
all’articolo 8 della convenzione rep 402.571  racc. 34.046;

b)  II°  stralcio  relativo  alle  opere  di  urbanizzazione  secondaria  di  cui
all’articolo 8 della convenzione rep 402.571  racc. 34.046;



c) III° stralcio relativo alle opere di urbanizzazione primaria di cui agli
articoli 6 e 7 della convenzione rep 402.571  racc. 34.046 e dei relativi
adeguamenti stradali provvisori (Allegato sub B), ad esclusione delle cabine
enel previste nel V° stralcio;

d) IV° stralcio relativo alle opere di urbanizzazione primaria di cui agli
articoli 6 e 7 della convenzione rep 402.571  racc. 34.046, ad esclusione
delle cabine enel previste nel V° stralcio;

e) V° stralcio relativo alle opere di urbanizzazione primaria di cui agli
articoli  6  e  7  della  convenzione  rep  402.571   racc.  34.046,  a
completamento/dismissione  delle  cabine  enel  e  dei  relativi  adeguamenti
stradali definitivi come da progetto approvato;

La  presentazione  della  Segnalazione  Certificata  di  agibilità  (SCA)  delle
singole  costruzioni  relativo  ai  lotti  1-3-5-6-8-9-10-11-12-13  è  comunque
subordinata  all’approvazione  dei  collaudi  parziali  attestanti  la  regolare
esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui ai punti a), b), c) del
presente  articolo  e  dalla  cessione  delle  aree  di  proprietà  della  ditta
lottizzante  all’ufficio  patrimonio.  La  presentazione  della  Segnalazione
Certificata di agibilità (SCA) delle singole costruzioni relativo ai lotti 2-
4-7 è comunque subordinata all’approvazione del collaudo finale attestante la
regolare esecuzione a completamento delle opere di urbanizzazione  di cui ai
punti a), b), c), d), e) del presente articolo e la cessione delle aree di
proprietà della ditta lottizzante all’ufficio patrimonio. 

Articolo 2 – Cauzione  prevista dall’articolo  26   della  convenzione

rep  402.571   racc.  34.046  e  dall’articolo  4  dell’appendice  alla

convenzione rep. 45428 racc. 19436.

A garanzia di un corretto e puntuale adempimento degli obblighi derivanti
dalla  convenzione n. rep 402.571 e n. racc. 34.046  e della esecuzione a
perfetta regola d'arte di tutte le opere previste, la Ditta ha costituito
cauzione dell'importo di Euro 1.463.951,52 così distinti € 953.393,55 per
opere di urbanizzazione primaria, €. 510.557,97 per opere di urbanizzazione
secondaria, mediante fideiussione rilasciata in data 14/12/2007 polizza n
1600,01,27,27265554 pari al 100% del presunto costo delle opere di cui agli
articoli 6), 7) e 8) della Convenzione n. rep 402.571 e n. racc. 34.046. 

Tale cauzione sarà svincolata dopo l’approvazione del certificato di collaudo
parziale attestante la regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione di
cui ai punti a), b), c) e d) del precedente articolo 1 e della cessione delle
aree di cui ai punti c) e d) del precedente articolo 1 all’ufficio patrimonio
(3° Settore), e comunque solo dopo la presentazione della  cauzione pari al
100% del presunto costo delle rimanenti opere di urbanizzazione  di cui ai
punti d) e e) del precedente articolo 1, da quantificare mediante computo
metrico estimativo, a garanzia di un corretto e puntuale adempimento degli
obblighi derivanti dalla presente convenzione e della completa esecuzione a
perfetta regola d'arte di tutte le opere previste.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Appendice trova applicazione
la convenzione stipulata con atto del notaio Roberto Doria di Padova in data



20.12.2007  n.  rep  402.571  e  n.  racc.  34.046,  registrata  a  Padova  il
09.01.2008, e l’appendice alla convenzione urbanistica stipulata con atto del
notaio Fabrizio Sasso del Verme in data 22.02.2024 n. rep 402.428 e n. racc.
19436, registrata a Padova il 28.02.2024;

Letto, confermato, sottoscritto

La ditta Lottizzante

Il Responsabile del Settore 5°



Allegato sub A)

  LEGENDA

Particolare viabilità provvisoria
allegato sub. B)



Allegato sub B)

Cabina
Enel da

realizzare


