**COMMITTENTE:**
Comune di Sarezzo
Piazza Cesare Battisti, 4
25068 - Sarezzo (BS)

REGIONE LOMBARDIA
Provincia di BRESCIA
Comune di SAREZZO

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

*Intervento di mitigazione del rischio idraulico del torrente Zuccone che interessa l'ambito e l'area industriale / artigianale di Sarezzo, a seguito dell'evento di colata detritica del 9 e 10 giugno 2024*
*CUP: C98H24000330002 – CIG: B4FA202281*

# 17 – QUADRO ECONOMICO

*Marzo 2025*

**PROGETTISTA:**

Ing. Davide Grablovitz

**CONSULENZA GEOLOGICA:**

Geol. Luca M. Albertelli

Geol. Iuri D. Tagliaferri

LAND & COGEO
**UFFICI SEDE OPER.**: Via Montegrappa, 41 – 24060 Rogno (BG)
**SEDE LEGALE**: Via Manifattura 29/G
25047 DARFO B.T.(BS)
Tel. 0354340011 fax. 0354340011
P.IVA 03480990989
ufficio@cogeo.info - www.cogeo.info

**QUADRO ECONOMICO**

**"Intervento di mitigazione del rischio idraulico del torrente Zuccone che interessa l'abitato e l'area industriale / artigianale di Sarezzo a seguito dell'evento di colata detritica del 9 e 10 giugno 2024". CUP C98H24000330002**

| | | Progetto |
|---|---|---|
| a) | Importo esecuzione lavorazioni | € 537,068.28 |
| | di cui Incidenza della manodopera | € 118,255.57 |
| | | |
| | Totale a) | **€ 537,068.28** |
| b) | Importo per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 8,020.76 |
| | Totale b) | **€ 8,020.76** |
| | IMPORTO COMPLESSIVO DELLE LAVORAZIONI a)+ b) | **€ 545,089.04** |

c) Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:

| | Euro |
|---|---|
| Sistema di allertamento iva inclusa | € 33,074.20 |
| Imprevisti e arrotondamenti | € 18,008.36 |
| spese tecniche (progetto, DL, CSP, CSE, CRE) e relazione geologica | € 90,060.71 |
| spese per rilievi indagini e prove in sito | € 7,900.00 |
| Incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 45, comma 4, D.Lgs.36/2023 (2,00% importo lavori) | € 10,901.78 |
| IVA ed eventuali altre imposte su lavori | € 145,865.91 |
| *IVA 22% su lavori* | € 119,919.59 |
| *IVA 22% su spese tecniche ing.* | € 20,605.89 |
| *oneri 4% su spese tecniche ing.* | € 3,602.43 |
| *IVA 22% su spese per rilievi indagini e prove in sito* | € 1,738.00 |
| | |
| IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE c) | **€ 305,810.96** |

| | |
|---|---|
| **IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA** | **€ 850,900.00** |