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1. STIMA SOMMARIA
CONDOTTA DI ALIMENTAZIONE VASCA DI ACCUMULO L =500 m

1. Scavo e rinterro condotta € 19.000,00

2. Condotta in ghisa sferoidale € 71.000,00

3. Pozzetti, saracinesche e pere varie € 10.000,00
Sommano € 100.000,00
CONDOTTA PRINCIPALE COMPARTO IRRIGUO L =1.800 m

1. Scavo e rinterro condotta € 121.500,00

2. Condotta in ghisa sferoidale € 478.000,00

3. Pozzetti, saracinesche e pere varie € 30.500,00
Sommano € 630.000,00
VASCA DI ACCUMULO VOLUME UTILE = 5.400 m?

1. Scavi e rilevati € 290.000,00

2. Sistemazioni a verde € 10.000,00

3. Pareti e blocchi in calcestruzzo € 50.500,00

4. Sottofondo, TNT, drenaggi e impermeabilizzazioni € 161.000,00

5. Camera di manovra € 15.000,00

6. Opere idrauliche di connessione € 20.500,00

7. Impianti € 23.000,00
Sommano € 570.000,00
VIABILITA' DI ACCESSO E PERTINENZA VASCA DI ACCUMULO

1. Scavo e fondazione stradale € 15.000,00

2. Pavimentazione stradale € 34.000,00

3. Recinzione e opere varie € 11.000,00
Sommano € 60.000,00
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO

1. Elettropompe, sistemi di protezione sovrappressioni € 28.000,00

2. Opere di presa e connessione € 15.000,00

3. Impianti, TLC, Alimentazioni € 27.000,00

4. Locali € 20.000,00
Sommano € 90.000,00
TOTALE LAVORI € 1.450.000,00
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2. QUADRO ECONOMICO

LAVORI
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Sommano lavori e oneri per la sicurezza

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 22% sui lavori

Accantonamenti previsti per legge
Indennita RUP 1,5%

Imprevisti

Espropri

Rilievi, indagini geologiche e geotecniche
Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche di collaudo
Autorita di vigilanza

Pubbilicita

Spese Tecniche

Totale somme a disposizione

TOTALE PROGETTO

Isili, marzo 2021

€ 1.450.000,00
€ 50.000,00
€ 1.500.000,00
€ 330.000,00
€ 45.000,00
€ 22.500,00
€ 35.000,00
€ 14.000,00
€ 18.000,00
€ 8.000,00
€ 500,00
€ 5.000,00
€ 222.000,00
€ 700.000,00
€ 2.200.000,00
Il Tecnico

Ing. Marco Addis
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