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Attuazione dell’intervento: 

"AMPLIAMENTO DEL DISTRETTO IRRIGUO DI ISILI” 
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1. STIMA SOMMARIA 

CONDOTTA DI ALIMENTAZIONE VASCA DI ACCUMULO L = 500 m 

1. Scavo e rinterro condotta € 19.000,00 

2. Condotta in ghisa sferoidale € 71.000,00 

3. Pozzetti, saracinesche e pere varie € 10.000,00 

Sommano € 100.000,00 

 

CONDOTTA PRINCIPALE COMPARTO IRRIGUO  L = 1.800 m 

1. Scavo e rinterro condotta € 121.500,00 

2. Condotta in ghisa sferoidale € 478.000,00 

3. Pozzetti, saracinesche e pere varie € 30.500,00 

Sommano € 630.000,00 

 

VASCA DI ACCUMULO VOLUME UTILE = 5.400 m3  

1. Scavi e rilevati € 290.000,00 

2. Sistemazioni a verde € 10.000,00 

3. Pareti e blocchi in calcestruzzo € 50.500,00 

4. Sottofondo, TNT, drenaggi e impermeabilizzazioni € 161.000,00 

5. Camera di manovra € 15.000,00 

6. Opere idrauliche di connessione € 20.500,00 

7. Impianti € 23.000,00 

Sommano € 570.000,00 

 

VIABILITA' DI ACCESSO E PERTINENZA VASCA DI ACCUMULO 

1. Scavo e fondazione stradale € 15.000,00 

2. Pavimentazione stradale  € 34.000,00 

3. Recinzione e opere varie € 11.000,00 

Sommano € 60.000,00 

 

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO 

1. Elettropompe, sistemi di protezione sovrappressioni € 28.000,00 

2. Opere di presa e connessione  € 15.000,00 

3. Impianti, TLC, Alimentazioni € 27.000,00 

4. Locali € 20.000,00 

Sommano € 90.000,00 

 

TOTALE LAVORI € 1.450.000,00 
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2. QUADRO ECONOMICO 

LAVORI € 1.450.000,00 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 50.000,00 

Sommano lavori e oneri per la sicurezza € 1.500.000,00 

SOMME A DISPOSIZIONE 

IVA 22% sui lavori € 330.000,00 

Accantonamenti previsti per legge € 45.000,00 

Indennità RUP 1,5% € 22.500,00 

Imprevisti € 35.000,00 

Espropri € 14.000,00 

Rilievi, indagini geologiche e geotecniche € 18.000,00 

Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche di collaudo € 8.000,00 

Autorità di vigilanza € 500,00 

Pubblicità € 5.000,00 

Spese Tecniche € 222.000,00 

Totale somme a disposizione € 700.000,00 

TOTALE PROGETTO € 2.200.000,00 

 

 

Isili, marzo 2021                       Il Tecnico 

Ing. Marco Addis 

 


