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COMPUTO METRICO

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO - PLESSO "B"
DELLA SCUOLA PRIMARIA IN VIA B. CROCE, MEDIANTE
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

Comune di MONTEPRANDONE
Ancona, 02/08/2023

IL TECNICO
SARDELLINI MARASCA ARCHITETTI

SARDELLINI MARASCA ARCHITETTI
Via L. de Bosis, n° 8 - ANCONA

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
F01041

2
F01038

LAVORI A MISURA

SICUREZZA AGGIUNTIVA (SpCat1)

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
lavoratori, di recinzione provvisoria
realizzata con pannelli di legno, a
incollaggio fenolico, sorretti da morali e
sottomisure e comunque rispondente alle
indicazioni contenute nel regolamento
edilizio comunale, fornita e posta in opera.
Sono compresi: l'uso per la durata dei
lavori al fine di assicurare un’ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza e ligiene dei lavoratori; i montanti
di sostegno dei pannelli delle dimensioni
minime di cm 10 x 10; [infissione dei
montanti nel terreno o incastrati in adeguata
base di appoggio; le tavole sottomisure
poste sul basso, in sommita ed al centro
del pannello, inchiodate o avvitate al
pannello medesimo e ai montanti di sostegno
comprese le saette di controventatura; la
manutenzione per tutto il periodo di durata
dei lavori, sostituendo, o riparando le parti
non pil idonee; lo smantellamento,
l'accatastamento e [l'allontanamento a fine
opera. Tutti i materiali costituenti la
recinzione sono e restano di  proprieta
dell'impresa. E inoltre compreso quanto
altro occorre per I'utilizzo temporaneo
della recinzione provvisoria. Misurata a metro
quadrato di pannello posto in opera, per
l'intera durata dei lavori, al fine di garantire
la sicurezza del luogo di lavoro. di sostegno
comprese le saette di controventatura; la
manutenzione per tutto il periodo di durata
dei lavori, sostituendo, o riparando le parti
non pit idonee; lo smantellamento,
l'accatastamento e [l'allontanamento a fine
opera. Tutti i materiali costituenti la
recinzione sono e restano di proprieta
dellimpresa. E inoltre compreso quanto
altro occorre per I'utilizzo temporaneo
della recinzione provvisoria. Misurata a
metro quadrato di pannello posto in opera,
per lintera durata dei lavori, al fine di
garantire la sicurezza del luogo di lavoro
DELIMITAZIONE PASSAGGIO PEDONALE
SCUOLA

SOMMANO...

Costo  di utlizzo per la sicurezza dei
lavoratori di  recinzione modulare per
cantiere, realizzata in rete elettrosaldata a
maglia rettangolare con tondini diametro 4 e
5 mm con cornice di rinforzo in tubolare a
sezione tonda, completa di sistema di
accoppiamento e di basamenti in cemento. Il
perimetro realizzato in tubolare a sezione
tonda. Gli apprestamenti sono e restano di
proprieta dell'impresa. E inoltre compreso
quanto altro occorre per dare la struttura

mq

82,00

2,000

164,000

164,000

25,80

4°231,20

A RIPORTARE

47231,20

COMMITTENTE: Comune di MONTEPRANDONE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

47231,20

3
26.01.01.10.
001

4
26.01.01.10.
002

5
26.01.01.25.
001

6
26.01.01.25.
002

installata ed wusata secondo le normative
vigenti e il manuale d'uso e manutenzione
del fabbricante. II prezzo comprende la
fornitura, la posa in opera, la manutenzione,
lo smontaggio e quanto altro occorre per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Per ogni pannello di lunghezza 3,50 m e
altezza 2 m per la durata dei lavori o delle
fasi lavorative per il quale & impiegato
DELIMITAZIONE CANTIERE SU STRADA *
(lung.=140,00/3,50)

SOMMANO...

Accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato
con telaio in tubi da ponteggio controventati
e chiusura con rete metallica elettrosaldata.
Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2
battenti, eseguito con telaio in tubi da
ponteggio controventati e chiusura con rete
metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio
della rete al telaio e lo smontaggio. Costo
d'uso per il primo mese

INGRESSO DI CANTIERE E INGRESSO MEZZI
DI SOCCORSO

SOMMANO...

Accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato
con telaio in tubi da ponteggio controventati
e chiusura con rete metallica elettrosaldata.
Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2
battenti, eseguito con telaio in tubi da
ponteggio controventati e chiusura con rete
metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio
della rete al telaio e lo smontaggio. Costo
d'uso per ogni mese successivo al primo
INGRESSO DI CANTIERE E INGRESSO MEZZI
DI SOCCORSO *(par.ug.=2*11)

SOMMANO...

Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in
opera di rete di plastica stampata da
applicare a recinzione di cantiere, compreso il
fissaggio della rete alla recinzione. Costo
d'uso primo mese

DELIMITAZIONE CANTIERE SU STRADA

SOMMANO...

Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in
opera di rete di plastica stampata da
applicare a recinzione di cantiere, compreso il
fissaggio della rete alla recinzione. Costo
d'uso per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

DELIMITAZIONE CANTIERE SU STRADA

SOMMANO...

cad

m2

m2

m?2

m2

2,00

22,00

11,00

40,00

3,00

3,00

140,00

140,00

2,000

2,000

2,000

2,000

40,000

40,000

12,000

12,000

132,000

132,000

280,000

280,000

3°080,000

37080,000

10,90

6,80

2,53

5,57

0,35

436,00

81,60

333,96

17559,60

1°078,00

A RIPORTARE

7°720,36

COMMITTENTE: Comune di MONTEPRANDONE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

7720,36

7
F01037.c

8
F01027.a

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
lavoratori, di recinzione perimetrale di
protezione in rete estrusa in polietilene ad
alta densita HDPE di vari colori a maglia
ovoidale, modificata secondo le esigenze del
cantiere, non facilmente scavalcabile e
comunque rispondente alle indicazioni
contenute nel regolamento edilizio
comunale, fornita e posta in opera. Sono
compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine
di assicurare un‘ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei
lavoratori; il tondo di ferro, del diametro
minimo di mm 26, di sostegno posto ad
interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel
terreno, per almeno cm 70,00, del tondo
di ferro; le tre legature per ogni tondo di
ferro; il filo zincato del diametro minimo
di mm 1,8 posto alla base, in mezzeria ed
in sommita dei tondi di ferro, passato
sulle maglie della rete al fine di garantirne,
nel tempo, la stabilita e la funzione; Ila
manutenzione per tutto il periodo di durata
dei lavori, sostituendo, o riparando le parti
non pil idonee; lo smantellamento,
l'accatastamento e [l'allontanamento a fine
opera. Tutti i materiali costituenti la
recinzione sono e restano di proprieta
dell'impresa. E inoltre compreso  quanto
altro occorre per I'utilizzo temporaneo
della recinzione provvisoria. Misurata a metro
di rete posta in opera, per lintera durata dei
lavori, al fine di garantire la sicurezza del
luogo di lavoro: altezza non inferiore a m
1,80

RECINZIONE INTERNA

SOMMANO...

Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e
l'igiene dei lavoratori, di prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e
servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura
di acciaio, parete perimetrale realizzata con
pannello sandwich, dello spessore minimo
di mm 40, composto da lamiera
preverniciata esterna  ed interna e
coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate
come le perimetrali, pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di
legno truciolare idrofugo di spessore mm
19, piano di calpestio in piastrelle di PVC,
classe 1 di reazione al fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con calatoi a
scomparsa nei quattro angoli, serramenti in
alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
dingresso completa di maniglie e/o
maniglione antipanico, impianto elettrico a
norma di legge da certificare. Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi di
lavoro che lo richiedono al fine di garantire
la sicurezza e ligiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando,
per motivi legati alla sicurezza dei

62,00

62,000

62,000

15,60

967,20

A RIPORTARE

8°687,56

COMMITTENTE: Comune di MONTEPRANDONE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

8'687,56

9
F01027.b

lavoratori, queste azioni vengono ripetute
pit volte durante il corso dei lavori a seguito
della evoluzione dei medesimi; il documento
che indica le istruzioni per luso e la
manutenzione; i controlli periodici e il
registro  di manutenzione programmata; il
trasporto presso il cantiere; la preparazione
della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricita, impianto di terra
acqua, gas, ecc. quando previsti); l'uso
dell'autogri  per la movimentazione e la
collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Dimensioni
esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45
circa (modello base). Arredamento
minimo: armadi, tavoli e sedie. Il nucleo
abitativo ed i relativi accessori sono e
restano di proprietd dellimpresa. E inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
del prefabbricato monoblocco. Misurato al
mese o0 frazione di mese per assicurare la
corretta organizzazione del cantiere anche al
fine di garantire la sicurezza, la salute e
l'igiene dei lavoratori: nucleo abitativo per
servizi di cantiere, per il primo mese o
frazione

SOMMANO...

Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e
l'igiene dei lavoratori, di prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e
servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura
di acciaio, parete perimetrale realizzata con
pannello sandwich, dello spessore minimo
di mm 40, composto da lamiera
preverniciata esterna  ed interna e
coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate
come le perimetrali, pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di
legno truciolare idrofugo di spessore mm
19, piano di calpestio in piastrelle di PVC,
classe 1 di reazione al fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con calatoi a
scomparsa nei quattro angoli, serramenti in
alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
dingresso completa di maniglie e/o
maniglione antipanico, impianto elettrico a
norma di legge da certificare. Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi di
lavoro che lo richiedono al fine di garantire
la sicurezza e ligiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando,
per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute
piu volte durante il corso dei lavori a seguito
della evoluzione dei medesimi; il documento
che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; i controlli  periodici e il
registro  di manutenzione programmata; il
trasporto presso il cantiere; la preparazione
della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricita, impianto di terra

mese

1,000

1,000

252,00

252,00

A RIPORTARE

87939,56

COMMITTENTE: Comune di MONTEPRANDONE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

8°939,56

10
F01033.a

acqua, gas, ecc. quando previsti); l'uso
dell'autogri  per la movimentazione e la
collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Dimensioni
esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45
circa (modello base). Arredamento
minimo: armadi, tavoli e sedie. Il nucleo
abitativo ed i relativi accessori sono e
restano di proprieta dellimpresa. E inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
del prefabbricato monoblocco. Misurato al
mese o frazione di mese per assicurare la
corretta organizzazione del cantiere anche al
fine di garantire la sicurezza, la salute e
l'igiene dei lavoratori: nucleo abitativo per
servizi di cantiere, per ogni mese in piu o
frazione

SOMMANO...

Costo di utilizzo, per la salute e ligiene dei
lavoratori, di bagno chimico portatile
costruito in polietilene ad alta densita, privo
di parti significative metalliche. Da utilizzare
in luoghi dove non & presente la rete pubblica
fognaria. Illuminazione interna del vano
naturale tramite tetto traslucido. Le superfici
interne ed esterne del servizio igienico
devono permettere una veloce e pratica
pulizia. Deve essere garantita una efficace
ventilazione naturale e un sistema semplice
di pompaggio dei liquami. II bagno deve
essere dotato di 2 serbatoi separati, uno
per la raccolta liquami e l'altro per il
contenimento dell'acqua pulita necessaria
per il risciacquo del wc, azionabile tramite
pedale a pressione posto sulla pedana del
box. Sono compresi: I'uso per la durata delle
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire ligiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando,
per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute pil
volte durante il corso dei lavori a seguito
della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per l'uso
e la manutenzione; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di
appoggio; l'uso  dellautogru  per la
movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per lallontanamento a fine
opera. Dimensioni esterne massime m 1,10
x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i
relativi accessori sono e restano di proprieta
dellimpresa. E inoltre compreso quanto altro
occorre per I'utilizzo del box chimico portatile.
Misurato al mese o frazione di mese per
assicurare la corretta organizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e
l'igiene dei lavoratori: bagno chimico portatile
senza lavabo, per il primo mese o frazione

SOMMANO...

mese

mese

11,000

11,000

1,000

1,000

192,00

185,00

27112,00

185,00

A RIPORTARE

11°236,56

COMMITTENTE: Comune di MONTEPRANDONE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

11°236,56

1
F01033.b

12
F01060.b

Costo di utilizzo, per la salute e ligiene dei
lavoratori, di bagno chimico portatile
costruito in polietilene ad alta densita, privo
di parti significative metalliche. Da utilizzare
in luoghi dove non & presente la rete pubblica
fognaria. Illuminazione interna del vano
naturale tramite tetto traslucido. Le superfici
interne ed esterne del servizio igienico
devono permettere una veloce e pratica
pulizia. Deve essere garantita una efficace
ventilazione naturale e un sistema semplice
di pompaggio dei liquami. II bagno deve
essere dotato di 2 serbatoi separati, uno
per la raccolta liquami e l'altro per il
contenimento dell'acqua pulita necessaria
per il risciacquo del wc, azionabile tramite
pedale a pressione posto sulla pedana del
box. Sono compresi: I'uso per la durata delle
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire ligiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando,
per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute pil
volte durante il corso dei lavori a seguito
della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per l'uso
e la manutenzione; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di
appoggio; l'uso  dellautogru  per la
movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per lallontanamento a fine
opera. Dimensioni esterne massime m 1,10
x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i
relativi accessori sono e restano di proprieta
dellimpresa. E inoltre compreso quanto altro
occorre per |'utilizzo del box chimico portatile.
Misurato al mese o frazione di mese per
assicurare la corretta organizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e
ligiene dei lavoratori: bagno chimico
portatile, per ogni mese in pil o frazione

SOMMANO...

Costo  di utilizzo, per la sicurezza dei
lavoratori, digru a torre. Il costo orario da
computare per la sicurezza, in relazione al
tipo di gru, € limitato al tempo occorrente
per il montaggio, lo smontaggio e le verifiche
straordinarie  dell'attrezzatura. Non &
computabile, ai fini della sicurezza, il normale
uso dellattrezzatura, per eseguire le fasi di
lavoro previste nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento  (ovvero nel Piano
Sostitutivo  di  Sicurezza). Sono compresi:
I'uso per la durata delle fasi di montaggio,
smontaggio e verifiche  straordinarie; il
documento che indica le caratteristiche
tecniche e le istruzioni per il montaggio,
lo smontaggio, l'uso e la manutenzione;
l'accatastamento e lo smaltimento a fine
opera. A: Altezza da terra del braccio; B:

mese

11,000

11,000

149,00 17639,00

A RIPORTARE

12°875,56

COMMITTENTE: Comune di MONTEPRANDONE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

127875,56

13
F01078

14
F01056.a

Lunghezza del braccio; P1: Portata massima
in kg; P2: Portata in punta in kg (Le
dimensioni sotto riportate sono indicative).
E inoltre compreso quanto altro occorre per
il montaggio, lo smontaggio e le verifiche
straordinarie della gru. Misurato a costo
orario al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori  nelle fasi di  montaggio,
smontaggio e verifiche  straordinarie
conseguenti a situazione impreviste e
imprevedibili (fermo cantiere, eventi
metereologici gravi, sisma, etc.): gru a torre
A =36 - 42; B = 40; P1 = 6.000; P2 =
1.000

(par.ug.=2*8*12)

SOMMANO...

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
lavoratori, di tettoia (solido impalcato) di
protezione dalla caduta di oggetti dall'alto,
dell'altezza massima di m 3,00, fornita e
posta in opera. Sono compresi: I'uso per la
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
il montaggio con tutto cid che occorre per
eseguirlo (giunto tubo per i sostegni
verticali, per quelli orizzontali e per i
diagonali di stabilizzazione, tavole di legno
dello  spessore minimo di cm 5, i
collegamenti tra giunto tubo e tavole che
garantiscano la stabilita e la resistenza
meccanica); lo smontaggio; la manutenzione
durante tutto il periodo dell'utilizzo della
protezione, I'accatastamento e
l'allontanamento a fine opera. La protezione
& e resta di proprieta dellimpresa. E inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo della  tettoia di protezione.
Misurata a metro quadrato, per l'intera durata
delle fasi di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori

USCITE SU ESTERNO

SOMMANO...

Costo  di utilizzo, per la sicurezza dei
lavoratori, di piattaforma aerea semovente
funzionante a motore a scoppio. Il costo
orario da computare per la sicurezza, in
relazione al tipo di piattaforma, € limitato al
tempo occorrente per eseguire una o pil
specifiche fasi di lavoro previste nel Piano
di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel
Piano Sostitutivo di Sicurezza). Non ¢&
computabile, ai fini della sicurezza, il normale
uso dell’attrezzatura, per eseguire le fasi
ordinarie di lavoro previste nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel
Piano  Sostitutivo di Sicurezza). Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi
specifiche  espressamente  previste nel
Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero
nel P.S.S.); il documento che indica le

ora

mq

192,00

27,00

1,50

192,000

192,000

40,500

40,500

8,30

13,70

17593,60

554,85

A RIPORTARE

157024,01

COMMITTENTE: Comune di MONTEPRANDONE
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFF AI DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita

misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15°024,01

caratteristiche tecniche e le istruzioni per il
montaggio, lo smontaggio, luso e Ila
manutenzione;  |'accatastamento e lo
smaltimento a fine opera E inoltre compreso
quanto altro occorre per |'uso temporaneo
della piattaforma. H: Altezza di lavoro
nella massima estensione; S: Sbraccio; D:
Dimensione della piattaforma; P: Portata in
kg sulla piattaforma; R: Rotazione in gradi;
Hi: Altezza di scavalcamento. (Le
dimensioni  sotto riportate sono indicative).
Misurato a costo orario al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori nelle fasi specifiche
previste: piattaforma aerea semovente H =
13,70; S =7,00; D = 0,70 x 1,50; P = 230;
R =360; H1 = 7,50

(par.ug.=8%*120) 960,00 960,000

SOMMANO...| ora 960,000 20,90 20°064,00

15 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la
F01009.g salute dei lavoratori, di trabattello
professionale metallico ad elementi
innestabili, con piani di lavoro e scale in
alluminio per salita interna, regolabile per
altezza variabile, con o0 senza ruote, fornito
e posto in opera. Sono compresi: l'uso per
la durata della fase di lavoro che Io
richiede al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute pil  volte durante
'esecuzione della fase; il documento che
indica le caratteristiche tecniche e le
istruzioni per Il'uso e la manutenzione;
l'accatastamento e l'allontanamen-to a fine
opera. Gli apprestamenti sono e restano di
proprieta dellimpresa. Dimensioni di
riferimento  approssimative: profondita m
0,90; larghezza circa m 2,00; fino alla
altezza dicircam 7,50. E inoltre compreso
quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo del trabattello. Altezza del piano
di lavoro circa m 2. Misurato cadauno posto
in opera, per il primo giorno di lavoro:
fornitura per uso allesterno. Portata kg
350 comprese 2 persone. Altezza del piano
di lavoro circa m 6,50. Misurato cadauno
posto in opera, per il primo giorno di lavoro

2,000

SOMMANO...| cad/g 2,000 79,90 159,80
16 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la
F01009.h salute dei lavoratori, di trabattello
professionale metallico ad elementi
innestabili, con piani di lavoro e scale in
alluminio per salita interna, regolabile per
altezza variabile, con o0 senza ruote, fornito
e posto in opera. Sono compresi: l'uso per
la durata della fase di lavoro che Ilo
richiede al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio

A RIPORTARE 357247,81

COMMITTENTE: Comune di MONTEPRANDONE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

35'247,81

17
26.02.03.01.
001

18
26.02.03.01.
002

anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu volte durante
|'esecuzione della fase; il documento che
indica le caratteristiche tecniche e le
istruzioni per l'uso e la manutenzione;
I'accatastamento e I'allontanamen-to a fine
opera. Gli apprestamenti sono e restano di
proprieta dell'impresa. Dimensioni di
riferimento approssimative: profondita m
0,90; larghezza circa m 2,00; fino alla
altezza dicircam 7,50. E inoltre compreso
quanto altro occorre per [I'utilizzo
temporaneo del trabattello. Altezza del piano
di lavoro circa m 2. Misurato cadauno posto
in opera, per il primo giorno di lavoro:
fornitura per uso all'esterno. Portata kg
350 comprese 2 persone. Altezza del piano
di lavoro circa m 6,50. Misurato cadauno
posto in opera, per ogni giorno di lavoro
successivo al primo

(par.ug.=2%(210-1))

SOMMANO...

Parapetto provvisorio, da montare lungo il
perimetro di coperture piane o su solai
intermedi o scale in costruzione, costituito da
aste metalliche ancorate al supporto con
blocco a morsa, montate ad interasse di 180
cm, dotato di tavola fermapiede e di due
correnti di legno, di cui quello superiore posto
ad un'altezza di cm 100 dal piano da
proteggere. Costo primo mese. Compreso il
montaggio e lo smontaggio

PARAPETTI SU VUOTI

SOMMANO...

Parapetto provvisorio, da montare lungo il
perimetro di coperture piane o su solai
intermedi o scale in costruzione, costituito da
aste metalliche ancorate al supporto con
blocco a morsa, montate ad interasse di 180
cm, dotato di tavola fermapiede e di due
correnti di legno, di cui quello superiore posto
ad un'altezza di cm 100 dal piano da
proteggere. Costo per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo

PARAPETTI SU VUOTI

SOMMANO...
Parziale LAVORI A MISURA euro
TOTALE euro

Ancona, agiosto 2023

Il Progettista
SARDELLINI MARASCA ARCHITETTI

cad/g

418,00

11,00

200,00

200,00

418,000

418,000

200,000

200,000

27200,000

27200,000

15,80

9,44

2,31

6°604,40

17888,00

5°082,00

48°822,21

48°822,21

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di MONTEPRANDONE




