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QUADRO ECONOMICO

A. Importo dei Lavori

A1 Importo dei lavori (soggetto a ribasso) € 656.332,31
A2 |Importo della sicurezza (non soggetto a ribasso) €21.835,97
Totale importo dei lavori (A1 + A.2) €678.168,28
di cui manodopera €178.378,89
B. Somme a disposizione dellAmministrazione
B.1 Lavori in economia esclusi dall'appalto, imprevisti ed arrotondamento 0.61% €4.15712

(IVA compresa)

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di

B.2 [servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, allassistenza giornaliera e contabilita, spese relative al fondo per la

progettazione e linnovazione di cui all'articolo 113 commi 2, 3 e 4 D.Lgs n.50/2016, e precisamente

a: Spese Tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni per progettazione definitiva ed esecutiva,

coordinamento sicurezza progettazione/esecuzione e direzione lavori (iva e cassa escluse) €71.432,63
b: Spese tecniche geologo (comprese prove, esclusa IVA e CNA) € 4.700,00
c: Collaudo (iva e cassa comprese) € 2.000,00
d: Fondo incentivi per funzioni tecniche (80% del 2% importo lavori) 1,6% € 10.850,69
B.3 [a: Contributo ANAC gara servizi tecnici € 35,00
b: Contributo ANAC gara lavori € 410,00

B.4 |Accertamenti tecnici, prove laboratorio, oneri a carico del committente/proponente:
Viarc (Iva 22% compresa) € 1.220,00
prove di laboratorio € 2.000,00
B.5 |L.V.A. su Lavori 10,0% €67.816,83
B.6 [I.V.A(22%) e CP (4%) spese tecniche professionali (rif. B.2a) €19.201,09
B.7 [l.V.A (22%) e CP (4%) spese tecniche professionali (rif. B.2b) € 1.263,36
B.8 [IRAPsuB.2d € 745,00
Totale Somme a disposizione dellAmministrazione € 185.831,72

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)

€ 864.000,00




