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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

DEMOLIZIONI  (Cat 1)

1 Demolizione totale di fabbricati. Demolizione totale, vuoto per
02.03.001* pieno, di fabbricati e residui di fabbricati, anche pericolanti, da
.001 eseguire fino ad un'altezza di m. 10,00. Sono co ... iore di

demolizione. (L'unità di misura è il m³ calcolato vuoto per pieno).
Per edifici isolati fuori dai centri urbani.
Demolizione locale tecnico 2,64 5,400 2,700 38,49

SOMMANO m³ 38,49 17,99 692,44

2 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale
02.03.004* di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono
.001 compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole ...  con i

relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
Demolizione platea di fondazione del locale tecnico 2,64 5,400 0,300 4,28

SOMMANO m³ 4,28 101,81 435,75

3 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di
02.01.001* sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di

qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, ... ure)
ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Scavo per realizzazione della platea e sistemazione esterna 328,00 1,600 524,80

SOMMANO m³ 524,80 9,43 4´948,86

4 Rimozione di tubi in metallo e PVC per condotte. Rimozione di
02.04.006* tubi in metallo e PVC, di qualsiasi diametro, per condotte di

qualsiasi tipo, poste su terreno, in murature, sotto i m ... ne ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
Rimozione tubazioni acqua calda da riscaldamento interferenti con
la struttura in progetto *(lung.=5+15+20) 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 3,55 142,00

5 Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido. Rimozione di
02.04.002* pavimentazione in cubetti di porfido. Sono compresi: la rimozione
.001 del sottostante piano di appoggio; la cernita, la  ... ivi oneri. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per
cubetti posti su sabbia senza recupero.
rimozione pavimentazione esterna *(lung.=6,4+39) 45,40 45,40

SOMMANO m² 45,40 11,17 507,12

6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di
02.03.011* pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la
.003 preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestime ... nto

altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in
piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.
rimozione pavimentazione interna, nella parte di cucina esistente 89,00 89,00

SOMMANO m² 89,00 16,75 1´490,75

7 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi
02.03.008* genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti,
.001 l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I trame ... lativi oneri. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale

A   R I P O R T A R E 8´216,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´216,92

uno spessore compreso tra cm 6-11.
Demolizione tramezzi interni, nella cucina esistente *(lung.=1,83+
3,17+5,9+2,4+2,4+1,15+11,1+5,8) 33,75 3,210 108,34
Demolizione tramezzi interni, nella cucina esistente *(lung.=2,03*
2) 4,06 3,210 13,03

SOMMANO m² 121,37 11,20 1´359,34

8 Demolizione di controsoffitti. Demolizione di controsoffitti di
02.03.012* qualsiasi forma e tipo. Sono compresi: la rimozione della struttura

portante di qualunque forma e tipo; la cernita e ... ne ed il trasporto
a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
Demolizione controssoffitti su parte di scuola esistente 8,70 8,70

SOMMANO m² 8,70 14,52 126,32

9 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e
02.04.008* specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie;

il calo a terra del materiale; l'accatastament ... ne ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
demolizione porte interne
PI01 6,00 0,900 2,100 11,34
PI02 2,00 1,700 2,100 7,14
PI03 1,00 1,600 2,100 3,36
PE02 1,00 0,950 3,000 2,85

SOMMANO m² 24,69 25,48 629,10

10 Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Rimozione
02.04.009* di apparecchi idro- sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le

opere murarie e idrauliche; il calo a terra dei mat ... ne ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
rimozione radiatori 7,00
lavabo 2,00
bidet 1,00
wc 2,00

SOMMANO cad 12,00 30,56 366,72

11 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO
02.01.007 AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito

autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo
viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di trasporto.
Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica
discarica.
Trasporto a discarica platea locale tecnico 2,64 5,400 0,300 4,28
Trasporto a discarica locale tecnico (vuoto x pieno) 2,64 5,400 2,700 38,49
Trasporto a discarica del terreno di scavo 328,00 1,600 524,80
Trasporto a discarica della pavimentazione esterna 45,40 0,030 1,36
Trasporto a discarica della pavimentazione interna 89,00 0,020 1,78
Trasporto a discarica controsoffitto 8,70 0,030 0,26
Trasporto a discarica tramezzature interne 33,75 0,100 3,210 10,83
trasporto a discarica porte da rimuovere 25,00 0,100 2,50
radiatori 1,000 1,00
sanitari 1,000 1,00

SOMMANO m³ 586,30 5,93 3´476,76

12 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER -
02.06.001.00 Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della
2 normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti ( ...

il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale

A   R I P O R T A R E 14´175,16
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14´175,16

recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per rifiuti solidi.
acciaio 1,00
calcestruzzo 1,00
materiale plastico 1,00
terreno di scavo 1,00
pavimentazione 1,00
controsoffitti 1,00
muratura 1,00
vetro infissi 1,00
acciaio infissi 1,00
sanitari 1,00
ghisa radiatori 1,00
legno 1,00

SOMMANO cad 12,00 298,32 3´579,84

13 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini
02.06.004.01 del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
6 rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ... minati) Terra e

rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05
03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 05 04)
conferimento a discarica terra da scavo di sbancamento *(H/
peso=1,6*1,8) 328,00 2,880 944,64

SOMMANO t 944,64 25,20 23´804,93

14 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini
02.06.004.00 del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
1 rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ... truzione e

demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
cemento ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)
calcestruzzo platea di fondazione *(H/peso=0,3*2,4) 2,64 5,400 0,720 10,26

SOMMANO t 10,26 21,55 221,10

15 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini
02.06.004.00 del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
4 rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ... ttonelle e

ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17
01 06 ( riferimento cod. CEER/ EER 17 01 07)
pavimentazione esterna 45,40 0,030 2,000 2,72
pavimentazione interna 89,00 0,020 2,000 3,56
tramezzi *(H/peso=0,600*3,21) 33,75 0,100 1,926 6,50
tramezzi *(lung.=2,03*2)*(H/peso=0,600*3,21) 4,06 0,350 1,926 2,74
sanitari 0,200 0,20

SOMMANO t 15,72 20,41 320,85

16 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini
02.06.004.01 del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
3 rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ...  e demolizione

(compreso il terreno prelevato da siti contaminati) ferro e acciaio (
riferimento cod. CEER/EER 17 04 05)
acciaio platea di fondazione del locale tecnico *(H/peso=0,3*0,05*
7,85) 2,64 5,400 0,118 1,68

SOMMANO t 1,68 0,00 0,00

17 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini
02.06.004.01 del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
4 rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ... ne e demolizione

(compreso il terreno prelevato da siti contaminati) metalli misti (
riferimento cod. CEER/EER 17 04 07)
strumentazione interna al locale tecnico 0,100 0,10
lamiera gracata di copertura 2,64 5,400 0,030 0,43

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale

A   R I P O R T A R E 0,53 42´101,88
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 0,53 42´101,88

radiatori *(H/peso=0,1*7,85) 0,785 0,79

SOMMANO t 1,32 0,00 0,00
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COMMITTENTE: Amm.ne Comunale

A   R I P O R T A R E 42´101,88
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 42´101,88

OPERE STRUTTURALI  (Cat 3)

18 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di
03.03.001* calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
.002 vigente, preconfezionato con aggregati di vari ...  controlli in corso

d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rck 10 Mpa
magrone per platea 22,30 11,100 0,100 24,75
magrone per platea 4,04 1,970 0,100 0,80

SOMMANO m³ 25,55 155,04 3´961,27

19 Barriera al vapore o di protezione in polietilene da mm 0,2.
07.02.037.00 Barriera al vapore o di protezione costituita da fogli di polietilene
1 dello spessore di mm. 0,2, fornita e posta in ope ... cali. E'

compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Sovrapposizione MODO 1;
magrone per platea (area) 254,00 254,00
risvolto *(H/peso=1,5+1) 70,51 2,500 176,28

SOMMANO m² 430,28 2,21 950,92

20 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle
03.03.020* relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
.001 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... atto con

il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni
quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
platea di fondazione *(lung.=14,36+11,04+22,1+11,04+3,8+1,97+
3,94+1,97)*(H/peso=0,5+0,8) 70,22 1,300 91,29
platea di fondazione *(lung.=9,65*2+20,7+3,8+2,54+1,27*2) 48,88 0,800 39,10
travi sottostanti il vano ascensore *(lung.=7,8+5,85) 4,00 13,65 0,400 21,84

SOMMANO m² 152,23 28,67 4´364,43

21 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione -
03.03.003* ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a
.004 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo ...  controlli in corso

d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa
platea di fondazione (area) 254,00 0,500 127,00
travi sottostanti il vano ascensore eccedenti la platea *(lung.=7,8+
5,75) 2,00 13,55 0,700 0,400 7,59
muro perimetrale della platea *(lung.=14,36+11,04+22,10+11,04+
3,8+1,97+3,94+1,97) 70,22 0,400 0,800 22,47

SOMMANO m³ 157,06 204,06 32´049,66

22 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per classe di consistenza da S4 a
03.03.019* S5.
.002 Vedi voce n° 21 [m³ 157.06] 157,06

SOMMANO m³ 157,06 6,49 1´019,32

23 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre
03.04.002* laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K

, saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri
relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
incidenza armatura travi di fondazione 200 kg/mc)
armatura travi di fondazione  *(lung.=22,1*4+11,04*2+11,10+
11,5+12,95*2)*(H/peso=0,500*200) 158,98 0,700 100,000 11´128,60
armatura travi di fondazione *(lung.=5,85*2+7,80*2)*(H/
peso=0,900*200) 27,30 0,700 180,000 3´439,80
incidenza muro perimetrale della platea 100 kg/mc

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale

A   R I P O R T A R E 14´568,40 84´447,48
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14´568,40 84´447,48

muro perimetrale della platea *(lung.=14,36+11,04+22,10+11,04+
3,8+1,97+3,94+1,97)*(H/peso=0,800*100) 70,22 0,400 80,000 2´247,04

SOMMANO kg 16´815,44 2,79 46´915,08

24 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre
03.04.002* laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K

, saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri
relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
incidenza armatura platea armata a diam. 20/20 (+
10%sovrapposizioni)
platea (area x incidenza) 1,10 153,83 49,320 8´345,59
incidenza armatura platea armata a diam. 24/20 (+
10%sovrapposizioni)
platea (area x incidenza) 1,10 29,32 71,020 2´290,54
incidenza armatura platea armata a diam. 24/12.5 (+
10%sovrapposizioni)
platea (area x incidenza) 1,10 68,50 113,630 8´562,02

SOMMANO kg 19´198,15 2,79 53´562,84

25 Fornitura e posa in opera di sistema di cupole, tubi e basi per la
NP.06 creazione di vespai aerati di altezza totale di 72 cm più 8 cm di

soletta in calcestruzzo armato Rck 30 MPa. Il s ... tema è costituito
da tubi in PVC di altezza 57 cm. L'armatura è costituita da una rete
a amglia quadrata  diam.6 passo20
sistema di vespaio aerato 225,00

SOMMANO m2 225,00 64,96 14´616,00

26 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione -
03.03.003* ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a
.001 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo ...  controlli in corso

d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
soletta in calcestruzzo di ripartizione carichi su vespaio aerato 225,00 0,080 18,00

SOMMANO m³ 18,00 183,13 3´296,34

27 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per classe di consistenza da S4 a
03.03.019* S5.
.002 Vedi voce n° 26 [m³ 18.00] 18,00

SOMMANO m³ 18,00 6,49 116,82

28 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a
03.04.003* maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera.

Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le legature
con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
rete elettrosaldata su soletta estradosso del vespaio aerato, maglia
quadrata 20x20 diam. 6 (sovrap. 10%)
Vedi voce n° 25 [m2 225.00] *(par.ug.=10*1,1) 11,00 0,222 549,45

SOMMANO kg 549,45 2,64 1´450,55

29 Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione -
03.03.004* ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55).
.003 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durev ...  controlli in

corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa
Pilastri piano terra
Pilastri 40x40 16,00 0,40 0,400 4,520 11,57

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale

A   R I P O R T A R E 11,57 204´405,11
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R I P O R T O 11,57 204´405,11

Pilastri 60x40 9,00 0,60 0,400 4,520 9,76
pilastri piano primo
Pilastri 40x40 6,00 0,40 0,400 4,120 3,96
Pilastri 40x40 6,00 0,40 0,400 3,950 3,79
Pilastri 40x40 2,00 0,40 0,400 3,620 1,16
Pilastri 40x40 1,00 0,40 0,400 3,120 0,50
Pilastri 60x40 4,00 0,60 0,400 3,620 3,48
Pilastri 60x40 5,00 0,60 0,400 3,120 3,74

vano ascensore 7,30 0,300 7,900 17,30

SOMMANO m³ 55,26 206,90 11´433,29

30 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per classe di consistenza da S4 a
03.03.019* S5.
.002 Vedi voce n° 29 [m³ 55.26] 55,26

SOMMANO m³ 55,26 6,49 358,64

31 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante
03.03.019* pompa autocarrata.
.004 Vedi voce n° 29 [m³ 55.26] 55,26

SOMMANO m³ 55,26 23,90 1´320,71

32 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle
03.03.020* relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
.002 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... dei

casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per travi,
pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
Pilastri piano terra
Pilastri 40x40 *(lung.=0,40*4) 16,00 1,60 4,520 115,71
Pilastri 60x40 *(lung.=(0,6+0,4)*2) 9,00 2,00 4,520 81,36
pilastri piano primo
Pilastri 40x40  *(lung.=0,4*4) 6,00 1,60 4,120 39,55
Pilastri 40x40  *(lung.=0,40*4) 6,00 1,60 3,950 37,92
Pilastri 40x40  *(lung.=0,40*4) 2,00 1,60 3,620 11,58
Pilastri 40x40  *(lung.=0,40*4) 1,00 1,60 3,120 4,99
Pilastri 60x40  *(lung.=(0,6+0,4)*2) 4,00 2,00 3,620 28,96
Pilastri 60x40  *(lung.=(0,6*0,4)*2) 5,00 0,48 3,120 7,49

vano ascensore *(lung.=7+9,4) 16,40 7,900 129,56

SOMMANO m² 457,12 41,07 18´773,92

33 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre
03.04.002* laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K

, saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri
relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
incidenza armatura pilastri 40x40 (230 kg/mc)
Incidenza armatura pilastri 60x40 (220 kg/mc)
Pilastri piano terra
Pilastri 40x40 *(H/peso=4,520*230) 16,00 0,40 0,400 1039,600 2´661,38
Pilastri 60x40 *(H/peso=4,520*220) 9,00 0,60 0,400 994,400 2´147,90
pilastri piano primo
Pilastri 40x40  *(H/peso=4,120*230) 6,00 0,40 0,400 947,600 909,70
Pilastri 40x40  *(H/peso=3,950*230) 6,00 0,40 0,400 908,500 872,16
Pilastri 40x40  *(H/peso=3,620*230) 2,00 0,40 0,400 832,600 266,43
Pilastri 40x40  *(H/peso=3,120*230) 1,00 0,40 0,400 717,600 114,82
Pilastri 60x40  *(H/peso=3,620*220) 4,00 0,60 0,400 796,400 764,54
Pilastri 60x40  *(H/peso=3,120*220) 5,00 0,60 0,400 686,400 823,68

incidenza armatura vano ascensore 300 kg/mc 18,35 300,000 5´505,00

SOMMANO kg 14´065,61 2,79 39´243,05

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale

A   R I P O R T A R E 275´534,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 275´534,72

34 Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione -
03.03.004* ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55).
.003 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durev ...  controlli in

corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa
travi livello 1
T101 21,94 0,300 0,400 2,63
T102 21,94 0,300 0,400 2,63
T103 21,94 0,600 0,400 5,27
T104 21,95 0,300 0,400 2,63
T105 3,78 0,300 0,330 0,37
T106 *(lung.=10,26+0,62) 10,88 0,400 0,400 1,74
T107 10,95 0,300 0,400 1,31
T108 11,00 0,300 0,400 1,32
T109 12,85 0,300 0,330 1,27
T110 5,70 0,300 0,400 0,68
T111 *(lung.=10,26+0,62) 10,88 0,300 0,400 1,31
T112 trave ad L 5,25 0,600 0,400 1,26
T112 trave ad L 5,25 0,280 0,200 0,29
T113 1,60 0,300 0,330 0,16
T114 4,60 0,300 0,330 0,46
T115 2,37 0,300 0,330 0,23
travi livello 2
T201 21,94 0,400 0,280 2,46
T202 21,94 0,400 0,280 2,46
T203 21,94 0,400 0,280 2,46
T204 21,94 0,400 0,280 2,46
T205 21,94 0,400 0,280 2,46
T206 21,94 0,400 0,280 2,46
T207 12,90 0,400 0,280 1,44
T208 12,95 0,400 0,280 1,45
T209 13,30 0,400 0,280 1,49
T210 12,90 0,400 0,280 1,44
T211 11,90 0,400 0,280 1,33
T212 12,90 0,400 0,280 1,44

SOMMANO m³ 46,91 206,90 9´705,68

35 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per classe di consistenza da S4 a
03.03.019* S5.
.002 Vedi voce n° 34 [m³ 46.91] 46,91

SOMMANO m³ 46,91 6,49 304,45

36 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante
03.03.019* pompa autocarrata.
.004 Vedi voce n° 34 [m³ 46.91] 46,91

SOMMANO m³ 46,91 23,90 1´121,15

37 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle
03.03.020* relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
.002 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... dei

casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per travi,
pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
travi livello 1
T101 *(larg.=0,300+0,14) 21,94 0,440 9,65
T102 *(larg.=0,300+0,14) 21,94 0,440 9,65
T103 *(larg.=0,600+0,14) 21,94 0,740 16,24
T104 *(larg.=0,300+0,14) 21,95 0,440 9,66
T105 3,78 0,300 1,13
T106 *(lung.=10,26+0,62)*(larg.=0,400+0,14) 10,88 0,540 5,88
T107 *(larg.=0,300+0,14) 10,95 0,440 4,82
T108 *(larg.=0,300+0,14) 11,00 0,440 4,84
T109 12,85 0,300 3,86

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale

A   R I P O R T A R E 65,73 286´666,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 65,73 286´666,00

T110 *(larg.=0,300+0,14) 5,70 0,440 2,51
T111 *(lung.=10,26+0,62)*(larg.=0,300+0,14) 10,88 0,440 4,79
T112 trave ad L *(larg.=0,600+0,14) 5,25 0,740 3,89
T113 1,60 0,300 0,48
T114 4,60 0,300 1,38
T115 2,37 0,300 0,71
travi livello 2
T201 21,94 0,400 8,78
T202 21,94 0,400 8,78
T203 21,94 0,400 8,78
T204 21,94 0,400 8,78
T205 21,94 0,400 8,78
T206 21,94 0,400 8,78
T207 12,90 0,400 5,16
T208 12,95 0,400 5,18
T209 13,30 0,400 5,32
T210 12,90 0,400 5,16
T211 11,90 0,400 4,76
T212 12,90 0,400 5,16

SOMMANO m² 162,91 41,07 6´690,71

38 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre
03.04.002* laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K

, saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri
relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
incidenza travi d'armatura 230 kg/mc
Vedi voce n° 34 [m³ 46.91] 230,000 10´789,30

SOMMANO kg 10´789,30 2,79 30´102,15

39 Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione -
03.03.004* ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55).
.003 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durev ...  controlli in

corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa
rampa scale 3,00 2,70 1,300 0,270 2,84
rampa scale 2,00 1,30 1,300 0,200 0,68

SOMMANO m³ 3,52 206,90 728,29

40 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per classe di consistenza da S4 a
03.03.019* S5.
.002 Vedi voce n° 39 [m³ 3.52] 3,52

SOMMANO m³ 3,52 6,49 22,84

41 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante
03.03.019* pompa autocarrata.
.004 Vedi voce n° 39 [m³ 3.52] 3,52

SOMMANO m³ 3,52 23,90 84,13

42 Classe di esposizione XC4 - corrosione indotta da carbonatazione -
03.03.005* ambiente ciclicamente bagnato e asciutto (rapporto a/cmax
.001 inferiore a 0,50).Fornitura e posa in opera di calcestr ...  controlli in

corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa
sbalzo su copertura edificio esistente (area x spessore) 1,00 6,55 0,200 1,31
sbalzo 1 su fronte Nord 1,00 1,30 0,980 0,200 0,25
sbalzo 2 su fronte Nord 1,00 2,43 0,980 0,200 0,48
sbalzo 3 su fronte Nord 1,00 1,30 0,980 0,200 0,25

SOMMANO m³ 2,29 210,91 482,98

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale

A   R I P O R T A R E 324´777,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 324´777,10

43 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per classe di consistenza da S4 a
03.03.019* S5.
.002 Vedi voce n° 42 [m³ 2.29] 2,29

SOMMANO m³ 2,29 6,49 14,86

44 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante
03.03.019* pompa autocarrata.
.004 Vedi voce n° 42 [m³ 2.29] 2,29

SOMMANO m³ 2,29 23,90 54,73

45 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle
03.03.020* relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
.002 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... dei

casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per travi,
pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
rampe scale 3,00 2,70 1,300 10,53
pianerottoli 2,00 1,30 1,300 3,38
sbalzo su copertura edificio esistente 6,55 6,55
sbalzo su copertura edificio esistente (area laterale) *(lung.=1,7+
4,25+1,37) 7,32 0,200 1,46
sbalzi su fronte nord 4,93 4,93
sbalzi su fronte nord (area laterale) *(lung.=0,98+1,3+0,98+0,98+
2,43+0,98+0,98+1,3+0,98) 10,91 0,200 2,18

SOMMANO m² 29,03 41,07 1´192,26

46 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre
03.04.002* laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K

, saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri
relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Incidenza armatura soletta e rampa 100 kg/mc
rampa scale *(H/peso=0,270*100) 3,00 2,70 1,300 27,000 284,31
rampa scale *(H/peso=0,200*100) 2,00 1,30 1,300 20,000 67,60
incidenza armatura sbalzo lato sud (360 kg/mc)
sbalzo su copertura edificio esistente (area x spessore) *(H/
peso=0,200*360) 1,00 6,55 72,000 471,60
Incidenza armature sbalzi lato nord (140 kg/mc)
sbalzo 1 su fronte Nord *(H/peso=0,200*140) 1,00 1,30 0,980 28,000 35,67
sbalzo 2 su fronte Nord *(H/peso=0,200*140) 1,00 2,43 0,980 28,000 66,68
sbalzo 3 su fronte Nord *(H/peso=0,200*140) 1,00 1,30 0,980 28,000 35,67

SOMMANO kg 961,53 2,79 2´682,67

47 Fornitura e posa di solaio in latero cemento con travetti
NP.01 precompressi e interposti blocchi in laterizio ad interasse di 50 cm.

Solaio piano o inclinato, gettato in opera, a strutt ... pera finita.
Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. H=33
cm (28+5) - Per luci nette fino a 7,80 m.
solaio piano primo *(par.ug.=4,8+5,45+10,05+4,67+5,36+9,4+
10,56+19,50+9,10+10,51+12,75+19,75+26,4+2,7+13,87+5,32) 170,19 170,19

SOMMANO m² 170,19 89,73 15´271,15

48 Compenso per variazione dei carichi su solai. Compenso per
05.01.005 variazione in aumento dei sovraccarichi accidentali o dei carichi

permanenti per tutte le voci di solaio. Per ogni 50 kg/ m² in più. (
Percentuale 5.00 % )
Vedi voce n° 47 [m² 170.19] 2,00 94,340 32´111,45

SOMMANO % 32´111,45 5,00 1´605,57

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale

A   R I P O R T A R E 345´598,34
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 345´598,34

49 Fornitura e posa di solaio in latero cemento con travetti
NP.02 precompressi e interposti blocchi in laterizio ad interasse di 50 cm.

Solaio piano o inclinato, gettato in opera, a strutt ... pera finita.
Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. H=28
cm (24+4) - Per luci nette fino a 7,80 m.
solaio copertura
piano primo 205,30

SOMMANO m² 205,30 71,13 14´602,99
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COMMITTENTE: Amm.ne Comunale

A   R I P O R T A R E 360´201,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 360´201,33

OPERE CIVILI  (Cat 2)

50 Muratura in laterizio di blocchi termici. Muratura in blocchi
03.02.017* termici di qualsiasi forma e dimensione, con o senza incastro,
.002 portante o da tamponatura, legata con malta cementizia  ... altro

occorre per dare l'opera finita. Blocco sismico per tamponatura con
o senza incastro (con certificato di origine).
blocchi poroton da 20 cm
piano terra
PE01 *(H/peso=3,590+0,19) 45,30 0,200 3,780 34,25
PE02 *(lung.=4,80+1)*(H/peso=3,59+0,19) 5,80 0,200 3,780 4,38
PE03 *(H/peso=3,59+0,19-3,47) 13,70 0,200 0,310 0,85
piano primo
PE01 *(H/peso=(2,7+3,98)/2) 2,00 11,07 0,200 3,340 14,79
PE01 *(H/peso=(3,79+3,98)/2) 4,00 2,35 0,200 3,885 7,30
PE01 1,00 7,70 0,200 2,700 4,16
PE02 1,00 14,00 0,200 2,700 7,56
PE02 *(lung.=3,3+2,8) 6,10 0,200 3,790 4,62
PE02 *(lung.=3,15+6,55+3,4) 13,10 0,200 3,980 10,43
blocchi poroton da 30 cm
piano terrra
PE03 13,70 0,300 3,470 14,26

SOMMANO m³ 102,60 249,10 25´557,66

51 Membrana impermeabilizzante con interposta lamina di alluminio
07.02.003.00 (barriera al vapore). Membrana impermeabilizzante bitume
1 polimero elastoplastomerica, avente funzione di barriera al  ... pera

e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore 2 mm
supporto alluminio. Spessore 2 mm supporto alluminio.
freno vapore
piano terra
PE01 *(H/peso=4+0,19+0,08) 45,30 4,270 193,43
PE02 *(lung.=4,80+1)*(H/peso=4+0,19+0,08) 5,80 4,270 24,77
PE02 *(H/peso=4+0,19+0,08-3,47) 13,70 0,800 10,96
piano primo
PE01 *(H/peso=(2,7+3,98)/2) 2,00 11,07 3,340 73,95
PE01 *(H/peso=(3,79+3,98)/2) 4,00 2,35 3,885 36,52
PE01 1,00 7,70 2,700 20,79
PE02 1,00 14,00 2,700 37,80
PE02 *(lung.=3,3+2,8) 6,10 3,790 23,12
PE02 *(lung.=3,15+6,55+3,4) 13,10 3,980 52,14

SOMMANO m² 473,48 9,17 4´341,81

52 Rivestimento isolante termico eseguito all'esterno del tipo a
07.01.001 cappotto. Ciclo completo per la realizzazione di sistema

d’isolamento termico a cappotto (ETICS) da eseguirsi all'este ...
rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita
isolante termico
piano terra
PE01 *(H/peso=3,590+0,19) 45,30 3,780 171,23
PE02 *(lung.=4,80+1)*(H/peso=3,590+0,19) 5,80 3,780 21,92
PE02 *(H/peso=3,59+0,19-3,47) 13,70 0,310 4,25
PE01 *(H/peso=4,000+0,19) 45,30 4,190 189,81
PE02 *(lung.=4,80+1)*(H/peso=4,000+0,19) 5,80 4,190 24,30
piano primo
PE01 *(H/peso=(2,71+3,98)/2) 11,07 3,345 37,03
PE01 *(H/peso=(3,79+3,98)/2) 2,35 3,885 9,13
PE01 7,70 2,700 20,79
PE02 14,00 2,700 37,80
PE02 *(lung.=3,3+2,8) 6,10 3,790 23,12
PE02 *(lung.=3,15+6,55+3,4) 13,10 3,980 52,14
risvolto su intradosso coperture - lato nord (area) 32,00

SOMMANO m² 623,52 81,30 50´692,18

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale

A   R I P O R T A R E 440´792,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 440´792,98

53 Pannello in lana di roccia certificato CAM, conducibilità termica
07.01.006.00 dichiarata max 0.035 W/mK, compensato per ogni centimetro di
5 spessore

isolante termico
piano terra
PE01 *(H/peso=3,590+0,19) 16,00 45,30 3,780 2´739,74
PE02 *(lung.=4,80+1)*(H/peso=3,590+0,19) 16,00 5,80 3,780 350,78
PE02 *(H/peso=3,59+0,19-3,47) 16,00 13,70 0,310 67,95
PE01 *(H/peso=4,000+0,19) 16,00 45,30 4,190 3´036,91
PE02 *(lung.=4,80+1)*(H/peso=4,000+0,19) 16,00 5,80 4,190 388,83
piano primo
PE01 *(H/peso=(2,71+3,98)/2) 16,00 11,07 3,345 592,47
PE01 *(H/peso=(3,79+3,98)/2) 16,00 2,35 3,885 146,08
PE01 16,00 7,70 2,700 332,64
PE02 16,00 14,00 2,700 604,80
PE02 *(lung.=3,3+2,8) 16,00 6,10 3,790 369,90
PE02 *(lung.=3,15+6,55+3,4) 16,00 13,10 3,980 834,21
risvolto su intradosso coperture - lato nord (area) *(par.ug.=8*32) 256,00 256,00

SOMMANO m² x cm 9´720,31 2,66 25´856,02

54 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre
03.04.002* laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K

, saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri
relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
inserimento barre fi6 nei letti malta
piano terra 6,00 67,00 0,222 89,24
piano primo 7,00 74,00 0,222 115,00

SOMMANO kg 204,24 2,79 569,83

55 Controparete in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm
NP.03 fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da

profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 m ... rni dotati di
profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con una lastra di
cartongesso su un lato della parete
Controparete in cartongesso
piano terra
PE01 2,00 45,30 3,590 325,25
piano primo
PE01 *(par.ug.=2,00*2)*(H/peso=(2,7+3,98)/2) 4,00 11,07 3,340 147,90
PE01 *(par.ug.=4,00*2)*(H/peso=(3,79+3,98)/2) 8,00 2,35 3,885 73,04
PE01 *(par.ug.=1,00*2) 2,00 7,70 2,700 41,58

SOMMANO m² 587,77 44,52 26´167,52

56 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO,
06.01.007* ABBOZZO E ULTIMO STRATO. Intonaco civile, con malta di
.001 cemento tipo 32,5R dosata a q.li.3,0, formato da un primo strato di

rinzaffo, ... lcature su cavalletti e quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Per uno spessore di cm. 2,0. Eseguito all'interno.
intonaco interno
piano terra
PE02 *(lung.=4,80+1) 5,80 2,590 15,02
PE02 *(H/peso=3,59-3,47) 13,70 0,120 1,64
piano primo
PE02 1,00 14,00 3,000 42,00
PE02 *(lung.=3,3+2,8) 6,10 3,000 18,30
PE02 *(lung.=3,15+6,55+3,4) 13,10 3,980 52,14

SOMMANO m² 129,10 29,44 3´800,70

57 Pannelli tipo sandwich per copertura, composti da due lamiere in

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale

A   R I P O R T A R E 497´187,05
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R I P O R T O 497´187,05

11.03.002.00 acciaio zincato con procedimento Sendzimir e interposto
4 poliuretano espanso, forniti e posti in opera. Sono compres ...

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
escluse le scossaline. Pannelli con spessore mm 100.
Copertura tipo CO01
pannello sandwich di copertura 12,95 22,550 292,02
pannello sandwich di copertura (filtro) 2,25 4,450 10,01

SOMMANO m² 302,03 90,74 27´406,20

58 Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere.
07.02.007.00 Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica
3 armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo ... a

certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 5.
guaina bituminosa CO01
Vedi voce n° 57 [m² 302.03] 302,03

SOMMANO m² 302,03 17,85 5´391,24

59 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO,
06.01.007* ABBOZZO E ULTIMO STRATO. Intonaco civile, con malta di
.001 cemento tipo 32,5R dosata a q.li.3,0, formato da un primo strato di

rinzaffo, ... lcature su cavalletti e quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Per uno spessore di cm. 2,0. Eseguito all'interno.
intonaco su intradosso solaio SI01 (area) 155,00 155,00

SOMMANO m² 155,00 29,44 4´563,20

60 Controsoffitto o controparete in cartongesso e fibra minerale.
07.04.012.00 Controsoffitto o controparete costituito da un pannello composto da
2 una lastra di gesso cartonato dello spessore di m ... n opera. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Pannelli a soffitto senza barriera al vapore.
controsoffitto piano primo 114,00
controsoffitto piano terra 154,00

SOMMANO m² 268,00 94,51 25´328,68

61 Materassino in lana di vetro o di roccia. Materassino in lana di
07.03.012.00 vetro della densità di Kg/m³ 13,5 o di roccia densità Kg/m³ 80,
5 trattato con resine termoisolanti ricoperto su entr ... rfici orizzontali

non praticabili. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
Spessore cm 8 in lana di roccia.
parete PI01
piano terra *(lung.=11,95+5,3) 17,25 3,590 61,93
piano primo *(H/peso=(3+3,5)/2) 4,85 3,250 15,76
piano primo 5,30 3,500 18,55

SOMMANO m² 96,24 11,35 1´092,32

62 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm
03.02.024* fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da
.002 profilati in lamiera di acciaio zincato da 0 ... ti di profilati metallici

per il fissaggio dei serramenti. Con due lastre di cartongesso su
entrambi i lati della parete
parete PI01
piano terra *(lung.=11,95+5,3) 17,25 3,590 61,93
piano primo *(H/peso=(3+3,5)/2) 4,85 3,250 15,76
piano primo 5,30 3,500 18,55
parete PI02
piano terra *(lung.=9,15+3,4+2,30) 14,85 3,590 53,31
piano primo *(H/peso=(4+3,85)/2) 1,92 3,925 7,54
piano primo 2,50 3,850 9,63
piano primo *(H/peso=(3,85+3,65)/2) 2,00 2,10 3,750 15,75

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale

A   R I P O R T A R E 182,47 560´968,69
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R I P O R T O 182,47 560´968,69

piano primo *(H/peso=(3,65+3,5)/2) 1,22 3,575 4,36
piano primo 4,50 3,650 16,43
piano primo 1,45 3,500 5,08
piano primo 1,95 3,250 6,34
piano primo *(lung.=3,15+2*0,7) 4,55 3,500 15,93
piano primo *(H/peso=(3,85+3)/2) 8,40 3,425 28,77

SOMMANO m² 259,38 79,20 20´542,90

63 Posa in opera di rivestimenti ceramici in piastrelle. Posa in opera di
06.02.001* rivestimenti ceramici in piastrelle, (esclusa la fornitura), compreso
.002 manodopera, materiale di allettamento o ... servizio, anche esterni,

mobili e non; il tutto per dare il titolo finito a regola d'arte. Con
collante e mano di primer
rivestimento parete PI02
piano terra smistamento portate *(lung.=1,14+12,03) 13,17 2,100 27,66
piano terra bagni *(lung.=8,04+4,74+2,81*3+2,19+1,91+1,80*2+
2,19) 31,10 2,100 65,31
piano primo cucina e lavaggio e preparazione 47,00 2,100 98,70
piano primo bagni spogliatoi *(lung.=1,1*2+1,98*2+1,6*2+1,79*
2) 12,94 2,100 27,17

SOMMANO m² 218,84 24,28 5´313,44

64 Muratura in blocchi forati in conglomerato cementizio. Muratura
03.02.025* retta o curva di blocchi forati di conglomerato di cemento,

compressi o vibrati dello spessore superiore o uguale a  ... 0 posti
in opera con malta cementizia a q.li 3 di cemento 325. E' compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
parete PI03 - blocchi di calcestruzzo cellulare
piano terra 1,20 3,590 4,31
piano primo 1,20 3,140 3,77
piano primo *(lung.=3,15+6,55) 9,70 3,850 37,35
piano primo *(H/peso=(3,85+3)/2) 8,50 3,425 29,11
piano primo 0,95 3,500 3,33
parete PI04
piano terra 0,95 3,590 3,41
piano primo 0,95 3,140 2,98

SOMMANO m³ 84,26 245,44 20´680,77

65 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO,
06.01.007* ABBOZZO E ULTIMO STRATO. Intonaco civile, con malta di
.001 cemento tipo 32,5R dosata a q.li.3,0, formato da un primo strato di

rinzaffo, ... lcature su cavalletti e quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Per uno spessore di cm. 2,0. Eseguito all'interno.
parete PI03 - intonaco
piano terra 1,20 3,590 4,31
piano primo *(lung.=3,13+6,55) 2,00 9,68 3,850 74,54
piano primo 2,00 0,95 3,500 6,65
piano primo *(H/peso=(3,85+3)/2) 2,00 8,35 3,425 57,20
piano primo 1,20 3,140 3,77
parete PI04 - intonaco
piano terra 0,95 3,590 3,41
piano primo 0,95 3,140 2,98

SOMMANO m² 152,86 29,44 4´500,20

66 Fornitura e posa in opera di ISOLANTI TERMICI E ACUSTICI
NP.04 (materiali rispondenti al paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto

M.A.T.T.M. dell'11 ottobre 2017)
Pannello in polistirene espa ... i prodotto relativamente al contenuto
di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9.
Spessore mm 50
solaio SI00 (area) *(par.ug.=182,4-4,8) 177,60 177,60

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale

A   R I P O R T A R E 177,60 612´006,00
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R I P O R T O 177,60 612´006,00

SOMMANO m² 177,60 35,06 6´226,66

67 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle
03.01.001* proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in
.001 opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per
spessori fino a cm 7.
solaio SI00 (area) primi 7 cm di 14 cm
Vedi voce n° 66 [m² 177.60] 177,60

SOMMANO m² 177,60 17,50 3´108,00

68 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle
03.01.001* proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in
.002 opera ben costipato e livellato, eseguito per pavim ...  E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori
oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.
solaio SI00 (area) ultimi 7 cm di 14 cm
Vedi voce n° 66 [m² 177.60] 7,00 1´243,20

SOMMANO m² 1´243,20 1,77 2´200,46

69 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per
06.04.008* interni o per esterni, posato con malta di allettamento o mastici
.003 adesivi compresi, fornito e posto in opera. So ... ompreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di
cm 30x30 con malta di allettamento.
solaio SI00 (area) + scale *(par.ug.=16,90+19,15+6,85+2,1+2,1+
14,95) 62,05 62,05

SOMMANO m² 62,05 45,64 2´831,96

70 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per
10.01.001.00 impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare
2 etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano ... orrenti.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per
ringhiere, inferriate, cancelli e simili.
ringhiera su pianerottolo 30 kg/m
ringhiera su pianerottolo 30 kg/m 1,30 30,000 39,00
corrimano scale 8 kg/m *(lung.=8,55+8,55+1,3*4) 22,30 8,000 178,40

SOMMANO kg 217,40 9,01 1´958,77

71 Canne fumarie o di esalazione in cemento vibrocompresso a parete
08.03.001.00 semplice. Canne fumarie o di esalazione in cemento
4 vibrocompresso a parete semplice, fornite e poste in opera. Sono ...

'opera completa e funzionante. Sono esclusi i torrini che saranno
compensati a parte. Della dimensione interna cm 30x30.
canna fumaria 1,00 1,40 1,40

SOMMANO m 1,40 40,14 56,20

72 Torrino o camino per canne fumarie semplici e a doppia parete.
08.03.004.00 Torrino o camino di esalazione in cemento, per canne fumarie
3 semplici e a doppia parete, fornito e posto in opera. So ...  E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera completa e
funzionante. Delle dimensioni interne di cm 30x30.
torrino per canna fumaria 2,00

SOMMANO cad 2,00 74,19 148,38

73 Scossaline in acciaio zincato. Scossaline in acciaio zincato dello
08.01.009* sviluppo minimo di mm 200 con una piegatura ad angolo, fornite e

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale

A   R I P O R T A R E 628´536,43
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R I P O R T O 628´536,43

.002 poste in opera. Sono comprese: le chiodature; le ... via spalmatura
di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Lamiere con spessore 8/10 mm.
rivestimento copertura con lamiera sud e nord 2,00 22,54 0,900 40,57
rivestimento copertura con lamiera est e ovest *(larg.=0,15+0,10+
0,3) 2,00 12,95 0,550 14,25

SOMMANO m² 54,82 88,66 4´860,34

74 Compenso alle scossaline in acciaio zincato per preverniciatura su
08.01.010* ogni faccia.

verniciatura del rivestimento copertura con lamiera
Vedi voce n° 73 [m² 54.82] 54,82

SOMMANO m² 54,82 1,18 64,69

75 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica
06.06.004* e simili. Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres,
.001 ceramica e simili, per qualsiasi sezione, c ... l titolo compiuto e

finito a regola d'arte. In ceramica bicottura maiolica, colore bianco,
formato 8x20 - 8x30 cm circa.
battiscopa in gres piano terra (zona smistamento pasti) 4,10
battiscopa in gres piano terra (zona scale) 28,00

SOMMANO m 32,10 18,57 596,10

-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale
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R I P O R T O 634´057,56

DEMOLIZIONI  (Cat 1)

76 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di
02.03.011* pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la
.003 preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestime ... nto

altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in
piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.
rimozione pavimentazione dalla cucina esistente 84,00

SOMMANO m² 84,00 16,75 1´407,00

-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale

A   R I P O R T A R E 635´464,56
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R I P O R T O 635´464,56

OPERE CIVILI  (Cat 2)

77 Pavimento in vinile eterogeneo. Pavimento in vinile multistrato
06.04.023* costituito da uno strato superiore di usura dello spessore di circa

mm. 0,7 a base di PVC puro rinforzato da uno str ... donei collanti,
previa rasatura con livellante imputrescibile. E' compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
solaio SI00 (area) - PVC 117,00
risvolto 62,00 0,100 6,20
PVC su parte esistente 84,00
risvolto su parte esistente 40,00 0,100 4,00

SOMMANO m² 211,20 41,76 8´819,71

78 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle
03.01.001* proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in
.001 opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per
spessori fino a cm 7.
solaio SI01
solaio SI01 (area) 155,50

SOMMANO m² 155,50 17,50 2´721,25

79 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle
03.01.001* proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in
.001 opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per
spessori fino a cm 7.
solaio SI02 (area) *(par.ug.=4,44+9,88+5,15) 19,47 19,47
solaio SI03 (area) *(par.ug.=6,3+5,4) 11,70 11,70

SOMMANO m² 31,17 17,50 545,48

80 Membrana impermeabilizzante con interposta lamina di alluminio
07.02.003.00 (barriera al vapore). Membrana impermeabilizzante bitume
1 polimero elastoplastomerica, avente funzione di barriera al  ... pera

e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore 2 mm
supporto alluminio. Spessore 2 mm supporto alluminio.
solaio SI02 (area) 42,40

SOMMANO m² 42,40 9,17 388,81

81 Fornitura e posa in opera di ISOLANTI TERMICI E ACUSTICI
NP.05 (materiali rispondenti al paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto

M.A.T.T.M. dell'11 ottobre 2017)
ISOLANTI TERMICI E ACUSTICI  ... di prodotto relativamente
al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017
paragrafo 2.4.2.9. Spessore mm 80
solaio SI02 (area) *(par.ug.=9+14,4+8,4) 31,80 31,80

SOMMANO m² 31,80 38,91 1´237,34

82 Soffittatura fonoassorbente con pannelli in materiale di fibre
07.04.002 minerali. Soffittatura fonoassorbente eseguita con pannelli delle

dimensioni da cm 60x60 a cm 60x120 in materiale di  ... ggiore di
cm 60; il terminale in alluminio o in legno. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
solaio SI02 (area) *(par.ug.=9+14,4+8,4) 31,80 31,80
solaio SI03 (area) *(par.ug.=6,3+5,4) 11,70 11,70

SOMMANO m² 43,50 38,39 1´669,97

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale

A   R I P O R T A R E 650´847,12
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R I P O R T O 650´847,12

83 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per
06.04.008* interni o per esterni, posato con malta di allettamento o mastici
.003 adesivi compresi, fornito e posto in opera. So ... ompreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di
cm 30x30 con malta di allettamento.
pavimentazione in gres primo piano 173,00

SOMMANO m² 173,00 45,64 7´895,72

84 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica
06.06.004* e simili. Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres,
.001 ceramica e simili, per qualsiasi sezione, c ... l titolo compiuto e

finito a regola d'arte. In ceramica bicottura maiolica, colore bianco,
formato 8x20 - 8x30 cm circa.
battiscopa in gres primo piano 93,00

SOMMANO m 93,00 18,57 1´727,01

85 Finitura di pavimento industriale. Finitura di pavimento industriale
06.04.039.00 con pastina di idoneo prodotto non tossico ad alta resistenza
1 meccanica all'usura e resistenza all'aggressione  ... e prescritte

proporzioni. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Per traffico leggero, spessore mm 3.
finitura di pavimento industriale - parti esterne
solaio SI03  *(larg.=3,3+2,87) 1,87 6,170 11,54
sbalzi lato nord *(larg.=1,2+1,2+2,35) 1,05 4,750 4,99
sbalzo lato sud 1,60 4,110 6,58

SOMMANO m² 23,11 11,45 264,61

86 Scossaline in acciaio zincato. Scossaline in acciaio zincato dello
08.01.009* sviluppo minimo di mm 200 con una piegatura ad angolo, fornite e
.002 poste in opera. Sono comprese: le chiodature; le ... via spalmatura

di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Lamiere con spessore 8/10 mm.
raccordo diverse pavimentazioni posti ad altezze differenti
piano terra *(lung.=11,09+1,1+0,9+0,9)*(larg.=0,03+0,03+0,02) 13,99 0,080 1,12
piano primo *(lung.=3,6+1+0,9+2,4+0,9)*(larg.=0,03+0,03+0,02) 8,80 0,080 0,70

SOMMANO m² 1,82 88,66 161,36

87 Scossaline in acciaio zincato. Scossaline in acciaio zincato dello
08.01.009* sviluppo minimo di mm 200 con una piegatura ad angolo, fornite e
.002 poste in opera. Sono comprese: le chiodature; le ... via spalmatura

di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Lamiere con spessore 8/10 mm.
scossalina giunto esistente nuovo pareti verticali 2,00 3,50 0,800 5,60
scossalina giunto esistente nuovo solaio 1,00 15,00 0,800 12,00
scossalina giunto esistente nuovo porte PI06 *(lung.=2,1+2,1+1) 2,00 5,20 0,800 8,32
scossalina giunto tra sbalzi a nord e rampa di accesso *(lung.=1,3+
1,3+2,5) 5,10 0,800 4,08

SOMMANO m² 30,00 88,66 2´659,80

88 Compenso alle scossaline in acciaio zincato per preverniciatura su
08.01.010* ogni faccia.

Vedi voce n° 87 [m² 30.00] 30,00

SOMMANO m² 30,00 1,18 35,40

89 Infissi in pvc Infissi esterni in P.V.C. per finestre e porte-finestra.
09.04.002 Infissi esterni in P.V.C. per finestre e porte- finestra, ad una o più

ante o vasistass manuale, realizzati  ... to. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale

A   R I P O R T A R E 663´591,02
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R I P O R T O 663´591,02

posa in opera del vetro.
PE01 2,00 1,300 2,700 7,02
PE02 2,00 1,000 2,700 5,40
PE03 2,00 1,000 2,700 5,40
PE04 3,00 1,200 2,700 9,72
PE06 1,00 1,300 2,700 3,51
PE07 2,00 1,000 2,700 5,40

SOMMANO m² 36,45 294,68 10´741,09

90 Controtelaio su tre lati con spalle laterali e traverso superiore
09.05.007.00 prefabbricati interamente coibentati, con profilo per l'alloggiamento
1 dell'infisso, dello spessore assimilabile a  ... ntrotelaio, del sistema

di ventilazione meccanica controllata (VMC), escluso dispositivo
VMC single room a doppio flusso
PE01 *(larg.=1,300+2,7*2) 2,00 6,700 13,40
PE02 *(larg.=1,000+2,7*2) 2,00 6,400 12,80
PE03 *(larg.=1,000+2,7*2) 2,00 6,400 12,80
PE04 *(larg.=1,200+2,7*2) 3,00 6,600 19,80
PE06 *(larg.=1,300+2,7*2) 1,00 6,700 6,70
PE07 *(larg.=1,000+2,7*2) 2,00 6,400 12,80

SOMMANO m 78,30 64,93 5´084,02

91 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti
09.06.006* composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite
.008 e poste in opera su infisso di legno, di ferro, ... azione in cantiere

con autogru o manuale necessario per lastre di peso > 30 kg Vetro
camera mm 8/9-15-8/9 (Ug=2,7 W/m2K)
PE01 2,00 1,300 2,700 7,02
PE02 2,00 1,000 2,700 5,40
PE03 2,00 1,000 2,700 5,40
PE04 3,00 1,200 2,700 9,72
PE06 1,00 1,300 2,700 3,51
PE07 2,00 1,000 2,700 5,40

SOMMANO m² 36,45 152,15 5´545,87

92 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti
09.06.006.01 composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite
5 e poste in opera su infisso di legno, di ferro, ... tre di peso > 30 kg

Sovrapprezzo per vetro basso emissivo per il risparmio energetico
con emissività 0,03 (Ug=1,1 W/m2K)
PE01 2,00 1,300 2,700 7,02
PE02 2,00 1,000 2,700 5,40
PE03 2,00 1,000 2,700 5,40
PE04 3,00 1,200 2,700 9,72
PE06 1,00 1,300 2,700 3,51
PE07 2,00 1,000 2,700 5,40

SOMMANO m² 36,45 21,14 770,55

93 Movimentazione dei vetri in cantiere
NP.09 PE01 2,00 1,300 2,700 7,02

PE02 2,00 1,000 2,700 5,40
PE03 2,00 1,000 2,700 5,40
PE04 3,00 1,200 2,700 9,72
PE06 1,00 1,300 2,700 3,51
PE07 2,00 1,000 2,700 5,40

SOMMANO m2 36,45 11,73 427,56

94 Infissi in pvc Compenso per meccanismo di anta a ribalta.
09.04.003 Compenso agli infissi in P.V.C. realizzati con meccanismo di

apertura ad anta a ribalta.

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale
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R I P O R T O 686´160,11

PE01 2,00
PE02 2,00
PE03 2,00
PE06 1,00
PE07 2,00

SOMMANO cad 9,00 114,68 1´032,12

95 Infissi in pvc Compenso griglia di areazione in alluminio altezza 50
09.04.010 cm

PE04 3,00

SOMMANO cad 3,00 97,87 293,61

96 Infissi in pvc Compenso per maniglione antipanico con chiave e
09.04.011.00 maniglia (anta max 130 cm di larghezza) Per due ante.
2 PE01 2,00

SOMMANO cad 2,00 578,65 1´157,30

97 Infissi in pvc Compenso per maniglione antipanico con chiave e
09.04.011.00 maniglia (anta max 130 cm di larghezza) Per un anta.
1 PE02 2,00

SOMMANO cad 2,00 296,40 592,80

98 Finestre, porte-finestra e porte esterne in alluminio. Infisso per
09.03.003* finestre, porte-finestra e porte di alluminio a taglio termio e giunto
.001 aperto della sezione minima di mm 65 e del ... sclusa la fornitura e

posa del controtelaio e del tamponamento opaco o trasparente.
Compenso base per specchiature fisse
PE05 1,00 1,000 2,700 2,70

SOMMANO m² 2,70 232,63 628,10

99 Controtelaio su tre lati a semplice battuta in lamiera zincata a taglio
09.05.006 termico, per finestre e portefinestre, completi di grappe di

fissaggio, fornito e posto in opera (minimo fatturabile 3,00 ml)
PE05 1,00 1,000 2,700 2,70

SOMMANO m 2,70 12,84 34,67

100 Tamponamento opaco. Pannelli per infissi in alluminio Con
09.03.010.00 lamiera di alluminio semplice verniciata.
3 PE05 1,00 1,000 2,200 2,20

SOMMANO m² 2,20 84,44 185,77

101 Infissi in pvc Compenso griglia di areazione in alluminio altezza 50
09.04.010 cm

PE05 griglia di aerazione 1,00

SOMMANO cad 1,00 97,87 97,87

102 Infissi in pvc Porta per interni profilata in P.V.C.. Infisso di porta
09.04.006* in P.V.C. per interni, ad una anta, realizzato con telaio in legno di

abete da 22 mm contornato da profilati  ... a maniglia in resina; la
ferramenta; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
PI01 (due ante) 2,00
PI03 (due ante) *(par.ug.=3*2) 6,00 6,00
PI02 2,00

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale
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R I P O R T O 10,00 690´182,35

PI04 2,00
PI05 4,00
PI06 2,00

SOMMANO cad 18,00 330,82 5´954,76

103 Controtelaio su tre lati a semplice battuta in lamiera zincata a taglio
09.05.006 termico, per finestre e portefinestre, completi di grappe di

fissaggio, fornito e posto in opera (minimo fatturabile 3,00 ml)
PI01 1,300 2,100 2,73
PI02 2,00 0,900 2,100 3,78
PI03 3,00 1,200 2,100 7,56
PI04 2,00 1,000 2,100 4,20
PI05 4,00 0,900 2,100 7,56
PI06 2,00 1,060 2,100 4,45

SOMMANO m 30,28 12,84 388,80

104 Infissi in pvc Compenso per maniglione antipanico con chiave e
09.04.011.00 maniglia (anta max 130 cm di larghezza) Per due ante.
2 PI01 1,00

SOMMANO cad 1,00 578,65 578,65

105 Infissi in pvc Compenso per maniglione antipanico con chiave e
09.04.011.00 maniglia (anta max 130 cm di larghezza) Per un anta.
1 PI02 2,00

PI06 2,00

SOMMANO cad 4,00 296,40 1´185,60

106 Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed
16.02.001.00 omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera.
2 Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanch ... aco; la

tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il
telaio: L x H (mm). REI 60 L x H = 900 x 2150.
PI02a 4,00

SOMMANO cad 4,00 507,23 2´028,92

107 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo
16.02.007.00 per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi:
6 la fornitura; l'installazione; le eventuali o ... uanto altro occorre per

dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
Elettromagnete con fissaggio a muro.
PI02a 4,00

SOMMANO cad 4,00 105,28 421,12

108 Infissi in pvc Infissi esterni in P.V.C. per finestre e porte-finestra.
09.04.002 Infissi esterni in P.V.C. per finestre e porte- finestra, ad una o più

ante o vasistass manuale, realizzati  ... to. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e
posa in opera del vetro.
FI01 1,00 1,200 1,200 1,44
FN01 8,00 1,200 0,600 5,76
FN02 1,00 1,600 1,200 1,92
FN03 3,00 0,600 1,200 2,16
FN04 7,00 1,200 1,200 10,08
FN05 2,00 0,600 2,700 3,24

SOMMANO m² 24,60 294,68 7´249,13

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale
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R I P O R T O 707´989,33

109 Controtelaio su tre lati a semplice battuta in lamiera zincata a taglio
09.05.006 termico, per finestre e portefinestre, completi di grappe di

fissaggio, fornito e posto in opera (minimo fatturabile 3,00 ml)
FI01 *(lung.=1,2*4) 1,00 4,80 4,80
FN01 *(lung.=1,2*2+0,6*2) 8,00 3,60 28,80
FN02 *(lung.=1,6*2+1,2*2) 1,00 5,60 5,60
FN03 *(lung.=0,6*2+1,2*2) 3,00 3,60 10,80
FN04 *(lung.=1,2*4) 7,00 4,80 33,60
FN05 *(lung.=0,5+2,7*2) 2,00 5,90 11,80

SOMMANO m 95,40 12,84 1´224,94

110 Controtelaio su tre lati con spalle laterali e traverso superiore
09.05.007.00 prefabbricati interamente coibentati, con profilo per l'alloggiamento
1 dell'infisso, dello spessore assimilabile a  ... ntrotelaio, del sistema

di ventilazione meccanica controllata (VMC), escluso dispositivo
VMC single room a doppio flusso
FN01 *(lung.=1,2*2+0,6*2) 8,00 3,60 28,80
FN02 *(lung.=1,6*2+1,2*2) 1,00 5,60 5,60
FN03 *(lung.=0,6*2+1,2*2) 3,00 3,60 10,80
FN04 *(lung.=1,2*4) 7,00 4,80 33,60
FN05 *(lung.=0,5+2,7*2) 2,00 5,90 11,80

SOMMANO m 90,60 64,93 5´882,66

111 Infissi in pvc Compenso per meccanismo di anta a ribalta.
09.04.003 Compenso agli infissi in P.V.C. realizzati con meccanismo di

apertura ad anta a ribalta.
FN03
apertura a bilico orizzontale
FN01 8,00 1,200 0,600 5,76
FN02 1,00 1,600 1,200 1,92
FN04 7,00 1,200 1,200 10,08
FN05 2,00 0,600 2,700 3,24

SOMMANO cad 21,00 114,68 2´408,28

112 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti
09.06.006* composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite
.008 e poste in opera su infisso di legno, di ferro, ... azione in cantiere

con autogru o manuale necessario per lastre di peso > 30 kg Vetro
camera mm 8/9-15-8/9 (Ug=2,7 W/m2K)
FN01 8,00 1,200 0,600 5,76
FN02 1,00 1,600 1,200 1,92
FN03 3,00 0,600 1,200 2,16
FN04 7,00 1,200 1,200 10,08
FN05 2,00 0,600 2,700 3,24

SOMMANO m² 23,16 152,15 3´523,79

113 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti
09.06.006.01 composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite
5 e poste in opera su infisso di legno, di ferro, ... tre di peso > 30 kg

Sovrapprezzo per vetro basso emissivo per il risparmio energetico
con emissività 0,03 (Ug=1,1 W/m2K)
FN01 8,00 1,200 0,600 5,76
FN02 1,00 1,600 1,200 1,92
FN03 3,00 0,600 1,200 2,16
FN04 7,00 1,200 1,200 10,08
FN05 2,00 0,600 2,700 3,24

SOMMANO m² 23,16 21,14 489,60

114 Cristallo float. Cristallo float, fornito e posto in opera su infisso di
09.06.002.00 legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale
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4 sigillatura esterna con mastice normale o si ... a pulitura; gli sfridi.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Cristallo float spessore mm 6.
FI01 1,00 1,200 1,200 1,44

SOMMANO m² 1,44 31,94 45,99

115 Cristallo float. Cristallo float, fornito e posto in opera su infisso di
09.06.002.00 legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la
5 sigillatura esterna con mastice normale o si ... a pulitura; gli sfridi.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Cristallo float spessore mm 8.
FI01 1,00 1,200 1,200 1,44

SOMMANO m² 1,44 39,33 56,64

116 Movimentazione dei vetri in cantiere
NP.09 FN01 8,00 1,200 0,600 5,76

FN02 1,00 1,600 1,200 1,92
FN03 3,00 0,600 1,200 2,16
FN04 7,00 1,200 1,200 10,08
FN05 2,00 0,600 2,700 3,24

SOMMANO m2 23,16 11,73 271,67

117 Applicazione di una mano di fissativo.
12.04.004 Prospetto nord *(H/peso=8,1+0,9+1,8) 22,15 10,800 239,22

Prospetto ovest (area) 75,000 75,00
Prospetto est (area) 75,000 75,00
Prospetto sud (area) 22,15 7,000 155,05
Area ingombro edificio esistente 40,000 -40,00
pareti nicchie prospetto nord (area) 2,00 7,500 15,00

Sommano positivi m² 559,27
Sommano negativi m² -40,00

SOMMANO m² 519,27 2,43 1´261,83

118 Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica
12.01.002.00 chiara, su intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi
2 altezza, su pareti e soffitti interni, volte e ...  cui il primo di fondo

dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo; su pareti e
soffitti intonacati a civile.
Piano terra
pareti interne sala mensa nuovo 65,00 3,590 233,35
pareti interne sala mensa esistente 40,00 3,210 128,40
pareti interne stana smistamento pasti 4,30 3,590 15,44
pareti interne stanza smistamento pasti *(H/peso=3,59-2,1) 14,50 1,490 21,61
pareti interne piano terra scale *(lung.=20+9,4) 29,40 7,300 214,62
soffitto piano terra esistente (area) 84,00 84,00
soffitto rampa scale (area) 18,00 18,00
Piano primo
Pianerottolo scale *(H/peso=(3+3,5)/2) 12,40 3,250 40,30
soffitto pianerotto scale *(lung.=4,8*1,4) 6,72 6,72
ripostiglio e filtro *(lung.=2,2*2+2,47*2+1,96*4)*(H/peso=(3+
3,5)/2) 17,18 3,250 55,84
ripostiglio e filtro soffitto *(lung.=1,96*4,8) 9,41 9,41
spogliatoi 8,50 3,500 29,75
spogliatoi *(lung.=4,45+3,08) 7,53 3,650 27,48
spogliatoi *(H/peso=3,65-2,1) 1,10 1,550 1,71
spogliatoi 3,10 3,850 11,94
spogliatoi *(H/peso=3,85-2,1) 1,10 1,750 1,93
spogliatoi *(lung.=1,72+0,78) 2,50 3,850 9,63
spogliatoi 1,67 4,000 6,68
spogliatoi *(H/peso=(4+3,85)/2) 2,00 1,92 3,925 15,07
spogliatoi *(H/peso=(3,85+3,65)/2) 2,00 3,46 3,750 25,95

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale
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spogliatoi *(H/peso=((3,85+3,65)/2)-2,1) 2,00 1,98 1,650 6,53
spogliatoi *(H/peso=(3,85+3,65)/2) 2,00 1,98 3,750 14,85
spogliatoi *(H/peso=(3,65+3,5)/2) 2,00 1,22 3,575 8,72
spogliatoi soffitto 7,05 3,350 23,62
spogliatoi soffitto 3,40 1,800 6,12
dispense *(lung.=2,38+4,02) 6,40 4,000 25,60
dispense *(lung.=2,38+4,02) 6,40 3,850 24,64
dispense *(H/peso=(4+3,85)/2) 4,00 1,69 3,925 26,53
dispense soffitto *(lung.=2,38+4,02) 6,40 1,800 11,52
locale tecnico *(lung.=3,13+1,69)*(H/peso=(4+3,85)/2) 2,00 4,82 3,925 37,84
locale tecnico soffitto 3,13 1,800 5,63
lavaggio 6,23 3,850 23,99
lavaggio *(H/peso=(3,85+3,5)/2) 3,33 3,675 12,24
lavaggio *(lung.=3,53+0,2)*(H/peso=3,500-2,1) 2,00 3,73 1,400 10,44
lavaggio *(H/peso=((3,5+3)/2)-2,1) 4,85 1,150 5,58
lavaggio *(H/peso=3,000-2,1) 6,23 0,900 5,61
lavaggio *(H/peso=((3,85+3)/2)-2,1) 8,36 1,325 11,08

SOMMANO m² 1´218,37 10,09 12´293,35

119 Pittura con smalto sintetico. Pittura con smalto sintetico
12.01.013 pigmentato, in tinta unica chiara, a due strati, dati a pennello,

eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti inte ... interni; la
pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Piano primo - cucina *(H/peso=((3,85+3)/2)-2,1) 2,00 8,40 1,325 22,26
Piano primo - cucina *(H/peso=3-2,1) 8,55 0,900 7,70
Piano primo - cucina *(lung.=1,08*2+0,6+1,8)*(H/peso=3,5-2,1) 4,56 1,400 6,38
Piano primo - cucina 7,61 3,850 29,30

SOMMANO m² 65,64 16,07 1´054,83

120 Applicazione di una mano di fissativo.
12.04.004 Vedi voce n° 118 [m² 1 218.37] 1´218,37

Vedi voce n° 119 [m² 65.64] 65,64

SOMMANO m² 1´284,01 2,43 3´120,14

-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
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IMPIANTI ELETTRICI  (Cat 6)

121 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale.
15.01.001* Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale,
.001 fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... reso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato
direttamente dal quadro o derivato (semplice).
PT 35,00
P1 32,00

SOMMANO cad 67,00 45,18 3´027,06

122 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale.
15.01.001* Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale,
.003 fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... ltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando
(interruttore, pulsante, deviatore etc.).
PT 14,00
P1 19,00

SOMMANO cad 33,00 61,94 2´044,02

123 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale.
15.01.002* Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea
.001 dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... reso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato
direttamente dal quadro o derivato (semplice).
PT 18,00
P1 13,00

SOMMANO cad 31,00 56,64 1´755,84

124 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale.
15.01.002* Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea
.003 dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... ltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando
(interruttore, deviatore, pulsante etc.).
PT 5,00
P1 6,00

SOMMANO cad 11,00 66,12 727,32

125 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa
15.02.001* sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
.001 compresi: la scatola di derivazione incassata a ...  sotto intonaco. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per
presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.
PT 13,00
P1 22,00

SOMMANO cad 35,00 67,51 2´362,85

126 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa
15.02.001* sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
.005 compresi: la scatola di derivazione incassata a ... ntonaco. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio
ventilconvettore o termostato.
PT 7,00
P1 4,00

SOMMANO cad 11,00 50,55 556,05

127 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale
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R I P O R T O 750´096,19

15.02.002* esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in
.004 PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ...  curve. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa
CEE trifase escluso l'apparecchio.

4,00

SOMMANO cad 4,00 57,36 229,44

128 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente IP44. Presa CEE
15.02.006* in materiale plastico autoestinguente in custodia IP44 provvista di
.001 interruttore di blocco e fusibili, di eventuali supporti, posta in

opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T
16A.

3,00

SOMMANO cad 3,00 63,71 191,13

129 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente IP44. Presa CEE
15.02.006* in materiale plastico autoestinguente in custodia IP44 provvista di
.006 interruttore di blocco e fusibili, di eventuali supporti, posta in

opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 3P+N+
T 16A.

3,00

SOMMANO cad 3,00 80,66 241,98

130 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente IP44. Presa CEE
15.02.006* in materiale plastico autoestinguente in custodia IP44 provvista di
.007 interruttore di blocco e fusibili, di eventuali supporti, posta in

opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 3P+N+
T 32A.

1,00

SOMMANO cad 1,00 104,31 104,31

131 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma
15.04.005* speciale, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
.010 Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CP ... o

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x2,5 mm²

600,00

SOMMANO m 600,00 2,05 1´230,00

132 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma
15.04.005* speciale, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
.011 Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CP ... o

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x1,5 mm²

200,00

SOMMANO m 200,00 1,16 232,00

133 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto
15.04.008* guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
.016 Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... eso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x10 mm²

60,00

SOMMANO m 60,00 17,58 1´054,80

134 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale

A   R I P O R T A R E 753´379,85



pag. 29

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 753´379,85

15.04.008* guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
.024 Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... reso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x4 mm²

100,00

SOMMANO m 100,00 8,41 841,00

135 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto
15.04.008* guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
.034 Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... so quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x1,5 mm²

300,00

SOMMANO m 300,00 3,68 1´104,00

136 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto
15.04.008* guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
.035 Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... so quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione 2x1,5 mm²

130,00

SOMMANO m 130,00 3,13 406,90

137 Fornitura e posa in opera di cavo FTG10OM16 3x2,5mmq
NP.21 (secondo designazione CPR). Al metro.

20,00

SOMMANO m 20,00 2,89 57,80

138 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ.
15.05.001* Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ,
.003 costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classif ... alla

scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25.

500,00

SOMMANO m 500,00 3,37 1´685,00

139 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ.
15.05.001* Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ,
.004 costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classif ... alla

scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32.

300,00

SOMMANO m 300,00 4,26 1´278,00

140 Tubo rigido medio in PVC classificazione 3321. Tubo rigido
15.05.003* medio in PVC piegabile a freddo costruito secondo le norme EN
.003 50086, EN 61386, classificazione 3321 (750N) fornito e post ... tti,

cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25

100,00

SOMMANO m 100,00 9,39 939,00

141 Tubo rigido medio in PVC classificazione 3321. Tubo rigido
15.05.003* medio in PVC piegabile a freddo costruito secondo le norme EN
.004 50086, EN 61386, classificazione 3321 (750N) fornito e post ... tti,

cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale

A   R I P O R T A R E 759´691,55
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dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32
100,00

SOMMANO m 100,00 11,95 1´195,00

142 Tubo rigido medio in PVC classificazione 3321. Tubo rigido
15.05.003* medio in PVC piegabile a freddo costruito secondo le norme EN
.006 50086, EN 61386, classificazione 3321 (750N) fornito e post ... tti,

cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 50

50,00

SOMMANO m 50,00 17,66 883,00

143 Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione
15.05.009* in plastica da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a
.002 vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Dimensioni assimilabili a mm 118x96x50
25,00

SOMMANO cad 25,00 5,35 133,75

144 Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione
15.05.009* in plastica da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a
.006 vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Dimensioni assimilabili a mm 196x152x70
3,00

SOMMANO cad 3,00 9,21 27,63

145 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in
15.05.011* PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione
.002 elettrica. Tubazione in PVC serie pesante per canaliz ... sata su

cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 63

70,00

SOMMANO m 70,00 6,63 464,10

146 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di
15.06.001* interruzione 6KA. Interruttore automatico magnetotermico,
.014 caratteristica C, potere di interruzione 6KA, fornito  ... so quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Tripolare+N.A. da 10 a 32A - 6KA.

1,00

SOMMANO cad 1,00 124,30 124,30

147 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di
15.06.001* interruzione 6KA. Interruttore automatico magnetotermico,
.015 caratteristica C, potere di interruzione 6KA, fornito  ... eso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Tripolare+N.A. da 40 a 63A - 6KA

1,00

SOMMANO cad 1,00 168,05 168,05

148 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere
15.06.007* di interruzione pari a 6KA. Interruttore differenziale
.001 magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione  ... quota di

cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di
carpenteria. Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.

23,00

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale
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R I P O R T O 23,00 762´687,38

SOMMANO cad 23,00 155,62 3´579,26

149 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere
15.06.007* di interruzione pari a 6KA. Interruttore differenziale
.009 magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione  ...

cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di
carpenteria. Tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.3A o 0.5A.

6,00

SOMMANO cad 6,00 262,16 1´572,96

150 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco
15.06.018* DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con
.008 attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... corre per

dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Interruttore
non automatico tetrapolare fino a 63A.

2,00

SOMMANO cad 2,00 97,45 194,90

151 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco
15.06.018* DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con
.013 attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... ro occorre

per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A.

1,00

SOMMANO cad 1,00 32,39 32,39

152 Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP55.
15.06.024* Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP55
.002 costituito da armadio stagno provvisto di pannello di fondo ... ,5).

E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misure
assimilabili a mm 800x600x300 (da 55 a 96 moduli).

2,00

SOMMANO cad 2,00 526,35 1´052,70

153 Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera
15.08.017* di emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera
.006 a qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono  ...

funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. 1x18W (solo emergenza).
PT 11,00
P1 11,00

SOMMANO cad 22,00 153,37 3´374,14

-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale

A   R I P O R T A R E 772´493,73



pag. 32

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 772´493,73

IMPIANTO FOTOVOLTAICO  (Cat 7)

154 Modulo fotovoltaico in silicio monocristallino o policristallino o
27.15.001* amorfo avente potenza di picco variabile con le seguenti
.003 caratteristiche tecniche: - resistenza impatto grandine  ...  il lavoro

finito; sono esclusi la progettazione e gli oneri amministrativi. Per
potenza pannelli da 10,1 fino a 20 KWp.

15,99

SOMMANO kWp 15,99 1´860,97 29´756,91

-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
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IMPIANTI ELETTRICI  (Cat 6)

155 Fornitura e posa in opera di punto allaccio utenza generica
NP.12 monofase o trifase fino a 16A. Sono compresi: la quota parte delle

canalizzazioni, dei cavi, degli accessori e delle eve ... e murarie a
partire dal quadro o dalla dorsale. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Cad.

7,00

SOMMANO cad 7,00 60,97 426,79

156 Fornitura e posa in opera di punto allaccio per apparati di controllo
NP.13 (termostati, sonde, pressostati, centraline, valvole, ecc.) di impianti

termici, idraulici, condizionamento. S ... egli accessori e delle
eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Cad.

3,00

SOMMANO cad 3,00 45,95 137,85

157 Fornitura e posa in opera di sistema ottico acustico per
NP.14 segnalazione allarme WC disabili. Sono compresi: il sistema di

segnalazione ottico-acustico, il pulsante di tacitazione, il ... ni, gli
accessori e le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Cad.

1,00

SOMMANO cad 1,00 172,29 172,29

158 Fornitura e posa in opera di plafoniera LED 60x60 da incasso su
NP.15 controsoffitto, avente le seguenti caratteristiche minime: IP40,

potenza >40W, flusso luminoso >4200 lm, UGR<19 CRI> ... 0,
classe II 4000°K. Sono compresi gli accessori per il montaggio e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cad.
PT 21,00

SOMMANO cad 21,00 101,05 2´122,05

159 Fornitura e posa in opera a parete o soffitto, di corpo illuminante
NP.16 LED, avente le seguenti caratteristiche minime: classe II, IP65,

potenza 16W, flusso luminoso 1900 lm, 4000°K. S ...  accessori
per il montaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito
(tipo Disano 747 Oblò 2.0 o similare). Cad.
PT 4,00
P1 3,00

SOMMANO cad 7,00 45,95 321,65

160 Fornitura e posa in opera, entro quadro elettrico, di sistema di
NP.17 indicazione luminosa della presenza tensione. Sono compresi: il

sezionatore portafusibili, i fusibili, le spie lumi ... ose, la quota
parte, dei cavi, degli accessori. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Cad.

2,00

SOMMANO cad 2,00 101,05 202,10

161 Fornitura e posa in opera di pulsante per sgancio di emergenza a
NP.18 lancio di corrente con lampada di segnalazione dello stato. Sono

compresi: la custodia con vetro frangibile, il pul ... e murarie a
partire dal quadro o dalla dorsale. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Cad.

1,00

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale
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R I P O R T O 1,00 805´633,37

SOMMANO cad 1,00 125,39 125,39

162 Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna, avente le seguenti
NP.19 caratteristiche minime: IP66, potenza >40W, flusso luminoso

>6800 lm, 4000°K. Sono compresi gli accessori per il montaggio e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cad.
PT 6,00
P1 13,00

SOMMANO cad 19,00 85,01 1´615,19

163 Fornitura e posa in opera a parete o soffitto, di corpo illuminante
NP.20 LED, avente le seguenti caratteristiche minime: classe II, IP65,

potenza 24W, flusso luminoso 2700 lm, 4000°K. S ...  accessori
per il montaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito
(tipo Disano 748 Oblò 2.0 o similare). Cad.
PT 2,00
P1 14,00

SOMMANO cad 16,00 59,86 957,76

164 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante LED 60x60 a
NP.22 plafona, avente le seguenti caratteristiche minime: IP40, potenza

>30W, flusso luminoso >4200 lm, UGR<19 CRI>90, classe II
4000°K. Sono compresi gli accessori per il montaggio e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Cad.
PT 11,00

SOMMANO cad 11,00 129,28 1´422,08

165 Smontaggio dell'impianto elettrico delle parti oggetto di
NP.23 ristrutturazione con conferimento in discarica dei componenti.

Sono compresi gli oneri per la messa in sicurezza degli impianti
rimanenti. A corpo.

1,00

SOMMANO cad 1,00 2´501,14 2´501,14

-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
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IMPIANTI MECCANICI  (Cat 5)

166 Pompa di calore ad espansione diretta secondo il sistema VRF ad
13.30.024* alta efficienza energetica. Unità a pompa di calore ad espansione
.002 diretta secondo il sistema VRF con condensazione a ...

assorbimento in riscaldamento (AT). Unità in p.d.c. tipo VRF. PF=
28 kW; PT= 31,5 kW, AF= 6,73 kW; AT= 7,15 kW; NI= 21.

1,00

SOMMANO cad 1,00 10´223,89 10´223,89

167 Unità di condizionamento per installazione a parete a portata
13.30.031* variabile di refrigerante secondo il sistema VRF, dotata di appositi
.002 connettori liberamente programmabili per il colle ... a. Potenza in

raffreddamento (PF), potenza in riscaldamento (PT). Unità interna
pensile a parete, PF= 2,2 kW; PT= 2,5 kW

3,00

SOMMANO cad 3,00 997,38 2´992,14

168 Unità di condizionamento del tipo a cassetta da incasso in
13.30.028* controsoffitto, con distribuzione a quattro vie, a portata variabile di
.001 refrigerante secondo il sistema VRF, dotata di ap ... orifera.

Potenza in raffreddamento (PF), potenza in riscaldamento (PT).
Unità interna a cassetta, PF= 5,6 kW; PT= 6,3 kW

4,00

SOMMANO cad 4,00 1´723,65 6´894,60

169 Unità di condizionamento del tipo a cassetta da incasso in
13.30.028* controsoffitto, con distribuzione a quattro vie, a portata variabile di
.004 refrigerante secondo il sistema VRF, dotata di ap ... tenza in

riscaldamento (PT). Griglia di ripresa per unità interna a cassetta a
quattro vie quadrangolare dim. 600x600 mm

4,00

SOMMANO cad 4,00 148,57 594,28

170 Giunti e collettori Giunti ad Y, portata di carico compresa tra 15.1
13.30.039* kW e 40,6 kW
.002 6,00

SOMMANO cad 6,00 200,97 1´205,82

171 Controllo remoto ambiente, da installare a muro, con display a
13.30.044* cristalli liquidi, dotato di microprocessore e di sensore di

temperatura interno, con le seguenti funzioni : ON/OFF,  ... OFF,
Modo, Regolazione temperatura, Reset segnalazione filtro.
Controllo collettivo di 1 gruppo fino a 16 unità interne.

4,00

SOMMANO cad 4,00 170,95 683,80

172 Allaccio di condizionatore autonomo ad espansione diretta da unità
13.30.023* motocondensante o da rete di distribuzione gas frigorifero. Allaccio

di condizionatore autonomo ad espansione dir ... ete principale di
distribuzione gas frigorifero; l'eventuale collettore di distribuzione;
la rete principale di scarico.

7,00

SOMMANO cad 7,00 746,18 5´223,26

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale
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173 Tubazioni di rame per gas frigoriferi rivestite con isolante termico
13.15.018* idoneo per refrigerazione, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di
.002 rame per gas frigorifero fornite in rotoli ... rno per spessore del

tubo di rame: D x s (mm). Spessore dell'isolante: S (mm). D x s =
9,5 x 0,8 S = 7 (tubo in rotoli).

30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 24,22 726,60

174 Tubazioni di rame per gas frigoriferi rivestite con isolante termico
13.15.018* idoneo per refrigerazione, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di
.004 rame per gas frigorifero fornite in rotoli ... no per spessore del tubo

di rame: D x s (mm). Spessore dell'isolante: S (mm). D x s = 15,9
x 1,0 S = 7 (tubo in rotoli).

5,00 5,00

SOMMANO m 5,00 28,94 144,70

175 Tubazioni di rame per gas frigoriferi rivestite con isolante termico
13.15.018* idoneo per refrigerazione, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di
.005 rame per gas frigorifero fornite in rotoli ... no per spessore del tubo

di rame: D x s (mm). Spessore dell'isolante: S (mm). D x s = 19,1
x 1,0 S = 7 (tubo in rotoli).

15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 33,40 501,00

176 Tubazioni di rame per gas frigoriferi rivestite con isolante termico
13.15.018* idoneo per refrigerazione, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di
.006 rame per gas frigorifero fornite in rotoli ... terno per spessore del

tubo di rame: D x s (mm). Spessore dell'isolante: S (mm). D x s =
22 x 1,0 S = 9 (tubo in barre).

15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 37,83 567,45

177 Tubazione in PVC rigido, serie normale, per pluviali, ventilazioni e
08.02.001.00 scarichi di acque fredde. Tubazione in PVC rigido, serie normale
1 UNI 7443 - 85 tipo 300, per pluviali, ventilaz ... teggiatura. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Diametro esterno x spessore = mm 32 x 1,2.

25,00 25,00

SOMMANO m 25,00 16,47 411,75

178 Fornitura e posa in opera Scaldasalviette elettrico in alluminio,
NP.24 elettronica con display LCD, programmazione giornaliera/

settimanale
Interfaccia a LCD retroilluminato
Resistenza d ... nica
Potenza: 300W
Corpo in lega d'alluminio a bassa inerzia termica
Grado di protezione IP24
Sensore di temperatura NTC

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 513,87 513,87

179 Collettori preassemblati cromati in cassetta con derivazioni per
NP.25 acqua fredda e per acqua calda. Corpo collettore in ottone cromato,

asta vitone in ottone, vitone in ottone, tenute ... ma d'esercizio 10
bar. Campo di temperatura 5÷100°C. Attacchi principali 3/4" F x
M. N° 4+4 Attacchi, derivazioni  1/2".

3,00

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale
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R I P O R T O 3,00 842´938,09

SOMMANO cadauno 3,00 260,87 782,61

180 Tubo multistrato preisolato, con un anima di alluminio saldato a
13.15.050.00 sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi
5 all'interno e all'esterno due strati di polietilene P ... a buona regola

dell'arte. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). DN = mm 25 Dxs = 25 x 2,5

50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 30,71 1´535,50

181 Tubo multistrato preisolato, con un anima di alluminio saldato a
13.15.050.00 sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi
6 all'interno e all'esterno due strati di polietilene P ...  la buona regola

dell'arte. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). DN = mm 32 Dxs = 32 x 3

6,00 6,00

SOMMANO m 6,00 36,06 216,36

182 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-
14.02.028* sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e
.001 montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... inimo della

tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione di
adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

6,00

SOMMANO cad 6,00 347,00 2´082,00

183 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-
14.02.028* sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e
.002 montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... minimo della

tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione
d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

3,00

SOMMANO cad 3,00 347,00 1´041,00

184 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-
14.02.028* sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e
.006 montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... minimo della

tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione
d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
lavstoviglie 1,00
cuocipasta 3,00

SOMMANO cad 4,00 157,21 628,84

185 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-
14.02.028* sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e
.011 montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... inimo della

tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione di
adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

1,00

SOMMANO cad 1,00 272,89 272,89

186 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-
14.02.028* sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e
.013 montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... reso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Vaso a cacciata. Diametro minimo

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale
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R I P O R T O 849´497,29

della tubazione di scarico mm 110.
7,00

SOMMANO cad 7,00 238,97 1´672,79

187 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-
14.02.028* sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e
.015 montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... minimo della

tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione
d'adduzione acqua calda e fredda mm 10 (3/8").

7,00

SOMMANO cad 7,00 250,98 1´756,86

188 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-
14.02.028* sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e
.017 montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... e il lavoro finito.

Scaldacqua elettrico. Diametro minimo della tubazione d'adduzione
acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

4,00

SOMMANO cad 4,00 157,21 628,84

189 Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16, conteggiate a
13.15.024* metro lineare per linee interrate. Tubazioni in polietilene ad alta
.004 densità, colore nero, conteggiate a metro linear ... . Diametro

esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo,
reinterro e pavimentazione. D x s = 40 x 5,6.

15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 12,16 182,40

190 Scalda acqua elettrico murale a pompa di calore funzionante a gas
NP.26 R134A, potenza elettrica media assorbita 250 W, con resistenza

elettrica integrativa da 1.200 W, alimentazione ele ... canali in pvc
DN 160 fino all'esterno e grigrie di aspirazione ed espulsione aria  :
integrato senza unità esterna: 80 l

4,00

SOMMANO cad 4,00 1´927,13 7´708,52

191 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64.
13.18.001* Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante,
.003 attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,

idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 20 (3/4"), PN = 42.
10,00

SOMMANO cad 10,00 23,32 233,20

192 Valvola di ritegno a clapet in ottone, sede metallica, attacchi
13.18.015* filettati, PN 16. Valvola di ritegno a CLAPET in ottone installabile
.003 in posizione orizzontale, attacchi filettati, s ... lica, idonea per

liquidi e gas fino a +100°C con 16 bar e fino a +170°C con 7 bar.
Diametro nominale 20 (3/4"), PN = 16.

4,00

SOMMANO cad 4,00 27,47 109,88

193 Valvola di sicurezza a membrana, qualificata e tarata ISPESL, per
13.17.003* impianti termici. Valvola di sicurezza a membrana, qualificata e
.001 tarata ISPESL, sovrappressione di apertura minore ... el 20%.

Tarature standard: 2,25 - 2,5 - 2,7 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,4 - 6 bar.
Diametro nominale = 15 (1/2" x 3/4").

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale

A   R I P O R T A R E 861´789,78
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R I P O R T O 861´789,78

4,00

SOMMANO cad 4,00 84,28 337,12

194 Imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza.
13.17.007* Imbuto di scarico per valvola di sicurezza o di scarico termico con
.004 curva orientabile, costruzione in ottone. Diametro nominale 32

(1"1/4).
4,00

SOMMANO cad 4,00 84,63 338,52

195 Vaso di espansione chiuso con membrana atossica per impianti
13.17.017* idrosanitari. Vaso di espansione chiuso con membrana atossica ed
.001 intercambiabile per impianti idrosanitari, per capacit ...  e

manometro. Pressione max di esercizio non inferiore a 8 bar.
Diametro attacco: D (mm). Capacità = l 5, D = 20 (3/4").

4,00

SOMMANO cad 4,00 50,97 203,88

196 Miscelatore termostatico regolabile per piccoli impianti di acqua
13.17.019* calda sanitaria. Valvola miscelatrice termostatica per acqua
.002 sanitaria, corpo in bronzo nikelato, temperatura in u ... nea per

piccoli impianti o per essere installata direttamente sotto
scaldacqua ad accumulo. Diametro nominale 20 (3/4").

4,00

SOMMANO cad 4,00 96,34 385,36

197 Dosatore idrodinamico proporzionale di polifosfati per acqua, PN
13.14.015* 8, attacchi filettati. Dosatore idrodinamico proporzionale di
.001 polifosfati per acqua idoneo per evitare la precipita ... . Diametro

nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (m³/h). Volume di acqua
trattata: V (m³). DN 15 (1/2") Q = 1,2 V = 23.

4,00

SOMMANO cad 4,00 72,07 288,28

198 Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta di scarico per il
14.02.009* lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in

vista), realizzata a monoblocco con materiale p ... ete idrica
esistente ed il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

7,00

SOMMANO cad 7,00 183,87 1´287,09

199 Lavabo in porcellana vetrificata del tipo a semincasso. Lavabo in
14.02.004* porcellana vetrificata del tipo a semincasso, installato su due
.002 mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fo ... esclusi: la

rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni
standard di mercato di circa cm 66x54.

7,00

SOMMANO cad 7,00 307,69 2´153,83

200 Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana
14.02.008* vetrificata (vitreous- china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con
.003 scarico a pavimento o a parete, fornito  ... e per dare il lavoro

finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte.
A sbalzo o sospeso a parete.

7,00

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale

A   R I P O R T A R E 7,00 866´783,86
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R I P O R T O 7,00 866´783,86

SOMMANO cad 7,00 328,79 2´301,53

201 Piatto per doccia in gres porcellanato bianco. Piatto per doccia in
14.02.021* gres porcellanato (fire- clay) bianco, fornito e posto in opera,
.002 completo di piletta e griglia di scarico ad ang ... esclusi: la

rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni
standard di mercato di circa cm 80x80.

1,00

SOMMANO cad 1,00 291,23 291,23

202 Gruppo monoforo per lavabo con bocca girevole. Gruppo
14.04.006* monoforo per lavabo in ottone tipo pesante cromato, realizzato nel
.001 rispetto delle norme vigenti, completo di rubinetti per acq ... ipo

alta, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare
il lavoro finito. Scarico con comando a pistone.

7,00

SOMMANO cad 7,00 112,28 785,96

203 Batteria per vasca o doccia. Batteria per vasca o doccia del tipo ad
14.04.004* incasso in ottone tipo pesante cromato, realizzata nel rispetto delle
.001 norme vigenti, composta da rubinetti ad a ... gamenti, fornita e

posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Con braccio a parete per vasca.

1,00

SOMMANO cad 1,00 145,73 145,73

204 Ventilatore centrifugo con collari per collegamento diretto a canali
13.23.006* circolari. Piccolo ventilatore centrifugo in linea per portate fino a
.004 1700 m³/h, motore monofase, idoneo per mo ... bar). Diametro del

condotto di collegamento: D (mm). Potenza assorbita: P (W). Q =
450/ 900 H = 2,2/0,3 D = 200 P = 120.

2,00

SOMMANO cad 2,00 318,54 637,08

205 Accessori per ventilatori centrifughi con collari per collegamento
13.23.007* diretto a canali circolari. Accessori per ventilatori centrifughi per
.001 montaggio diretto su canali circolari. Sono esclusi i collegamenti

elettrici. Regolatore a 5 velocità fino a 240 W.
2,00

SOMMANO cad 2,00 90,81 181,62

206 Giunto antivibrante per canalizzazioni di distribuzione aria. Giunto
13.24.006* antivibrante per canalizzazioni di aria realizzato con 2 flange fra

cui è interposto un tessuto flessibile ed impermeabile all'aria con
classe di reazione 1 al fuoco. Il giunto è conteggiato per metro
lineare del perimetro.

2,00

SOMMANO kg 2,00 31,81 63,62

207 Tubazioni in PVC, serie pesante, giunti a innesto, conteggiate a
13.15.038* metro lineare per condotte interrate all'esterno di fabbricati.
.004 Tubazioni in PVC rigido, serie pesante tipo 303/1,  ... ciali, escluse

le opere di scavo, rinterro e pavimentazione. Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). D x s = 200 x 4,9.

30,00 30,00

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale

A   R I P O R T A R E 30,00 871´190,63
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R I P O R T O 30,00 871´190,63

SOMMANO m 30,00 66,70 2´001,00

208 Condotto flessibile non isolato per convogliamento aria,
13.24.001* temperatura max 60°C. Condotto flessibile per convogliamento
.004 aria e fluidi gassosi, realizzato mediante spirale in acciaio  ... to da

un tessuto in fibre di vetro impregnate di PVC, temperatura
d'impiego da -10°C a +60°C. Diametro interno = mm 150.

11,00 11,00

SOMMANO m 11,00 11,35 124,85

209 Valvola regolabile di estrazione aria in plastica bianca per
13.24.036* collegamento a condotto circolare. Valvola di ventilazione per
.002 l'estrazione dell'aria viziata dai locali normalmente de ... n

polipropilene bianco ed antistatico con collarino di fissaggio e vite
di regolazione portata aria. Collare D = 150 mm.

11,00

SOMMANO cad 11,00 24,54 269,94

210 Tubazioni di rame nudo per fluidi e gas, conteggiate a metro
13.15.014* lineare. Tubazioni di rame nudo fornito in rotoli fino al diametro
.013 22 x 1,5 e in barre per diametri e spessori maggiori ... ametro

esterno per spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).
D x s = 42 x 1,5 P = 1,70 Kg/m (tubo in barre).

27,00 27,00

SOMMANO m 27,00 57,00 1´539,00

211 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64.
13.18.001* Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante,
.006 attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,

idonea per fluidi e gas da -20° C a +180° C. DN = 40 (1"1/2), PN
= 35.

1,00

SOMMANO cad 1,00 53,76 53,76

212 Elettrovalvola a 2 vie normalmente chiusa, tipo a membrana
13.19.055* servoassistita per temperature fino a 90°C. Elettrovalvola a 2 vie
.006 normalmente chiusa del tipo a membrana servoassistita  ... so ed

uscita. Pressione nominale: PN (bar). Sono esclusi i collegamenti
elettrici. Diametro nominale 40 (1"1/2) PN = 10.

1,00

SOMMANO cad 1,00 251,09 251,09

213 Presa gas per cucina completa di tubazione e rubinetto di
13.15.021* intercettazione. Presa gas per cucina costituita da derivazione dalla

tubazione principale, tubo di adduzione in rame posa ... osizione
comoda e ben visibile, portagomma per innesto tubo flessibile,
compresa l'esecuzione di staffaggi in profilati.

7,00

SOMMANO cad 7,00 324,85 2´273,95

-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale
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R I P O R T O 877´704,22

DEMOLIZIONI  (Cat 1)

214 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di
02.01.001* sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di

qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, ... ure)
ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Scavo per realizzazione fondazione rampa *(lung.=16,05+18,68) 34,73 0,500 0,250 4,34

SOMMANO m³ 4,34 9,43 40,93

215 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini
02.06.004.01 del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
6 rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ... minati) Terra e

rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05
03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 05 04)
conferimento a discarica terra da scavo per realizzazione rampa
Vedi voce n° 214 [m³ 4.34] 2,000 8,68

SOMMANO t 8,68 25,20 218,74

-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale

A   R I P O R T A R E 877´963,89
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R I P O R T O 877´963,89

OPERE STRUTTURALI  (Cat 3)

216 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di
03.03.001* calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
.002 vigente, preconfezionato con aggregati di vari ...  controlli in corso

d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rck 10 Mpa
magrone per fondazione  *(lung.=16,05+18,68) 34,73 0,500 0,050 0,87

SOMMANO m³ 0,87 155,04 134,88

217 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle
03.03.020* relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
.002 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... dei

casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per travi,
pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
rampa
parte a portale - fondazione *(lung.=16,05+18,68) 2,00 34,73 0,200 13,89
parte a portale - fondazione 4,00 0,50 0,200 0,40
parte a portale - piedritti esterni (area) 4,00 10,30 41,20
parte a portale - piedritti esterni (area) 4,00 13,60 54,40
parte a portale - soletta *(lung.=16,1+18,75) 34,85 1,500 52,28

SOMMANO m² 162,17 41,07 6´660,32

218 Classe di esposizione XC4 - corrosione indotta da carbonatazione -
03.03.005* ambiente ciclicamente bagnato e asciutto (rapporto a/cmax
.001 inferiore a 0,50).Fornitura e posa in opera di calcestr ...  controlli in

corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa
Calcestruzzo per rampa
fondazione *(lung.=16,05+18,68) 34,73 0,500 0,200 3,47
piedritti a portale (area frontale per spessore) 2,00 7,90 0,150 2,37
piedritti a portale (area frontale per spessore) 2,00 10,85 0,150 3,26
piedritto parte a sbalzo (area frontale per spessore) 9,20 0,200 1,84
soletta parte a portale (area sezione per sviluppo longitudinale) 16,10 0,265 4,27
soletta parte a portale (area sezione per sviluppo longitudinale) 18,75 0,265 4,97
soletta parte a sbalzo (area sezione per sviluppo longitudinale) 9,00 0,350 3,15

SOMMANO m³ 23,33 210,91 4´920,53

219 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per classe di consistenza da S4 a
03.03.019* S5.
.002 Vedi voce n° 218 [m³ 23.33] 23,33

SOMMANO m³ 23,33 6,49 151,41

220 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre
03.04.002* laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K

, saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri
relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Rampa
parte a portale - fondazione
staffe d8/30 117,00 2,74 0,395 126,63
correnti d8 (10% sovrapposizione) *(par.ug.=1,10*8)*
(lung.=16,05+18,70) 8,80 34,75 0,395 120,79
parte a portale - piedritti
correnti d8 (10%sovrap.) *(lung.=2*70) 1,10 140,00 0,395 60,83
ferri verticali d8/30 (lungh. media) *(par.ug.=2*117)*(lung.=1,25+
,81+0,94+1,31) 234,00 4,31 0,395 398,37
parte a portale soletta
correnti d8 (10% sovrapp.) *(par.ug.=1,1*22)*(lung.=16,1+18,75) 24,20 34,85 0,395 333,13
staffe d8/30  *(par.ug.=2*117) 234,00 1,88 0,395 173,77
staffe cordolo d8/30  *(par.ug.=2*117) 234,00 0,42 0,395 38,82

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale
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R I P O R T O 1´252,34 889´831,03

parte a sbalzo - piedritto
correnti d8 (10% sovrap.) *(par.ug.=1,1*8) 8,80 9,21 0,395 32,01
verticali d12/20 *(lung.=1,84+1,47) 45,00 3,31 0,888 132,27
parte a sbalzo - soletta
correnti d8 (10% sovrap.) *(par.ug.=1,10*20) 22,00 8,95 0,395 77,78
staffe d12/20 *(lung.=1,88+1,88) 45,00 3,76 0,888 150,25
staffe cordolo d8/20 45,00 0,42 0,395 7,47

SOMMANO kg 1´652,12 2,79 4´609,41

221 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE.
04.02.003* Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su
.003 tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da applicarsi dopo aver es ...

ilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro
fino a 35 mm. Con resina tixotropica a base epossidica.
rampa - inghisaggio barre verticali parte a sbalzo
verticali d12/20 45,00 0,20 9,00

SOMMANO m 9,00 68,44 615,96

-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale
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R I P O R T O 895´056,40

OPERE CIVILI  (Cat 2)

222 Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura di mattoni
03.02.023* forati in laterizio a 6 fori uniti con malta cementizia a q.li 3 di
.001 cemento 325. E' compresa la formazione di sordini, spalle,

piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Posti a coltello.
rampa
tamponatura propetto nord parte a sbalzo 9,20

SOMMANO m² 9,20 44,40 408,48

223 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO,
06.01.007* ABBOZZO E ULTIMO STRATO. Intonaco civile, con malta di
.002 cemento tipo 32,5R dosata a q.li.3,0, formato da un primo strato di

rinzaffo, ... lcature su cavalletti e quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Per uno spessore di cm. 2,0. Eseguito all'esterno.
rampa
intonaco per tamponatura prospetto nord parte a sbalzo 9,20

SOMMANO m² 9,20 32,80 301,76

224 Finitura di pavimento industriale. Finitura di pavimento industriale
06.04.039.00 con pastina di idoneo prodotto non tossico ad alta resistenza
1 meccanica all'usura e resistenza all'aggressione  ... e prescritte

proporzioni. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Per traffico leggero, spessore mm 3.
rampa
pavimentazione industriale (lunghezza x larghezza) 44,00 1,500 66,00

SOMMANO m² 66,00 11,45 755,70

-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale
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R I P O R T O 896´522,34

SISTEMAZIONE ESTERNA  (Cat 4)

225 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per
10.01.001.00 impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare
2 etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano ... orrenti.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per
ringhiere, inferriate, cancelli e simili.
rampa - parapetto
30 kg/m *(lung.=44+40,5) 84,50 30,000 2´535,00
parapetto su sbalzi lato nord *(lung.=2,05+1,6+1*6) 9,65 30,000 289,50
parapetto su sbalzi lato sud 5,31 30,000 159,30
parapetto su copertura esistente 18,50 30,000 555,00

SOMMANO kg 3´538,80 9,01 31´884,59

-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
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-----------------------------------------
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 928´406,93

IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE  (Cat 8)

226 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in
18.07.009* opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di
.004 vinile plastificato (rigido) con caratteristiche  ... il rinfianco e

rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o
compensati a parte. Diametro esterno mm 200
FOGNATURA NERA- ADEGUAMENTO ESISTENTE - *
(lung.=6,71+22,6+10,3+0,9) 40,51 40,51
FOGNATURA NERA -NUOVA - 4,00 4,00
COLONNA DI SCARICO NERE BAGNI 1,00 8,00 8,00
COLONNA DI SCARICO NERE MENSA 1,00 8,00 8,00

SOMMANO m 60,51 30,45 1´842,53

227 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato,
18.09.003* fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la
.002 formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni.  ... e. Sono

esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione
carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40

5,00

SOMMANO cad 5,00 79,19 395,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 930´645,41

DEMOLIZIONI  (Cat 1)

228 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a
02.01.003* sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di
.001 materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...

relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.
Scavo per realizzazione nuova rete fognaria
Vedi voce n° 226 [m 60.51] 0,60 1,000 36,31
posa pozzetti 5,00 0,80 0,800 1,000 3,20
posa degrassatore 1,30 1,30 2,200 1,000 3,72

SOMMANO m³ 43,23 20,64 892,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 931´537,68

IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE  (Cat 8)

229 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di
02.02.001* cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono
.001 compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali d ... li. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con
materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
reinterro tubazione *(par.ug.=36,30-(3,14*0,1*0,1*35,4)) 35,19 35,19
reinterro pozzetti *(par.ug.=3,20-(0,6*0,6*1*5)) 1,40 1,40
reinterro degrassatore *(par.ug.=3,72-(0,75*0,75*3,14*1,8)) 0,54 0,54

SOMMANO m³ 37,13 5,34 198,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 931´735,95

DEMOLIZIONI  (Cat 1)

230 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini
02.06.004.01 del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
6 rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ... minati) Terra e

rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05
03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 05 04)
Vedi voce n° 228 [m³ 43.23] 2,000 86,46

SOMMANO t 86,46 25,20 2´178,79

231 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO
02.01.007 AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito

autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo
viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di trasporto.
Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica
discarica.
Vedi voce n° 228 [m³ 43.23] 43,23
Vedi voce n° 229 [m³ 37.13] -37,13

Sommano positivi m³ 43,23
Sommano negativi m³ -37,13

SOMMANO m³ 6,10 5,93 36,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 933´950,91

IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE  (Cat 8)

232 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate
18.09.013* dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le
.001 opere murarie necessarie; la fornitura d ... e vigenti e della

resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Caditoia o griglia classe C 250
Chiusini pozzetti 5,00 20,000 100,00

SOMMANO kg 100,00 6,14 614,00

233 Tubazione in PVC rigido, serie pesante, per scarichi di acque
08.02.002.00 calde. Tubazione in PVC rigido, serie pesante UNI 7443 - 85 tipo
7 302, per scarichi di acque calde. Posata con staffagg ... eggiatura.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Diametro esterno x spessore = mm 110 x 1,8.
Tubazioni interne bagni 26,50 26,50
Tubazioni interne mensa 30,00 30,00

SOMMANO m 56,50 38,07 2´150,96

234 Pluviali in lamiera zincata. Pluviali in lamiera zincata a sezione
08.01.001* quadrata o circolare, forniti e posti in opera. Sono compresi: le
.003 saldature; i gomiti; le staffe poste ad interas ... re compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione di cm 10x10 o
diametro mm 100, spessore mm 6/10.
pluviali 3,00 6,00 18,00
pluviale 1,00 4,00 4,00

SOMMANO m 22,00 22,03 484,66

235 Fornitura di pozzetto degrassatore tricamerale in polietilene da
NP.10 interro, a spessore costante delle pareti e struttura irrigidita da

nervature verticali ed orizzontali. La vasca è  ... arico in pubblica
fognatura o da inviare a trattamenti successivi.
Il pozzetto Degrassatore diametro 1,50m altezza 1,82m
degrassatore 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´607,87 3´607,87

Parziale LAVORI A CORPO euro 940´808,40

T O T A L E   euro 940´808,40
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 DEMOLIZIONI 46´875,78
  002 OPERE CIVILI 379´480,66
  003 OPERE STRUTTURALI 335´191,96
  004 SISTEMAZIONE ESTERNA 31´884,59
  005 IMPIANTI MECCANICI 65´449,29
  006 IMPIANTI ELETTRICI 42´874,97
  007 IMPIANTO FOTOVOLTAICO 29´756,91
  008 IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE 9´294,24

Totale CATEGORIE euro 940´808,40

     Data, __________

Il Tecnico
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