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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito
02.01.001* con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,

bagnate o melmose, ... ure) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m³ 529,14 9,43 4´989,79 1´259,42 25,240

2 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata,
02.01.003* eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
.001 asciutte, bagnate ...  relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.
SOMMANO m³ 43,23 20,64 892,27 190,68 21,370

3 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA
02.01.007 DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di

15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di
trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.

SOMMANO m³ 592,40 5,93 3´512,93 0,00

4 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con
02.02.001* materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei
.001 materiali d ... li. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con

materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
SOMMANO m³ 37,13 5,34 198,27 94,32 47,570

5 Demolizione totale di fabbricati. Demolizione totale, vuoto per pieno, di fabbricati e
02.03.001* residui di fabbricati, anche pericolanti, da eseguire fino ad un'altezza di m. 10,00.
.001 Sono co ... iore di demolizione. (L'unità di misura è il m³ calcolato vuoto per pieno).

Per edifici isolati fuori dai centri urbani.
SOMMANO m³ 38,49 17,99 692,44 387,21 55,920

6 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo
02.03.004* armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera
.001 adeguati alla mole ...  con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
SOMMANO m³ 4,28 101,81 435,75 295,92 67,910

7 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella
02.03.008* demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il
.001 battiscopa. I trame ... lativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Per uno spessore compreso tra cm 6-11.
SOMMANO m² 121,37 11,20 1´359,34 1´069,26 78,660

8 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti
02.03.011* murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione
.003 e rivestime ... nto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in

piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.
SOMMANO m² 173,00 16,75 2´897,75 2´281,98 78,750

9 Demolizione di controsoffitti. Demolizione di controsoffitti di qualsiasi forma e tipo.
02.03.012* Sono compresi: la rimozione della struttura portante di qualunque forma e tipo; la

cernita e ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 8,70 14,52 126,32 99,44 78,720

10 Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido. Rimozione di pavimentazione in
02.04.002* cubetti di porfido. Sono compresi: la rimozione del sottostante piano di appoggio; la
.001 cernita, la  ... ivi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Per cubetti posti su sabbia senza recupero.
SOMMANO m² 45,40 11,17 507,12 187,48 36,970

11 Rimozione di tubi in metallo e PVC per condotte. Rimozione di tubi in metallo e
02.04.006* PVC, di qualsiasi diametro, per condotte di qualsiasi tipo, poste su terreno, in

murature, sotto i m ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m 40,00 3,55 142,00 112,39 79,150

12 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse
02.04.008* mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale;

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale
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TARIFFA
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%Manodopera
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R I P O R T O 15´753,98 5´978,10

l'accatastament ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 24,69 25,48 629,10 484,16 76,960

13 Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Rimozione di apparecchi idro-
02.04.009* sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra

dei mat ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 12,00 30,56 366,72 289,93 79,060

14 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - Analisi chimiche
02.06.001.00 necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei
2 materiali da scavo e/o rifiuti ( ...  il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in

impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per rifiuti solidi.
SOMMANO cad 12,00 298,32 3´579,84 0,00

15 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero,
02.06.004.00 codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del
1 trasp ... truzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)

cemento ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)
SOMMANO t 10,26 21,55 221,10 0,00

16 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero,
02.06.004.00 codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del
4 trasp ... ttonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17

01 06 ( riferimento cod. CEER/ EER 17 01 07)
SOMMANO t 15,72 20,41 320,85 0,00

17 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero,
02.06.004.01 codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del
3 trasp ...  e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) ferro e

acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 05)
SOMMANO t 1,68 0,00 0,00 0,00

18 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero,
02.06.004.01 codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del
4 trasp ... ne e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) metalli

misti ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 07)
SOMMANO t 1,32 0,00 0,00 0,00

19 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero,
02.06.004.01 codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del
6 trasp ... minati) Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17

05 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 05 04)
SOMMANO t 1´039,78 25,20 26´202,46 0,00

20 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li
03.01.001* 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito
.001 per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Per spessori fino a cm 7.
SOMMANO m² 364,27 17,50 6´374,73 1´919,43 30,110

21 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li
03.01.001* 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito
.002 per pavim ...  E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per

spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.
SOMMANO m² 1´243,20 1,77 2´200,46 323,25 14,690

22 Muratura in laterizio di blocchi termici. Muratura in blocchi termici di qualsiasi
03.02.017* forma e dimensione, con o senza incastro, portante o da tamponatura, legata con
.002 malta cementizia  ... altro occorre per dare l'opera finita. Blocco sismico per

tamponatura con o senza incastro (con certificato di origine).
SOMMANO m³ 102,60 249,10 25´557,66 5´717,25 22,370

23 Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura di mattoni forati in laterizio a
03.02.023* 6 fori uniti con malta cementizia a q.li 3 di cemento 325. E' compresa la formazione
.001 di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Posti a coltello.
SOMMANO m² 9,20 44,40 408,48 194,23 47,550

24 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale
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03.02.024* viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato
.002 da 0 ... ti di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con due lastre di

cartongesso su entrambi i lati della parete
SOMMANO m² 259,38 79,20 20´542,90 9´965,36 48,510

25 Muratura in blocchi forati in conglomerato cementizio. Muratura retta o curva di
03.02.025* blocchi forati di conglomerato di cemento, compressi o vibrati dello spessore

superiore o uguale a  ... 0 posti in opera con malta cementizia a q.li 3 di cemento 325.
E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m³ 84,26 245,44 20´680,77 6´669,55 32,250

26 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
03.03.001* durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con
.002 aggregati di vari ...  controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate

nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 10 Mpa
SOMMANO m³ 26,42 155,04 4´096,15 115,92 2,830

27 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato,
03.03.003* raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di
.001 calcestruzzo ...  controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle

Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
SOMMANO m³ 18,00 183,13 3´296,34 78,78 2,390

28 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato,
03.03.003* raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di
.004 calcestruzzo ...  controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle

Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa
SOMMANO m³ 157,06 204,06 32´049,66 689,07 2,150

29 Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con
03.03.004* umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di
.003 calcestruzzo durev ...  controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni

indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa
SOMMANO m³ 105,69 206,90 21´867,26 463,59 2,120

30 Classe di esposizione XC4 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente
03.03.005* ciclicamente bagnato e asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,50).Fornitura e posa in
.001 opera di calcestr ...  controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate

nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa
SOMMANO m³ 25,62 210,91 5´403,51 112,40 2,080

31 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per classe di consistenza da S4 a S5.
03.03.019* SOMMANO m³ 306,37 6,49 1´988,34 0,00
.002
32 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
03.03.019* SOMMANO m³ 107,98 23,90 2´580,72 0,00
.004
33 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
03.03.020* sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:
.001 montaggio, punt ... atto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e

fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
SOMMANO m² 152,23 28,67 4´364,43 2´482,93 56,890

34 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
03.03.020* sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:
.002 montaggio, punt ... dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per

travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
SOMMANO m² 811,23 41,07 33´317,21 16´452,04 49,380

35 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo
03.04.002* del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera.

Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 63´686,39 2,79 177´685,03 65´601,31 36,920

36 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di
03.04.003* qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la

piegat ... e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 549,45 2,64 1´450,55 554,98 38,260

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale
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37 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e
04.02.003* ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e
.003 muratura da applicarsi dopo aver es ... ilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e

larghezza del foro fino a 35 mm. Con resina tixotropica a base epossidica.
SOMMANO m 9,00 68,44 615,96 189,96 30,840

38 Compenso per variazione dei carichi su solai. Compenso per variazione in aumento
05.01.005 dei sovraccarichi accidentali o dei carichi permanenti per tutte le voci di solaio. Per

ogni 50 kg/ m² in più. ( Percentuale 5.00 % )
SOMMANO % 32´111,45 5,00 1´605,57 0,00

39 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E
06.01.007* ULTIMO STRATO. Intonaco civile, con malta di cemento tipo 32,5R dosata a
.001 q.li.3,0, formato da un primo strato di rinzaffo, ... lcature su cavalletti e quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Per uno spessore di cm. 2,0. Eseguito all'interno.
SOMMANO m² 436,96 29,44 12´864,10 8´402,83 65,320

40 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E
06.01.007* ULTIMO STRATO. Intonaco civile, con malta di cemento tipo 32,5R dosata a
.002 q.li.3,0, formato da un primo strato di rinzaffo, ... lcature su cavalletti e quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Per uno spessore di cm. 2,0. Eseguito all'esterno.
SOMMANO m² 9,20 32,80 301,76 199,10 65,980

41 Posa in opera di rivestimenti ceramici in piastrelle. Posa in opera di rivestimenti
06.02.001* ceramici in piastrelle, (esclusa la fornitura), compreso manodopera, materiale di
.002 allettamento o ... servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo finito a

regola d'arte. Con collante e mano di primer
SOMMANO m² 218,84 24,28 5´313,44 3´945,76 74,260

42 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per
06.04.008* esterni, posato con malta di allettamento o mastici adesivi compresi, fornito e posto in
.003 opera. So ... ompreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle

dimensioni di cm 30x30 con malta di allettamento.
SOMMANO m² 235,05 45,64 10´727,68 3´271,94 30,500

43 Pavimento in vinile eterogeneo. Pavimento in vinile multistrato costituito da uno
06.04.023* strato superiore di usura dello spessore di circa mm. 0,7 a base di PVC puro

rinforzato da uno str ... donei collanti, previa rasatura con livellante imputrescibile. E'
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 211,20 41,76 8´819,71 1´753,36 19,880

44 Finitura di pavimento industriale. Finitura di pavimento industriale con pastina di
06.04.039.00 idoneo prodotto non tossico ad alta resistenza meccanica all'usura e resistenza
1 all'aggressione  ... e prescritte proporzioni. E' compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Per traffico leggero, spessore mm 3.
SOMMANO m² 89,11 11,45 1´020,31 0,00

45 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili. Fornitura
06.06.004* e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili, per qualsiasi
.001 sezione, c ... l titolo compiuto e finito a regola d'arte. In ceramica bicottura maiolica,

colore bianco, formato 8x20 - 8x30 cm circa.
SOMMANO m 125,10 18,57 2´323,11 1´221,03 52,560

46 Rivestimento isolante termico eseguito all'esterno del tipo a cappotto. Ciclo completo
07.01.001 per la realizzazione di sistema d’isolamento termico a cappotto (ETICS) da eseguirsi

all'este ... rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita

SOMMANO m² 623,52 81,30 50´692,18 0,00

47 Pannello in lana di roccia certificato CAM, conducibilità termica dichiarata max
07.01.006.00 0.035 W/mK, compensato per ogni centimetro di spessore
5 SOMMANO m² x cm 9´720,31 2,66 25´856,02 0,00

48 Membrana impermeabilizzante con interposta lamina di alluminio (barriera al
07.02.003.00 vapore). Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica, avente
1 funzione di barriera al  ... pera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore

2 mm supporto alluminio. Spessore 2 mm supporto alluminio.
SOMMANO m² 515,88 9,17 4´730,62 0,00

49 Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere. Membrana
07.02.007.00 impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale

A   R I P O R T A R E 535´808,71 137´076,26



pag. 6

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 535´808,71 137´076,26

3 tessuto di poliestere da filo continuo ... a certificare. E' compresa la fornitura, la posa
in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 5.

SOMMANO m² 302,03 17,85 5´391,24 0,00

50 Barriera al vapore o di protezione in polietilene da mm 0,2. Barriera al vapore o di
07.02.037.00 protezione costituita da fogli di polietilene dello spessore di mm. 0,2, fornita e posta
1 in ope ... cali. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Sovrapposizione MODO 1;
SOMMANO m² 430,28 2,21 950,92 0,00

51 Materassino in lana di vetro o di roccia. Materassino in lana di vetro della densità di
07.03.012.00 Kg/m³ 13,5 o di roccia densità Kg/m³ 80, trattato con resine termoisolanti ricoperto su
5 entr ... rfici orizzontali non praticabili. E' compreso quanto occorre per dare l'opera

finita.  Spessore cm 8 in lana di roccia.
SOMMANO m² 96,24 11,35 1´092,32 0,00

52 Soffittatura fonoassorbente con pannelli in materiale di fibre minerali. Soffittatura
07.04.002 fonoassorbente eseguita con pannelli delle dimensioni da cm 60x60 a cm 60x120 in

materiale di  ... ggiore di cm 60; il terminale in alluminio o in legno. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 43,50 38,39 1´669,97 0,00

53 Controsoffitto o controparete in cartongesso e fibra minerale. Controsoffitto o
07.04.012.00 controparete costituito da un pannello composto da una lastra di gesso cartonato dello
2 spessore di m ... n opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Pannelli a soffitto senza barriera al vapore.
SOMMANO m² 268,00 94,51 25´328,68 12´722,60 50,230

54 Pluviali in lamiera zincata. Pluviali in lamiera zincata a sezione quadrata o circolare,
08.01.001* forniti e posti in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interas
.003 ... re compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione di cm 10x10

o diametro mm 100, spessore mm 6/10.
SOMMANO m 22,00 22,03 484,66 119,47 24,650

55 Scossaline in acciaio zincato. Scossaline in acciaio zincato dello sviluppo minimo di
08.01.009* mm 200 con una piegatura ad angolo, fornite e poste in opera. Sono comprese: le
.002 chiodature; le ... via spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Lamiere con spessore 8/10 mm.
SOMMANO m² 86,64 88,66 7´681,50 3´048,78 39,690

56 Compenso alle scossaline in acciaio zincato per preverniciatura su ogni faccia.
08.01.010* SOMMANO m² 84,82 1,18 100,09 41,56 41,530

57 Tubazione in PVC rigido, serie normale, per pluviali, ventilazioni e scarichi di acque
08.02.001.00 fredde. Tubazione in PVC rigido, serie normale UNI 7443 - 85 tipo 300, per pluviali,
1 ventilaz ... teggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Diametro esterno x spessore = mm 32 x 1,2.
SOMMANO m 25,00 16,47 411,75 0,00

58 Tubazione in PVC rigido, serie pesante, per scarichi di acque calde. Tubazione in
08.02.002.00 PVC rigido, serie pesante UNI 7443 - 85 tipo 302, per scarichi di acque calde. Posata
7 con staffagg ... eggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Diametro esterno x spessore = mm 110 x 1,8.
SOMMANO m 56,50 38,07 2´150,96 0,00

59 Canne fumarie o di esalazione in cemento vibrocompresso a parete semplice. Canne
08.03.001.00 fumarie o di esalazione in cemento vibrocompresso a parete semplice, fornite e poste
4 in opera. Sono ... 'opera completa e funzionante. Sono esclusi i torrini che saranno

compensati a parte. Della dimensione interna cm 30x30.
SOMMANO m 1,40 40,14 56,20 0,00

60 Torrino o camino per canne fumarie semplici e a doppia parete. Torrino o camino di
08.03.004.00 esalazione in cemento, per canne fumarie semplici e a doppia parete, fornito e posto
3 in opera. So ...  E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera completa e

funzionante. Delle dimensioni interne di cm 30x30.
SOMMANO cad 2,00 74,19 148,38 0,00

61 Finestre, porte-finestra e porte esterne in alluminio. Infisso per finestre, porte-finestra
09.03.003* e porte di alluminio a taglio termio e giunto aperto della sezione minima di mm 65 e
.001 del ... sclusa la fornitura e posa del controtelaio e del tamponamento opaco o

trasparente. Compenso base per specchiature fisse

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale
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SOMMANO m² 2,70 232,63 628,10 94,91 15,110

62 Tamponamento opaco. Pannelli per infissi in alluminio Con lamiera di alluminio
09.03.010.00 semplice verniciata.
3 SOMMANO m² 2,20 84,44 185,77 0,00

63 Infissi in pvc Infissi esterni in P.V.C. per finestre e porte-finestra. Infissi esterni in
09.04.002 P.V.C. per finestre e porte- finestra, ad una o più ante o vasistass manuale, realizzati

... to. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la
fornitura e posa in opera del vetro.

SOMMANO m² 61,05 294,68 17´990,22 0,00

64 Infissi in pvc Compenso per meccanismo di anta a ribalta. Compenso agli infissi in
09.04.003 P.V.C. realizzati con meccanismo di apertura ad anta a ribalta.

SOMMANO cad 30,00 114,68 3´440,40 0,00

65 Infissi in pvc Porta per interni profilata in P.V.C.. Infisso di porta in P.V.C. per
09.04.006* interni, ad una anta, realizzato con telaio in legno di abete da 22 mm contornato da

profilati  ... a maniglia in resina; la ferramenta; le opere murarie. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO cad 18,00 330,82 5´954,76 672,89 11,300

66 Infissi in pvc Compenso griglia di areazione in alluminio altezza 50 cm
09.04.010 SOMMANO cad 4,00 97,87 391,48 0,00

67 Infissi in pvc Compenso per maniglione antipanico con chiave e maniglia (anta max
09.04.011.00 130 cm di larghezza) Per un anta.
1 SOMMANO cad 6,00 296,40 1´778,40 0,00

68 Infissi in pvc Compenso per maniglione antipanico con chiave e maniglia (anta max
09.04.011.00 130 cm di larghezza) Per due ante.
2 SOMMANO cad 3,00 578,65 1´735,95 0,00

69 Controtelaio su tre lati a semplice battuta in lamiera zincata a taglio termico, per
09.05.006 finestre e portefinestre, completi di grappe di fissaggio, fornito e posto in opera

(minimo fatturabile 3,00 ml)
SOMMANO m 128,38 12,84 1´648,41 0,00

70 Controtelaio su tre lati con spalle laterali e traverso superiore prefabbricati
09.05.007.00 interamente coibentati, con profilo per l'alloggiamento dell'infisso, dello spessore
1 assimilabile a  ... ntrotelaio, del sistema di ventilazione meccanica controllata (VMC),

escluso dispositivo VMC single room a doppio flusso
SOMMANO m 168,90 64,93 10´966,68 0,00

71 Cristallo float. Cristallo float, fornito e posto in opera su infisso di legno, di ferro, di
09.06.002.00 plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o si
4 ... a pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Cristallo float spessore mm 6.
SOMMANO m² 1,44 31,94 45,99 0,00

72 Cristallo float. Cristallo float, fornito e posto in opera su infisso di legno, di ferro, di
09.06.002.00 plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o si
5 ... a pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Cristallo float spessore mm 8.
SOMMANO m² 1,44 39,33 56,64 0,00

73 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due
09.06.006* lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno,
.008 di ferro, ... azione in cantiere con autogru o manuale necessario per lastre di peso >

30 kg Vetro camera mm 8/9-15-8/9 (Ug=2,7 W/m2K)
SOMMANO m² 59,61 152,15 9´069,66 856,18 9,440

74 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due
09.06.006.01 lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno,
5 di ferro, ... tre di peso > 30 kg Sovrapprezzo per vetro basso emissivo per il risparmio

energetico con emissività 0,03 (Ug=1,1 W/m2K)
SOMMANO m² 59,61 21,14 1´260,15 0,00

75 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non
10.01.001.00 strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera. Sono
2 compresi: una mano ... orrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale
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l'opera finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.
SOMMANO kg 3´756,20 9,01 33´843,36 0,00

76 Pannelli tipo sandwich per copertura, composti da due lamiere in acciaio zincato con
11.03.002.00 procedimento Sendzimir e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in opera.
4 Sono compres ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono

escluse le scossaline. Pannelli con spessore mm 100.
SOMMANO m² 302,03 90,74 27´406,20 0,00

77 Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco
12.01.002.00 civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte e
2 ...  cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo; su pareti

e soffitti intonacati a civile.
SOMMANO m² 1´218,37 10,09 12´293,35 0,00

78 Pittura con smalto sintetico. Pittura con smalto sintetico pigmentato, in tinta unica
12.01.013 chiara, a due strati, dati a pennello, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti inte

... interni; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 65,64 16,07 1´054,83 0,00

79 Applicazione di una mano di fissativo.
12.04.004 SOMMANO m² 1´803,28 2,43 4´381,97 0,00

80 Dosatore idrodinamico proporzionale di polifosfati per acqua, PN 8, attacchi filettati.
13.14.015* Dosatore idrodinamico proporzionale di polifosfati per acqua idoneo per evitare la
.001 precipita ... . Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (m³/h). Volume di

acqua trattata: V (m³). DN 15 (1/2") Q = 1,2 V = 23.
SOMMANO cad 4,00 72,07 288,28 105,57 36,620

81 Tubazioni di rame nudo per fluidi e gas, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di
13.15.014* rame nudo fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per diametri e spessori
.013 maggiori ... ametro esterno per spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).

D x s = 42 x 1,5 P = 1,70 Kg/m (tubo in barre).
SOMMANO m 27,00 57,00 1´539,00 380,44 24,720

82 Tubazioni di rame per gas frigoriferi rivestite con isolante termico idoneo per
13.15.018* refrigerazione, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame per gas frigorifero
.002 fornite in rotoli ... rno per spessore del tubo di rame: D x s (mm). Spessore

dell'isolante: S (mm). D x s = 9,5 x 0,8 S = 7 (tubo in rotoli).
SOMMANO m 30,00 24,22 726,60 395,71 54,460

83 Tubazioni di rame per gas frigoriferi rivestite con isolante termico idoneo per
13.15.018* refrigerazione, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame per gas frigorifero
.004 fornite in rotoli ... no per spessore del tubo di rame: D x s (mm). Spessore

dell'isolante: S (mm). D x s = 15,9 x 1,0 S = 7 (tubo in rotoli).
SOMMANO m 5,00 28,94 144,70 65,95 45,580

84 Tubazioni di rame per gas frigoriferi rivestite con isolante termico idoneo per
13.15.018* refrigerazione, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame per gas frigorifero
.005 fornite in rotoli ... no per spessore del tubo di rame: D x s (mm). Spessore

dell'isolante: S (mm). D x s = 19,1 x 1,0 S = 7 (tubo in rotoli).
SOMMANO m 15,00 33,40 501,00 211,37 42,190

85 Tubazioni di rame per gas frigoriferi rivestite con isolante termico idoneo per
13.15.018* refrigerazione, conteggiate a metro lineare. Tubazioni di rame per gas frigorifero
.006 fornite in rotoli ... terno per spessore del tubo di rame: D x s (mm). Spessore

dell'isolante: S (mm). D x s = 22 x 1,0 S = 9 (tubo in barre).
SOMMANO m 15,00 37,83 567,45 223,97 39,470

86 Presa gas per cucina completa di tubazione e rubinetto di intercettazione. Presa gas
13.15.021* per cucina costituita da derivazione dalla tubazione principale, tubo di adduzione in

rame posa ... osizione comoda e ben visibile, portagomma per innesto tubo flessibile,
compresa l'esecuzione di staffaggi in profilati.

SOMMANO cad 7,00 324,85 2´273,95 738,81 32,490

87 Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16, conteggiate a metro lineare per linee
13.15.024* interrate. Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiate a metro
.004 linear ... . Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo,

reinterro e pavimentazione. D x s = 40 x 5,6.
SOMMANO m 15,00 12,16 182,40 92,55 50,740

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale
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88 Tubazioni in PVC, serie pesante, giunti a innesto, conteggiate a metro lineare per
13.15.038* condotte interrate all'esterno di fabbricati. Tubazioni in PVC rigido, serie pesante tipo
.004 303/1,  ... ciali, escluse le opere di scavo, rinterro e pavimentazione. Diametro esterno

x spessore: D x s (mm). D x s = 200 x 4,9.
SOMMANO m 30,00 66,70 2´001,00 1´055,73 52,760

89 Tubo multistrato preisolato, con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione in
13.15.050.00 senso longitudinale, in cui sono coestrusi all'interno e all'esterno due strati di
5 polietilene P ... a buona regola dell'arte. Diametro nominale: DN (mm). Diametro

esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 25 Dxs = 25 x 2,5
SOMMANO m 50,00 30,71 1´535,50 0,00

90 Tubo multistrato preisolato, con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione in
13.15.050.00 senso longitudinale, in cui sono coestrusi all'interno e all'esterno due strati di
6 polietilene P ...  la buona regola dell'arte. Diametro nominale: DN (mm). Diametro

esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 32 Dxs = 32 x 3
SOMMANO m 6,00 36,06 216,36 0,00

91 Valvola di sicurezza a membrana, qualificata e tarata ISPESL, per impianti termici.
13.17.003* Valvola di sicurezza a membrana, qualificata e tarata ISPESL, sovrappressione di
.001 apertura minore ... el 20%. Tarature standard: 2,25 - 2,5 - 2,7 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 -

5,4 - 6 bar. Diametro nominale = 15 (1/2" x 3/4").
SOMMANO cad 4,00 84,28 337,12 105,55 31,310

92 Imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza. Imbuto di scarico per
13.17.007* valvola di sicurezza o di scarico termico con curva orientabile, costruzione in ottone.
.004 Diametro nominale 32 (1"1/4).

SOMMANO cad 4,00 84,63 338,52 88,02 26,000

93 Vaso di espansione chiuso con membrana atossica per impianti idrosanitari. Vaso di
13.17.017* espansione chiuso con membrana atossica ed intercambiabile per impianti
.001 idrosanitari, per capacit ...  e manometro. Pressione max di esercizio non inferiore a 8

bar. Diametro attacco: D (mm). Capacità = l 5, D = 20 (3/4").
SOMMANO cad 4,00 50,97 203,88 70,32 34,490

94 Miscelatore termostatico regolabile per piccoli impianti di acqua calda sanitaria.
13.17.019* Valvola miscelatrice termostatica per acqua sanitaria, corpo in bronzo nikelato,
.002 temperatura in u ... nea per piccoli impianti o per essere installata direttamente sotto

scaldacqua ad accumulo. Diametro nominale 20 (3/4").
SOMMANO cad 4,00 96,34 385,36 59,73 15,500

95 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di
13.18.001* intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in
.003 ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 20 (3/

4"), PN = 42.
SOMMANO cad 10,00 23,32 233,20 105,59 45,280

96 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di
13.18.001* intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in
.006 ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi e gas da -20° C a +180° C. DN =

40 (1"1/2), PN = 35.
SOMMANO cad 1,00 53,76 53,76 17,58 32,700

97 Valvola di ritegno a clapet in ottone, sede metallica, attacchi filettati, PN 16. Valvola
13.18.015* di ritegno a CLAPET in ottone installabile in posizione orizzontale, attacchi filettati, s
.003 ... lica, idonea per liquidi e gas fino a +100°C con 16 bar e fino a +170°C con 7 bar.

Diametro nominale 20 (3/4"), PN = 16.
SOMMANO cad 4,00 27,47 109,88 52,76 48,020

98 Elettrovalvola a 2 vie normalmente chiusa, tipo a membrana servoassistita per
13.19.055* temperature fino a 90°C. Elettrovalvola a 2 vie normalmente chiusa del tipo a
.006 membrana servoassistita  ... so ed uscita. Pressione nominale: PN (bar). Sono esclusi

i collegamenti elettrici. Diametro nominale 40 (1"1/2) PN = 10.
SOMMANO cad 1,00 251,09 251,09 52,78 21,020

99 Ventilatore centrifugo con collari per collegamento diretto a canali circolari. Piccolo
13.23.006* ventilatore centrifugo in linea per portate fino a 1700 m³/h, motore monofase, idoneo
.004 per mo ... bar). Diametro del condotto di collegamento: D (mm). Potenza assorbita: P

(W). Q = 450/ 900 H = 2,2/0,3 D = 200 P = 120.
SOMMANO cad 2,00 318,54 637,08 263,88 41,420

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale
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100 Accessori per ventilatori centrifughi con collari per collegamento diretto a canali
13.23.007* circolari. Accessori per ventilatori centrifughi per montaggio diretto su canali
.001 circolari. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Regolatore a 5 velocità fino a 240 W.

SOMMANO cad 2,00 90,81 181,62 52,78 29,060

101 Condotto flessibile non isolato per convogliamento aria, temperatura max 60°C.
13.24.001* Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato mediante
.004 spirale in acciaio  ... to da un tessuto in fibre di vetro impregnate di PVC, temperatura

d'impiego da -10°C a +60°C. Diametro interno = mm 150.
SOMMANO m 11,00 11,35 124,85 38,83 31,100

102 Giunto antivibrante per canalizzazioni di distribuzione aria. Giunto antivibrante per
13.24.006* canalizzazioni di aria realizzato con 2 flange fra cui è interposto un tessuto flessibile

ed impermeabile all'aria con classe di reazione 1 al fuoco. Il giunto è conteggiato per
metro lineare del perimetro.

SOMMANO kg 2,00 31,81 63,62 26,38 41,460

103 Valvola regolabile di estrazione aria in plastica bianca per collegamento a condotto
13.24.036* circolare. Valvola di ventilazione per l'estrazione dell'aria viziata dai locali
.002 normalmente de ... n polipropilene bianco ed antistatico con collarino di fissaggio e

vite di regolazione portata aria. Collare D = 150 mm.
SOMMANO cad 11,00 24,54 269,94 145,09 53,750

104 Allaccio di condizionatore autonomo ad espansione diretta da unità motocondensante
13.30.023* o da rete di distribuzione gas frigorifero. Allaccio di condizionatore autonomo ad

espansione dir ... ete principale di distribuzione gas frigorifero; l'eventuale collettore
di distribuzione; la rete principale di scarico.

SOMMANO cad 7,00 746,18 5´223,26 2´462,77 47,150

105 Pompa di calore ad espansione diretta secondo il sistema VRF ad alta efficienza
13.30.024* energetica. Unità a pompa di calore ad espansione diretta secondo il sistema VRF con
.002 condensazione a ...  assorbimento in riscaldamento (AT). Unità in p.d.c. tipo VRF.

PF= 28 kW; PT= 31,5 kW, AF= 6,73 kW; AT= 7,15 kW; NI= 21.
SOMMANO cad 1,00 10´223,89 10´223,89 0,00

106 Unità di condizionamento del tipo a cassetta da incasso in controsoffitto, con
13.30.028* distribuzione a quattro vie, a portata variabile di refrigerante secondo il sistema VRF,
.001 dotata di ap ... orifera. Potenza in raffreddamento (PF), potenza in riscaldamento

(PT). Unità interna a cassetta, PF= 5,6 kW; PT= 6,3 kW
SOMMANO cad 4,00 1´723,65 6´894,60 1´330,66 19,300

107 Unità di condizionamento del tipo a cassetta da incasso in controsoffitto, con
13.30.028* distribuzione a quattro vie, a portata variabile di refrigerante secondo il sistema VRF,
.004 dotata di ap ... tenza in riscaldamento (PT). Griglia di ripresa per unità interna a

cassetta a quattro vie quadrangolare dim. 600x600 mm
SOMMANO cad 4,00 148,57 594,28 44,33 7,460

108 Unità di condizionamento per installazione a parete a portata variabile di refrigerante
13.30.031* secondo il sistema VRF, dotata di appositi connettori liberamente programmabili per
.002 il colle ... a. Potenza in raffreddamento (PF), potenza in riscaldamento (PT). Unità

interna pensile a parete, PF= 2,2 kW; PT= 2,5 kW
SOMMANO cad 3,00 997,38 2´992,14 498,79 16,670

109 Giunti e collettori Giunti ad Y, portata di carico compresa tra 15.1 kW e 40,6 kW
13.30.039* SOMMANO cad 6,00 200,97 1´205,82 99,72 8,270
.002
110 Controllo remoto ambiente, da installare a muro, con display a cristalli liquidi, dotato
13.30.044* di microprocessore e di sensore di temperatura interno, con le seguenti funzioni : ON/

OFF,  ... OFF, Modo, Regolazione temperatura, Reset segnalazione filtro. Controllo
collettivo di 1 gruppo fino a 16 unità interne.

SOMMANO cad 4,00 170,95 683,80 88,69 12,970

111 Lavabo in porcellana vetrificata del tipo a semincasso. Lavabo in porcellana
14.02.004* vetrificata del tipo a semincasso, installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata,
.002 completo di fo ... esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle

dimensioni standard di mercato di circa cm 66x54.
SOMMANO cad 7,00 307,69 2´153,83 369,38 17,150

112 Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana vetrificata
14.02.008* (vitreous- china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a
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.003 parete, fornito  ... e per dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verrà
computata a parte. A sbalzo o sospeso a parete.

SOMMANO cad 7,00 328,79 2´301,53 369,40 16,050

113 Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso
14.02.009* igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con

materiale p ... ete idrica esistente ed il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 7,00 183,87 1´287,09 277,11 21,530

114 Piatto per doccia in gres porcellanato bianco. Piatto per doccia in gres porcellanato
14.02.021* (fire- clay) bianco, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico ad
.002 ang ... esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni

standard di mercato di circa cm 80x80.
SOMMANO cad 1,00 291,23 291,23 52,77 18,120

115 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie
14.02.028* forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari
.001 all ... inimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione di

adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 6,00 347,00 2´082,00 1´108,25 53,230

116 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie
14.02.028* forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari
.002 all ... minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione

d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 3,00 347,00 1´041,00 554,12 53,230

117 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie
14.02.028* forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari
.006 all ... minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione

d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 4,00 157,21 628,84 281,41 44,750

118 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie
14.02.028* forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari
.011 all ... inimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione di

adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 1,00 272,89 272,89 131,94 48,350

119 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie
14.02.028* forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari
.013 all ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Vaso a cacciata. Diametro

minimo della tubazione di scarico mm 110.
SOMMANO cad 7,00 238,97 1´672,79 863,66 51,630

120 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie
14.02.028* forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari
.015 all ... minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione

d'adduzione acqua calda e fredda mm 10 (3/8").
SOMMANO cad 7,00 250,98 1´756,86 923,58 52,570

121 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie
14.02.028* forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari
.017 all ... e il lavoro finito. Scaldacqua elettrico. Diametro minimo della tubazione

d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 4,00 157,21 628,84 281,41 44,750

122 Batteria per vasca o doccia. Batteria per vasca o doccia del tipo ad incasso in ottone
14.04.004* tipo pesante cromato, realizzata nel rispetto delle norme vigenti, composta da
.001 rubinetti ad a ... gamenti, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per

dare il lavoro finito. Con braccio a parete per vasca.
SOMMANO cad 1,00 145,73 145,73 26,39 18,110

123 Gruppo monoforo per lavabo con bocca girevole. Gruppo monoforo per lavabo in
14.04.006* ottone tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, completo di
.001 rubinetti per acq ... ipo alta, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per

dare il lavoro finito. Scarico con comando a pistone.
SOMMANO cad 7,00 112,28 785,96 184,70 23,500

124 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e
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15.01.001* punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
.001 compresi: l ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce

comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).
SOMMANO cad 67,00 45,18 3´027,06 1´236,86 40,860

125 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e
15.01.001* punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
.003 compresi: l ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di

comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).
SOMMANO cad 33,00 61,94 2´044,02 914,70 44,750

126 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di
15.01.002* comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di
.001 derivazion ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato

direttamente dal quadro o derivato (semplice).
SOMMANO cad 31,00 56,64 1´755,84 873,35 49,740

127 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di
15.01.002* comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di
.003 derivazion ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di

comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.).
SOMMANO cad 11,00 66,12 727,32 309,84 42,600

128 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la
15.02.001* linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione
.001 incassata a ...  sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.
SOMMANO cad 35,00 67,51 2´362,85 986,02 41,730

129 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la
15.02.001* linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione
.005 incassata a ... ntonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato.
SOMMANO cad 11,00 50,55 556,05 182,94 32,900

130 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea
15.02.002* dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la
.004 tubazione rigida o ...  curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Per presa CEE trifase escluso l'apparecchio.
SOMMANO cad 4,00 57,36 229,44 112,68 49,110

131 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente IP44. Presa CEE in materiale
15.02.006* plastico autoestinguente in custodia IP44 provvista di interruttore di blocco e fusibili,
.001 di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro

finito. 2P+T 16A.
SOMMANO cad 3,00 63,71 191,13 47,08 24,630

132 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente IP44. Presa CEE in materiale
15.02.006* plastico autoestinguente in custodia IP44 provvista di interruttore di blocco e fusibili,
.006 di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro

finito. 3P+N+T 16A.
SOMMANO cad 3,00 80,66 241,98 59,67 24,660

133 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente IP44. Presa CEE in materiale
15.02.006* plastico autoestinguente in custodia IP44 provvista di interruttore di blocco e fusibili,
.007 di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro

finito. 3P+N+T 32A.
SOMMANO cad 1,00 104,31 104,31 21,23 20,350

134 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale, conforme ai
15.04.005* requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
.010 Costruzione CP ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x2,5 mm²
SOMMANO m 600,00 2,05 1´230,00 563,96 45,850

135 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale, conforme ai
15.04.005* requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
.011 Costruzione CP ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x1,5 mm²
SOMMANO m 200,00 1,16 232,00 88,00 37,930
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136 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC,
15.04.008* conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -
.016 Prodotti da Cost ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x10 mm²
SOMMANO m 60,00 17,58 1´054,80 240,60 22,810

137 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC,
15.04.008* conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -
.024 Prodotti da Cost ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x4 mm²
SOMMANO m 100,00 8,41 841,00 240,02 28,540

138 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC,
15.04.008* conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -
.034 Prodotti da Cost ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x1,5 mm²
SOMMANO m 300,00 3,68 1´104,00 416,98 37,770

139 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC,
15.04.008* conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -
.035 Prodotti da Cost ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione 2x1,5 mm²
SOMMANO m 130,00 3,13 406,90 156,01 38,340

140 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile
15.05.001* in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086,
.003 EN 61386, classif ... alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25.
SOMMANO m 500,00 3,37 1´685,00 1´049,92 62,310

141 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile
15.05.001* in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086,
.004 EN 61386, classif ... alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32.
SOMMANO m 300,00 4,26 1´278,00 767,95 60,090

142 Tubo rigido medio in PVC classificazione 3321. Tubo rigido medio in PVC piegabile
15.05.003* a freddo costruito secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321
.003 (750N) fornito e post ... tti, cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25
SOMMANO m 100,00 9,39 939,00 440,02 46,860

143 Tubo rigido medio in PVC classificazione 3321. Tubo rigido medio in PVC piegabile
15.05.003* a freddo costruito secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321
.004 (750N) fornito e post ... tti, cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32
SOMMANO m 100,00 11,95 1´195,00 521,98 43,680

144 Tubo rigido medio in PVC classificazione 3321. Tubo rigido medio in PVC piegabile
15.05.003* a freddo costruito secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321
.006 (750N) fornito e post ... tti, cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 50
SOMMANO m 50,00 17,66 883,00 300,48 34,030

145 Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in plastica da
15.05.009* incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista. E' inoltre compreso quanto
.002 altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 118x96x50

SOMMANO cad 25,00 5,35 133,75 87,75 65,610

146 Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in plastica da
15.05.009* incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista. E' inoltre compreso quanto
.006 altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 196x152x70

SOMMANO cad 3,00 9,21 27,63 16,11 58,310

147 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in PVC serie pesante
15.05.011* per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica. Tubazione in PVC serie pesante
.002 per canaliz ... sata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 63
SOMMANO m 70,00 6,63 464,10 265,28 57,160

148 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA.
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15.06.001* Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA,
.014 fornito  ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria. Tripolare+N.A. da 10 a 32A - 6KA.
SOMMANO cad 1,00 124,30 124,30 22,98 18,490

149 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA.
15.06.001* Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA,
.015 fornito  ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria. Tripolare+N.A. da 40 a 63A - 6KA
SOMMANO cad 1,00 168,05 168,05 22,97 13,670

150 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari
15.06.007* a 6KA. Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di
.001 interruzione  ... quota di cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota

di carpenteria. Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.
SOMMANO cad 23,00 155,62 3´579,26 260,57 7,280

151 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari
15.06.007* a 6KA. Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di
.009 interruzione  ... cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di

carpenteria. Tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.3A o 0.5A.
SOMMANO cad 6,00 262,16 1´572,96 137,95 8,770

152 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi
15.06.018* modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera.
.008 Sono compresi: i ... corre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Interruttore non automatico tetrapolare fino a 63A.
SOMMANO cad 2,00 97,45 194,90 45,96 23,580

153 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi
15.06.018* modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera.
.013 Sono compresi: i ... ro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A.
SOMMANO cad 1,00 32,39 32,39 11,49 35,470

154 Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP55. Carpenteria per quadro
15.06.024* elettrico in materiale isolante IP55 costituito da armadio stagno provvisto di pannello
.002 di fondo ... ,5). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misure

assimilabili a mm 800x600x300 (da 55 a 96 moduli).
SOMMANO cad 2,00 526,35 1´052,70 110,85 10,530

155 Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di emergenza con
15.08.017* grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia
.006 minima h 1. Sono  ...  funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. 1x18W (solo emergenza).
SOMMANO cad 22,00 153,37 3´374,14 813,51 24,110

156 Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo
16.02.001.00 la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio
2 munito di zanch ... aco; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a

contatto con il telaio: L x H (mm). REI 60 L x H = 900 x 2150.
SOMMANO cad 4,00 507,23 2´028,92 0,00

157 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun
16.02.007.00 battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le
6 eventuali o ... uanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti

elettrici. Elettromagnete con fissaggio a muro.
SOMMANO cad 4,00 105,28 421,12 0,00

158 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo
18.07.009* prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con
.004 caratteristiche  ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla

committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 200
SOMMANO m 60,51 30,45 1´842,53 441,65 23,970

159 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in
18.09.003* opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle
.002 tubazioni.  ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione

carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40
SOMMANO cad 5,00 79,19 395,95 106,11 26,800
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160 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti
18.09.013* fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura
.001 d ... e vigenti e della resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Caditoia o griglia classe C 250
SOMMANO kg 100,00 6,14 614,00 24,01 3,910

161 Modulo fotovoltaico in silicio monocristallino o policristallino o amorfo avente
27.15.001* potenza di picco variabile con le seguenti caratteristiche tecniche: - resistenza impatto
.003 grandine  ...  il lavoro finito; sono esclusi la progettazione e gli oneri amministrativi.

Per potenza pannelli da 10,1 fino a 20 KWp.
SOMMANO kWp 15,99 1´860,97 29´756,91 3´901,13 13,110

162 Fornitura e posa di solaio in latero cemento con travetti precompressi e interposti
NP.01 blocchi in laterizio ad interasse di 50 cm. Solaio piano o inclinato, gettato in opera, a

strutt ... pera finita. Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. H=33
cm (28+5) - Per luci nette fino a 7,80 m.

SOMMANO m² 170,19 89,73 15´271,15 4´055,63 26,557

163 Fornitura e posa di solaio in latero cemento con travetti precompressi e interposti
NP.02 blocchi in laterizio ad interasse di 50 cm. Solaio piano o inclinato, gettato in opera, a

strutt ... pera finita. Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. H=28
cm (24+4) - Per luci nette fino a 7,80 m.

SOMMANO m² 205,30 71,13 14´602,99 5´097,60 34,908

164 Controparete in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti
NP.03 autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da

0,6 m ... rni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con una lastra
di cartongesso su un lato della parete

SOMMANO m² 587,77 44,52 26´167,52 15´223,24 58,176

165 Fornitura e posa in opera di ISOLANTI TERMICI E ACUSTICI (materiali
NP.04 rispondenti al paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. dell'11 ottobre 2017)

Pannello in polistirene espa ... i prodotto relativamente al contenuto di riciclato come
richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. Spessore mm 50

SOMMANO m² 177,60 35,06 6´226,66 481,30 7,730

166 Fornitura e posa in opera di ISOLANTI TERMICI E ACUSTICI (materiali
NP.05 rispondenti al paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. dell'11 ottobre 2017)

ISOLANTI TERMICI E ACUSTICI  ... di prodotto relativamente al contenuto di
riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. Spessore mm 80

SOMMANO m² 31,80 38,91 1´237,34 86,18 6,965

167 Fornitura e posa in opera di sistema di cupole, tubi e basi per la creazione di vespai
NP.06 aerati di altezza totale di 72 cm più 8 cm di soletta in calcestruzzo armato Rck 30

MPa. Il s ... tema è costituito da tubi in PVC di altezza 57 cm. L'armatura è costituita
da una rete a amglia quadrata  diam.6 passo20

SOMMANO m2 225,00 64,96 14´616,00 1´050,75 7,189

168 Movimentazione dei vetri in cantiere
NP.09 SOMMANO m2 59,61 11,73 699,23 0,00

169 Fornitura di pozzetto degrassatore tricamerale in polietilene da interro, a spessore
NP.10 costante delle pareti e struttura irrigidita da nervature verticali ed orizzontali. La vasca

è  ... arico in pubblica fognatura o da inviare a trattamenti successivi.
Il pozzetto Degrassatore diametro 1,50m altezza 1,82m

SOMMANO cadauno 1,00 3´607,87 3´607,87 27,07 0,750

170 Fornitura e posa in opera di punto allaccio utenza generica monofase o trifase fino a
NP.12 16A. Sono compresi: la quota parte delle canalizzazioni, dei cavi, degli accessori e

delle eve ... e murarie a partire dal quadro o dalla dorsale. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Cad.

SOMMANO cad 7,00 60,97 426,79 0,00

171 Fornitura e posa in opera di punto allaccio per apparati di controllo (termostati, sonde,
NP.13 pressostati, centraline, valvole, ecc.) di impianti termici, idraulici, condizionamento.

S ... egli accessori e delle eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Cad.

SOMMANO cad 3,00 45,95 137,85 0,00

172 Fornitura e posa in opera di sistema ottico acustico per segnalazione allarme WC
NP.14 disabili. Sono compresi: il sistema di segnalazione ottico-acustico, il pulsante di
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tacitazione, il ... ni, gli accessori e le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cad.

SOMMANO cad 1,00 172,29 172,29 0,00

173 Fornitura e posa in opera di plafoniera LED 60x60 da incasso su controsoffitto,
NP.15 avente le seguenti caratteristiche minime: IP40, potenza >40W, flusso luminoso

>4200 lm, UGR<19 CRI> ... 0, classe II 4000°K. Sono compresi gli accessori per il
montaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cad.

SOMMANO cad 21,00 101,05 2´122,05 0,00

174 Fornitura e posa in opera a parete o soffitto, di corpo illuminante LED, avente le
NP.16 seguenti caratteristiche minime: classe II, IP65, potenza 16W, flusso luminoso 1900

lm, 4000°K. S ...  accessori per il montaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito (tipo Disano 747 Oblò 2.0 o similare). Cad.

SOMMANO cad 7,00 45,95 321,65 0,00

175 Fornitura e posa in opera, entro quadro elettrico, di sistema di indicazione luminosa
NP.17 della presenza tensione. Sono compresi: il sezionatore portafusibili, i fusibili, le spie

lumi ... ose, la quota parte, dei cavi, degli accessori. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Cad.

SOMMANO cad 2,00 101,05 202,10 0,00

176 Fornitura e posa in opera di pulsante per sgancio di emergenza a lancio di corrente
NP.18 con lampada di segnalazione dello stato. Sono compresi: la custodia con vetro

frangibile, il pul ... e murarie a partire dal quadro o dalla dorsale. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cad.

SOMMANO cad 1,00 125,39 125,39 0,00

177 Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna, avente le seguenti caratteristiche
NP.19 minime: IP66, potenza >40W, flusso luminoso >6800 lm, 4000°K. Sono compresi gli

accessori per il montaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cad.
SOMMANO cad 19,00 85,01 1´615,19 0,00

178 Fornitura e posa in opera a parete o soffitto, di corpo illuminante LED, avente le
NP.20 seguenti caratteristiche minime: classe II, IP65, potenza 24W, flusso luminoso 2700

lm, 4000°K. S ...  accessori per il montaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito (tipo Disano 748 Oblò 2.0 o similare). Cad.

SOMMANO cad 16,00 59,86 957,76 0,00

179 Fornitura e posa in opera di cavo FTG10OM16 3x2,5mmq (secondo designazione
NP.21 CPR). Al metro.

SOMMANO m 20,00 2,89 57,80 0,00

180 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante LED 60x60 a plafona, avente le
NP.22 seguenti caratteristiche minime: IP40, potenza >30W, flusso luminoso >4200 lm,

UGR<19 CRI>90, classe II 4000°K. Sono compresi gli accessori per il montaggio e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cad.

SOMMANO cad 11,00 129,28 1´422,08 0,00

181 Smontaggio dell'impianto elettrico delle parti oggetto di ristrutturazione con
NP.23 conferimento in discarica dei componenti. Sono compresi gli oneri per la messa in

sicurezza degli impianti rimanenti. A corpo.
SOMMANO cad 1,00 2´501,14 2´501,14 1´952,00 78,044

182 Fornitura e posa in opera Scaldasalviette elettrico in alluminio, elettronica con display
NP.24 LCD, programmazione giornaliera/settimanale

Interfaccia a LCD retroilluminato
Resistenza d ... nica
Potenza: 300W
Corpo in lega d'alluminio a bassa inerzia termica
Grado di protezione IP24
Sensore di temperatura NTC

SOMMANO cadauno 1,00 513,87 513,87 56,22 10,941

183 Collettori preassemblati cromati in cassetta con derivazioni per acqua fredda e per
NP.25 acqua calda. Corpo collettore in ottone cromato, asta vitone in ottone, vitone in

ottone, tenute ... ma d'esercizio 10 bar. Campo di temperatura 5÷100°C. Attacchi
principali 3/4" F x M. N° 4+4 Attacchi, derivazioni  1/2".

SOMMANO cadauno 3,00 260,87 782,61 168,66 21,551

184 Scalda acqua elettrico murale a pompa di calore funzionante a gas R134A, potenza
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NP.26 elettrica media assorbita 250 W, con resistenza elettrica integrativa da 1.200 W,
alimentazione ele ... canali in pvc DN 160 fino all'esterno e grigrie di aspirazione ed
espulsione aria  : integrato senza unità esterna: 80 l

SOMMANO cad 4,00 1´927,13 7´708,52 899,52 11,669

Parziale LAVORI A CORPO euro 940´808,40 213´827,90 22,728

T O T A L E   euro 940´808,40 213´827,90 22,728
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 DEMOLIZIONI 46´875,78 6´657,87 14,203
  002 OPERE CIVILI 379´480,66 77´021,11 20,296
  003 OPERE STRUTTURALI 335´191,96 96´734,58 28,859
  004 SISTEMAZIONE ESTERNA 31´884,59 0,00 0,000
  005 IMPIANTI MECCANICI 65´449,29 15´422,87 23,565
  006 IMPIANTI ELETTRICI 42´874,97 13´277,71 30,968
  007 IMPIANTO FOTOVOLTAICO 29´756,91 3´901,13 13,110
  008 IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE 9´294,24 812,63 8,743

Totale CATEGORIE euro 940´808,40 213´827,90 22,728
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 940´808,40 213´827,90 22,728

C:000 <nessuna> euro 940´808,40 213´827,90 22,728

C:000.001      DEMOLIZIONI euro 46´875,78 6´657,87 14,203

C:000.001.000           <nessuna> euro 2´320,79 112,39 4,843
C:000.001.001           Movimenti terra euro 928,44 190,68 20,538
C:000.001.002           Demolizioni euro 43´626,55 6´354,80 14,566

C:000.002      OPERE CIVILI euro 379´480,66 77´021,11 20,296

C:000.002.003           Sottofondi e massetti euro 8´575,19 2´242,68 26,153
C:000.002.004           Isolamenti euro 89´835,14 567,48 0,632
C:000.002.005           Pavimenti e rivestimenti euro 30´305,11 11´326,50 37,375
C:000.002.006           Infissi e serramenti euro 58´301,88 1´623,98 2,785
C:000.002.007           Intonaci e tinteggiature euro 30´594,25 8´402,83 27,465
C:000.002.008           Coperture e lattonerie euro 39´885,82 1´955,93 4,904
C:000.002.009           Opere esterne (edili, stradali, ecc...) euro 1´465,94 393,33 26,831
C:000.002.014           Controssoffitti euro 26´998,65 12´722,60 47,123
C:000.002.015           Murature euro 93´518,68 37´785,78 40,405

C:000.003      OPERE STRUTTURALI euro 335´191,96 96´734,58 28,859

C:000.003.003           Sottofondi e massetti euro 134,88 3,82 2,832
C:000.003.004           Isolamenti euro 950,92 0,00 0,000
C:000.003.009           Opere esterne (edili, stradali, ecc...) euro 16´806,22 5´282,98 31,435
C:000.003.028           Corpo scuola euro 317´299,94 91´447,78 28,821

C:000.004      SISTEMAZIONE ESTERNA euro 31´884,59 0,00 0,000

C:000.004.009           Opere esterne (edili, stradali, ecc...) euro 31´884,59 0,00 0,000

C:000.005      IMPIANTI MECCANICI euro 65´449,29 15´422,87 23,565

C:000.005.012           Impianto termico scuola euro 30´683,16 5´478,18 17,854
C:000.005.021           Impianto idrico sanitario euro 27´370,22 7´172,39 26,205
C:000.005.024           Impiano rinnovo aria meccanico euro 3´278,11 1´582,69 48,281
C:000.005.026           Impianto a gas metano euro 4´117,80 1´189,61 28,889

C:000.006      IMPIANTI ELETTRICI euro 42´874,97 13´277,71 30,968
C:000.007      IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro 29´756,91 3´901,13 13,110
C:000.008      IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE euro 9´294,24 812,63 8,743

C:000.008.011           Reti e sottoservizi euro 9´294,24 812,63 8,743

TOTALE  euro 940´808,40 213´827,90 22,728

     Data, __________

Il Tecnico
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