Comune di Monteprandone

P.N.R.R. Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell’offerta
dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita -
Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense.
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PROGETTAZIONE COMMITTENTE
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CODICE TITOLO SCALA REV
RG-01 Elenco elaborati - 1
RELAZIONI TECNICHE
RT-01 Relazione tecnico- illustrativa - 1
RT-02 Relazione inerente al superamento delle barriere architettoniche - 1
RT-03 Relazione igienico sanitaria - 1
RT-04 Relazione geologica - 1
RT-05 Relazione tecnica sulle strutture - 1
RT-06 Relazione di calcolo delle strutture - 1
RT-07 Relazione geotecnica e sulle fondazioni - 1
RT-08 Relazione sui materiali - 1
RT-09 Studio di fattibilita ambientale - 1
RT-10 Relazione sui criteri CAM - 1
RT-11 Relazione progetto impianti elettrici - 1
RT-12 Relazione tecnica e di calcolo impianti meccanici - 1
RT-13 Relazione dimensionamento linee fognarie - 1
RT-14 Relazione ex Legge 10/91 - 1
RT-15 Certificato acustico di progetto - 1
RT-16 Relazione tecnico- illustrativa - dispostivi anticaduta - 1
RT-17 Relazione di calcolo - dispostivi anticaduta - 1
RT-18 Analisi di adattabilita ai rischi climatici - 1
RT-19 Relazione DNSH - 1
RT-20 Piano di gestione delle materie - 1
CAPITOLATI
CA-01 Capitolato Speciale d'Appalto - 1
CA-02 Schema di contratto - 1
CA-03 Cronoprogramma dei lavori - 1
CA-04 Piano di Manutenzione - strutture - 1
CA-05 Piano di Manutenzione - opere edili ed impianti - 1
CA-06 Accesso e dispositivi di trattenuta in copertura - Piani di uso e manutenzione - 1
ELABORATI ECONOMICI
EE-01 Computo metrico estimativo - 1
EE-02 Elenco prezzi unitari - 1
EE-03 Analisi dei nuovi prezzi - 1
EE-04 Quadro economico - 1
EE-05 Stima degli Oneri Sicurezza (ricompresi ed aggiuntivi) - 1
EE-06 Stima incidenza della manodopera - 1
SICUREZZA
SI-01 Piano di Sicurezza e Coordinamento - 1
S1-02 Lay-out di cantiere 1:200 1
SI-03 Fascicolo tecnico dell'opera - 1
INQUADRAMENTO GENERALE
1G-01 Inquadramento territoriale - 1
1G-02 Carte vincolistiche 1:5000 1
1G-03 Planimetria generale del sito e documentazione fotografica 1:100 1
1G-04 Piano particellare di esproprio VARIE 1
ARCHITETTONICO - STATO DI FATTO
AR-01 Stato di fatto - planimetria generale esterna 1:200 1
AR-02 Stato di fatto - pianta piano terra 1:50 1
AR-03 Stato di fatto - prospetti e sezioni 1:100 1
AR-04 Stato di fatto - abaco degli infissi VARIE 1
ARCHITETTONICO - STATO DI PROGETTO

AR-05 Stato di progetto - pianta delle demolizioni e delle rimozioni 1:50 1
AR-06 Stato di progetto - planimetria generale esterna VARIE 1
AR-07 Stato di progetto - parametri urbanistici ed edilizi 1:100 1
AR-08 Stato di progetto - pianta piano terra 1:50 1
AR-09 Stato di progetto - pianta piano primo 1:50 1
AR-10 Stato di progetto - pianta copertura 1:50 1
AR-11 Stato di progetto - prospetti e sezioni 1:100 1




AR-12 Stato di progetto - pianta delle pavimentazione e dei rivestimenti VARIE 1
AR-13 Stato di progetto - pianta dei controsoffitti VARIE 1
AR-14 Stato di progetto - pacchetti orizzontali e verticali 1:10 1
AR-15 Stato di progetto - Abaco degli infissi e rapporto RAI VARIE 1
AR-16 Stato di progetto - Superamento delle barriere architettoniche VARIE 1
AR-17 Stato di progetto - Pianta delle fognature e smaltimento acque meteoriche 1:100 1
AR-18 Stato di progetto - Particolari architettonici VARIE 1
STRUTTURALE
ST-01 Fili fissi 1:50 1
ST-02 Carpenteria fondazioni 1:50 1
ST-03 Carpenteria impalcato piano primo 1:50 1
ST-04 Carpenteria impalcato copertura 1:50 1
ST-05 Armature fondazioni 1:50 1
ST-06 Armature impalcato piano primo 1:50 1
ST-07 Armature impalcato copertura 1:50 1
ST-08 Carpenteria e armature pilastri 1:50 1
ST-09 Carpenteria e armature corpo scala e ascensore 1:50 1
ST-10 Dispositivi anticaduta in copertura 1:50 1
ST-11 Carpenteria e armature rampa esterna VARIE 1
ST-12 Armature dei solai - piano primo e copertura 1:50 1
IMPIANTI MECCANICI
IM-01 Pianta stato di progetto - impianto di climatizzazione VARIE 1
IM-02 Pianta stato di progetto - gas metano 1:100 1
IM-03 Pianta stato di progetto - impianto idrico sanitario VARIE 1
IM-04 Schema funzionale impianto di climatizzazione - 1
IMPIANTI ELETTRICI
IE-01 Impianto luce e FM - Disposizione componenti - PT 1:50 1
IE-02 Impianto luce e FM - Disposizione componenti - P1 1:50 1
IE-03 Impianto FV e Quadri elettrici 1:200 1
IE-04 Quadri elettrici - Schemi unifilari - 1
INTERFERENZE
IN-01 Planimetria con individuazione delle interferenze 1:100 1
IN-02 Relazione sulle interferenze e risoluzione delle stesse - 1
PREVENZIONE INCENDI
PI-01 Relazione tecnica di prevenzione incendi - 1
PI-02 Pianta piano terra 1:100 1
PI-03 Pianta piano primo e copertura 1:100 1
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