



Comune di Buddusò

Piazza Fumu - 07020 – Buddusò
tel. 079/7159003 - Fax 079/714371

Riserva di Biosfera
«Tepilora, Rio Posada
e Montalbo»



Proposta n. 363
del 28/11/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE N. 351 DEL 28/11/2022

REGISTRO DELL'AREA TECNICO - PRODUTTIVA N.143

Area Tecnico - Produttiva

Servizio Lavori Pubblici

OGGETTO: *Lavori di RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA MOBILITÀ PEDONALE CENTRO ABITATO - CUP J67H22002880002 - CIG 9498972FA8 D.G.R. n.26/37 del 11.08.2022 Approvazione verbale di gara e Aggiudicazione definitiva*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con Deliberazione della Giunta Regionale n.26/37 del 11.08.2022 (Allegato B) è stata stanziata, tra l'altro, a favore del Comune di Buddusò la somma di € 180.000,00 per l'attuazione dell'opera denominata: "RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA MOBILITÀ PEDONALE CENTRO ABITATO - CUP J67H22002880002".

Preso atto che secondo il dettato della Deliberazione della Giunta Regionale n.26/37 del 11.08.2022 il termine per il raggiungimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) per gli interventi finanziati con le risorse nazionali provenienti dal Fondo di Sviluppo e Coesione è stato prorogato al 31.12.2022.

Preso atto che nel Bilancio di previsione è stato creato apposito capitolo in entrata n. 4381 e corrispondente capitolo in uscita n. 2081136;

Vista la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Produttiva n. 241 del 07.09.2022, con la quale si è provveduto a nominare, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto, il Geom. Sisinnio Ferreri, dipendente di ruolo dell'area tecnica del Comune di Buddusò;

Preso atto che con la precedente Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Produttiva n. 276 del 06.10.2022, si è proceduto all'aggiudicazione dell'incarico di progettazione e Direzione Lavori per l'esecuzione dei predetti lavori a favore dell'operatore economico all'Ing. Maria Grazia Meloni con sede legale a Alghero in Via delle Baleari 28, P.IVA 02616310906;

VISTA la con Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 14.10.2022 del Comune di Buddusò è stato approvato il Progetto Definitivo per la RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA MOBILITÀ PEDONALE CENTRO ABITATO - CUP J67H22002880002 – D.G.R. n.26/37 del 11.08.2022 predisposto ai sensi dell'art. 23 comma 7 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

Dato che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Produttiva n. 308 del 04.11.2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA MOBILITÀ PEDONALE CENTRO ABITATO - CUP J67H22002880002 – D.G.R. n.26/37 del 11.08.2022, il quadro economico, la relazione generale, l'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni, il computo metrico-estimativo, il piano di sicurezza e di coordinamento, il cronoprogramma, lo schema di contratto, nel rispetto dell'art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e determinato di procedere all'affidamento del lavoro in oggetto mediante affidamento ai sensi della normativa attualmente vigente in materia di contratti pubblici.



Preso atto che:

- in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 334 del 18.11.2022, si è determinato di procedere all'affidamento diretto dei lavori in argomento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (cd. Decreto Semplificazioni) come modificato dalla legge n. 108 del 2021 per l'esecuzione dell'intervento denominato RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA MOBILITÀ PEDONALE CENTRO ABITATO - CUP J67H22002880002 – D.G.R. n.26/37 del 11.08.2022;
- con lettera d'invito protocollo n. 9566 del 18.11.2022 è stata invitata, a partecipare alla procedura a mezzo di affidamento diretto, per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto, l'Impresa Geom. Doneddu Giovanni con sede legale a Pattada (SS) in Località Medados, P.IVA 02292320906, da espletarsi con per il tramite del portale Sardegna CAT con RdO: rfq_402243;
- entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 10:00 del giorno 28.11.2022, è pervenuta alla Stazione Appaltante a mezzo del portale Sardegna Cat con RdO: rfq_402243 l'offerta dell'Impresa Geom. Doneddu Giovanni con sede legale a Pattada (SS) in Località Medados, P.IVA 02292320906, P.IVA 02292320906.

Visto il verbale di gara n. 1 del 28.11.2022 di apertura delle buste e proposta di aggiudicazione;

Preso atto pertanto dai verbali di cui sopra e della relativa proposta di aggiudicazione all'Impresa Geom. Doneddu Giovanni con sede legale a Pattada (SS) in Località Medados, P.IVA 02292320906, relativa l'affidamento dei lavori oggetto della presente per il prezzo di € 135.231,31 (diconsi euro centotrentacinquemiladuecentotrentuno,31) (comprensivo di € 1.400,00 quali oneri sicurezza) I.V.A. esclusa, pari all'importo offerto in sede di gara e corrispondente a quello base d'asta di € 139.864,33 (comprensivo di € 1.400,00 quali oneri sicurezza) diminuito del ribasso praticato dall'Impresa;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il RUP dichiara, ai sensi degli artt. 6 *bis* della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento;

Accertato, sulla base del DGUE e delle dichiarazioni sostitutive, il possesso dei requisiti di idoneità professionale, tecnico-professionali di cui agli artt. 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte della ditta aggiudicataria e l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80;

Preso atto che è stato acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema "DURC online" messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, con protocollo n° INAIL_34720273 in corso di validità;

Dato atto che, in forza dell'art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, codesta stazione appaltante ha ritenuto di non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016;

Precisato, che le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta di preventivo e che il contratto di affidamento dell'appalto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare i lavori in oggetto all'Impresa Geom. Doneddu Giovanni con sede legale a Pattada (SS) in Località Medados, P.IVA 02292320906 per l'importo netto complessivo pari a € 135.231,31 (diconsi euro centotrentacinquemiladuecentotrentuno,31) e di procedere alla stipula del contratto;

Posto che i suddetti lavori trovano copertura finanziaria mediante fondi iscritti al capitolo 2081136 del bilancio 2022;

Ritenuto di perfezionare sul capitolo 2081103 all'interno del bilancio dell'Ente, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, l'impegno di spesa a favore dell'Impresa Geom. Doneddu Giovanni con sede legale a Pattada (SS) in Località Medados, P.IVA 02292320906, per la somma complessiva di € 148.754,45 comprensiva di tasse ed accessori per l'affidamento dei lavori di RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA MOBILITÀ PEDONALE CENTRO ABITATO - CUP J67H22002880002 - CIG 9498972FA8 – D.G.R. n.26/37 del 11.08.2022;

Preso atto che per l'appalto di cui in oggetto, il CUP è J67H22002880002 e il CIG è 9498972FA8 ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.;



Considerato che la presente determina di aggiudicazione diverrà immediatamente efficace non appena saranno conclusi i controlli sulla dittaaggiudicataria;

Dato atto che secondo l'art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. f) della Legge 108/2021 *“per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente e fino alla data del 30/06/2023: “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza”* ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dall'art. 80 del medesimo D.Lgs.;

Dato atto che l'istruttori a preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture approvato con D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, così come integrato e modificato dal D.Lgs 56/2017il D.L. n. 32/2019, (cd. Decreto Sblocca-cantieri) conv. in Legge n. 55/2019;
- il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio);
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 (cd. Decreto Semplificazioni);
- la legge 108/2021;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge n. 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e s.m., concernente "Regolamento di attuazione del Codice degli appalti pubblici", nelle parti ancora applicabili in relazione in relazione al periodo transitorio di applicazione della previgente normativa, secondo quanto previsto dalle varie disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, dagli artt. 216 e 217 del predetto DPR ancora applicabili ed aventi specifica attinenza con gli appalti dei servizi pubblici;
- le Linee Guida ANAC n. 4/2016 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici “, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;
- la L.R. n. 8 del 13-03-2018 concernente “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, nelle parti ancora in vigore;
- il decreto del Sindaco n. 5 del 18.08.2022, con il quale è stato nominato il Responsabile dell'Area Tecnica Produttiva del Comune di Buddusò;

DETERMINA

1. **di considerare** quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente;
1. **di approvare** il verbale di gara n. 1 del 28.11.2022 di apertura delle buste e proposta di aggiudicazione redatti dal RUP.
2. **di affidare** i lavori di cui in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dalla Legge 108/2021, all'Impresa Geom. Doneddu Giovanni con sede legale a Pattada (SS) in Località Medados, P.IVA 02292320906 per l'importo di € 135.231,31 (diconsi euro centotrentacinquemiladuecentotrentuno,31) (comprensivo di € 1.400,00 quali oneri sicurezza) I.V.A. esclusa.
3. **che** le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta di offerta protocollo n. 9566 del 18.11.2022.
4. **di impegnare** a favore dell'Impresa Geom. Doneddu Giovanni con sede legale a Pattada (SS) in Località Medados, P.IVA 02292320906 la spesa complessiva di € 148.754,45 IVA compresa, imputando la spesa al capitolo 2081136 (imp. 484/2022) del bilancio 2022 nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del



D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014.

5. **di impegnare** in favore del RUP Geom. Sisinnio Ferreri, l'importo di € 2.390,73 compresa la quota I.R.A.P., imputando la spesa al capitolo 2081136 (Imp.485/2022) del bilancio 2022;
6. **che** per i lavori di cui in oggetto, il codice CUP è J67H22002880002 e il CIG è 9498972FA8 ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m..
7. **Di dare atto** che il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione dei lavori è soggetto all'applicazione dell'I.V.A pari al 10 % e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010;
8. **Di disporre** ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge 120/2020, come integrato e modificato dall'art. 51 della legge n. 108 del 29 luglio 2021, la consegna dei servizi in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016;
9. **Di prendere atto** che il presente provvedimento diverrà efficace, all'esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86 del D.Lgs. 50/2016;
10. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 5 della legge n. 37/2019, i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. I certificati di pagamento relativi agli acconti sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall'adozione degli stessi. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità da parte del Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dagli stessi, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore e da inoltrare tramite sistema di interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55. Il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità.
11. **Di dare atto** che il contratto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;
12. **Di dare atto** che, in una logica di semplificazione e l'innovazione digitale delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dalla Legge 108/2021 ha stabilito,
 - art. 1, c. 1, fino al 30.06.2023 la mancata tempestiva stipulazione del contratto ovvero il tardivo avvio dell'esecuzione del contratto comporta, se imputabile al RUP, responsabilità erariale per questo, se per causa imputabile all'operatore economico, la risoluzione del contratto per inadempimento;
 - art. 3, c. 4, fino al 30.06.2023 qualora, dopo la stipula del contratto, giunga documentazione attestante la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011, le amministrazioni recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dagli artt. 94, c. 3 e 4, D.Lgs. 159/2011 e art. 32, c. 10, D.L. 90/2014 conv. con modif. dalla Legge 114/2014;
 - art. 4, c. 1: l'art. 32, c. 8, 1° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 è stato così riformulato: "Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela (...), la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi 60 giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto".
13. **Di dare atto** che il Responsabile del presente procedimento, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, è il Geom. Ferreri Sisinnio dipendente in capo all'Area Tecnica produttiva, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento
14. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;



- 15. Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica del bilancio di competenza anno 2022;
- 16. Di dare atto che** la presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 nonché al Responsabile del Servizio amministrativo per l'attestazione di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis, comma 1, del citato D.Lgs., i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.
- 17. Di disporre** che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Buddusò, nella sezione "*Amministrazione trasparente*" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 18. Di trasmettere** il presente provvedimento all'ufficio di segreteria per gli adempimenti di competenza;

Il Responsabile dell' Area Tecnico - Produttiva
Eugenio Tucconi

L'Istruttore: Ferreri Sisinnio



Originale di Determinazione Numero: 351 del 28/11/2022 avente oggetto:

Lavori di RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA MOBILITÀ PEDONALE CENTRO ABITATO - CUP 22002880002 - CIG 9498972FA8 D.G.R. n.26/37 del 11.08.2022 Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che, ai sensi dell' art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio online, accessibile al pubblico attraverso il sito istituzionale il giorno 28/11/2022 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 13/12/2022 .

Buddusù, 28/11/2022

Il Responsabile

Atto In Originale