



Geom. PUCCIARINI MARCO

Strada del Boccio, 2/o - 06134 Perugia (PG)
Piazza Don Giovanni Penna, 12 - 06089 Torgiano (PG)
cod. fisc. PCCMRC66S05L216G - part. IVA 02121670547
tel. 075 5913049 cell. 347 1672798
e-mail: marco.pucciardini@geometri.pg.it

Perugia, lì febbraio 2024

QUADRO ECONOMICO GENERALE

COMMITTENTE: COMUNE DI DERUTA (PG).

OGGETTO: Esercizio dei poteri sostitutivi relativi al completamento delle opere di urbanizzazione del comparto urbanistico "C1" di via del Raku (ex via dell'Engobbio).

IL TECNICO
Geom. PUCCIARINI Marco

A. Lavori:

▪ importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	61.900,74	
- di cui oneri per la sicurezza	€	2.112,45	
- di cui costo della manodopera	€	2.979,97	
▪ costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	3.039,50	
		<hr/>	
⇒ Totale lavori a base d'asta	€	64.940,24	€ 64.940,24

B. Somme a disposizione:

▪ IVA sui lavori 10%	€	6.494,02	
▪ spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e servizi annessi	€	5.937,14	
▪ oneri previdenziali ed IVA su spese tecniche	€	296,86	
▪ incentivi funzioni tecniche (art. 113, D.Lgs. 50/2016)	€	1.040,00	
▪ spese gara (contributo ANAC)	€	35,00	
▪ imprevisti e arrotondamenti	€	2.340,47	
		<hr/>	
⇒ Totale somme a disposizione	€	16.143,49	€ 16.143,49
		<hr/>	
□ Totale complessivo	€		81.083,73

IL TECNICO
Geom. PUCCIARINI Marco
