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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

1
02.03.004.00
2

AN.03

LAVORI A MISURA

Opere Strutturali e di ripristino del danno
(Catl)

Demolizione di calcestruzzo armato.
Demolizione totale o parziale di calcestruzzo
armato di qualsiasi forma o spessore. Sono
compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati
alla mole delle strutture da demolire; la
demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti,
delle strutture collegate o a ridosso dei
fabbricati o parte dei fabbricati da non
demolire. Sono compresi: I’onere per il calo in
basso, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.Eseguito a mano o con altro mezzo
manuale.

Opere per demolizioni e rimozioni

PIANO SEMINTERRATO

Demolizione zona rialzata interna fondaco zona
scala interna

Demolizione collegamento zona rialzata
fondaco esterno

Demolizione sottofondo fondaco esterno lato
nord-ovest

Demolizione davanzali finestre lato Nord-Ovest

Demolizione accesso a fondaco lato nord-est
PIANO TERRA

soglie finestre lato Nord-Est

lato Nord-Ovest

demolizione soletta bagno esterno sospeso su
vano scala

PIANO PRIMO

Soglie finestre lato Nord-Est

lato Sud-Est

lato Sud-Ovest

lato Nord-Ovest

demolizione soletta balconi

PIANO SECONDO

Soglie finestre lato Nord-Est

lato Sud-Est

lato Sud-Ovest

lato Nord-Ovest

PROSPETTO SUD-OVEST

Demolizioni su muratura incoerente limitrofa a
scala pubblica

SOMMANO m?*

Rimozione mobili.Voce Analizzata al fine di
prevedere la lavorazione e quanto altro
necessario per rimuovere il mobilio interno
all'abitazione e quanto di altro depositato nei
vari piani che compongono leificio.Ill maggior
quantitativo di materiale ¢ depositato al Piano
Terra e al Piano Interrato dell'Edificio, trattasi
per lo piu di mobilio e materiali da costruzione
di varia natura.La voce analizzata prevede la
presenza di 3 operai e di una mini pala

3,000

3,000
2,000
2,000

2,000
3,000

2,000
2,000

2,500

3,260
0,850
0,710
0,950
1,400

1,150
1,150
0,850

2,500

1,150
1,200
1,150
1,150
1,700

1,150
1,200
1,150
1,150

6,950

0,700

1,650
0,500
0,500
0,500
0,200

0,450
0,450
0,450

0,900

0,450
0,450
0,450
0,450
1,000

0,450
0,450
0,450
0,450

0,400

0,150

0,150
0,150
0,150
0,150
0,300

0,150
0,150
0,150

0,200

0,150
0,050
0,150
0,150
0,100

0,150
0,150
0,150
0,150

1,000

0,263

0,807
0,064
0,053
0,071
0,084

0,233
0,078
0,057

0,450

0,233
0,054
0,155
0,078
0,340

0,233
0,162
0,155
0,078
2,780

6,428

300,47 1'931,42

0,263

A RIPORTARE

1'931,42

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

1'931,42

AN.02

4
02.04.008

gommata per assistenza, ¢ inoltre previsto il
trasposrto fino al sito di stoccaggio temporaneo
come gestito dallOperatore  Economico
Affidatario oppure al sito di discarica se
presente nel territorio del Comune ove l'edificio
¢ ubicato.

Opere per demolizioni e rimozioni

INTERO EDIFICIO

Si considerano 5 giorni lavorativi per 8 ore
lavorative

SOMMANO mc

Rimozione Edera.Trattasi di voce di lavorazione
necessaria ad estirpare e rimuovere la
vegetazione tipo edera comune che infesta la
facciata Nord-Ovest dell'edifico oggetto dei
lavori.E' previsto il taglio della vegetazione e la
rimozione di questa dalla parete nonché il
sezionamento in parti trasportabili e la
movimentazione nell'ambito delle zonee di
stoccaggio temporanee come gestite
dall'Operatore ~ Economico  Affidatario.Per
effettaure tale lavorazione si prvede l'utilizzo di
numero 3 operai qualificati e di una piattaforma
elevatrice.

Opere per demolizioni e rimozioni
PROSPETTO NORD-OVEST

Si considerano 2 giorni lavorativi per un totale
di 10 ore

SOMMANO mq

Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di
qualunque forma e specie, incluse mostre, telai,
ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a
terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito
del cantiere e la cernita. Sono altresi compresi:
la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle rimozioni ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Opere per demolizioni e rimozioni

PIANO SEMINTERRATO

Porta Fondaco esterno

Porta Fondaco esterno/interno

Finestra fondaco grotta

Finestra fondaco singolo

Porta fondaco singolo

PIANO TERRA

Portone ingresso ufficio

Porta scala ai fondaci

Porta scala al piano primo

Porta we sospeso

Finestra wc sospeso

Serranda ex Molino elettrico

Struttura doppie porte dietro serranda

Porte su locali indicati come uffici

Porte su wc interno a ufficio su lato Nord-Ovest
Finestre lato Nord-Est

Finestre lato Nord-Ovest

Porta su ripostiglio

PIANO PRIMO
Porta soggiorno-pranzo

2,000
3,000

0,700
0,750
0,460
0,820
1,400

1,150
0,700
1,000
0,650
0,450
1,300
4,500
0,700
0,700
0,950
0,950
0,950
0,650

0,950

1,800
1,800
0,900
0,900
1,760

2,650
1,800
2,000
1,700
0,450
2,600
3,500
2,000
2,000
1,780
1,780
1,780
1,450

2,200

0,000

0,000

1,260
1,350
0,414
0,738
2,464

3,048
1,260
2,000
1,105
0,203
3,380

15,750
1,400
2,800
5,073
1,691
1,691
0,943

2,090

94,59

99,97

0,00

0,00

0,000

0,000

A RIPORTARE

48,660

1'931,42

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita %
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 48,660 17931,42
Porta soggiorno-pranzo/cucina 0,640 1,700 1,088
Porta cucina-ingresso 0,950 2,200 2,090
Porta ingresso-scala 0,950 2,200 2,090
Porta camera-ingresso 0,950 2,200 2,090
Porta camera-camera 0,950 2,200 2,090
Finestre lato Nord-Ovest 0,950 1,780 1,691
0,800 0,600 0,480
Finestre lato Nord-Est 3,000 0,950 1,780 5,073
Finestre lato Sud-Est 2,000 1,000 2,600 5,200
Finestre lato Sud-Ovest 2,000 0,950 1,780 3,382
PIANO SECONDO
Porta soggiorno-pranzo 0,950 2,200 2,090
Porta cucina-ingresso 0,950 2,200 2,090
Porta ingresso-scala 0,950 2,200 2,090
Porta camera-ingresso 0,950 2,200 2,090
Porta camera-camera 0,950 2,200 2,090
Finestre lato Nord-Ovest 2,000 0,950 1,780 3,382
Finestre lato Nord-Est 3,000 0,950 1,780 5,073
Finestre lato Sud-Est 2,000 0,950 1,780 3,382
Finestre lato Sud-Ovest 2,000 0,950 1,780 3,382
PIANO SOTTOTETTO
Rimozione Botola 0,600 0,200 0,120
Rimozione infisso per accesso al tetto 0,450 0,650 0,293
SOMMANO m? 100,016 25,48 2'548,41| 0,348
5 Rimozione di apparecchi idro-sanitari e
02.04.009  |riscaldamento. Rimozione di apparecchi idro-
sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le
opere murarie ¢ idrauliche; il calo a terra dei
materiali.  Sono  altresi  compresi: la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle rimozioni ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
Opere per demolizioni e rimozioni
PIANO SEMINTERRATO
We su fondaco esterno 1,000
PIANO TERRA
Bagno su ufficio lato Nord-Ovest 3,000
Boiler elettrico 1,000
Termosifoni a parete sotto ogni finestra 5,000
Bagno su vano scala 1,000
PIANO PRIMO
Lavello cucina 1,000
PIANO SECONDO
Lavello cucina 1,000
SOMMANO Cadauno 13,000 30,56 397,28 0,054
6 Smontaggio e rimozione di canali di gronda.
02.04.010 Smontaggio e rimozione di canali di gronda o
converse di qualsiasi dimensione posti a
qualunque altezza. Sono compresi: la rimozione
degli ancoraggi e le opere murarie; il calo a
terra dei materiali, I'accatastamento nell'ambito
del cantiere e la cernita. Sono altresi compresi:
la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle rimozioni ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
Opere per demolizioni e rimozioni
A RIPORTARE 4'877,11

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

4'877,11

7
02.04.011

8
02.04.013

PIANO COPERTURA

Canale di gronda perimetrale

Lati Lunghi

Lati corti

PIANO PRIMO

Canale di gronda su wc esterno
PIANO SEMINTERRATO

Canale di gronda su fondaco esterno

SOMMANO m

Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali.
Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali,
posti a qualsiasi altezza, i relativi terminali non
incassati nelle murature. Sono compresi: la
rimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il
calo a terra dei materiali, l'accatastamento
nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresi
compresi: la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle
rimozioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con 1 relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

Opere per demolizioni e rimozioni

PIANO COPERTURA

Lato Sud-Est

Lato Nord-Ovest

PIANO PRIMO

Discendente su wc esterno

PIANO SEMINTERRATO

Discendente su fondaco esterno

SOMMANO m

Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed
inferriate in metallo a disegno semplice
compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e
quanto altro bloccato nelle strutture murarie.
Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i
montanti ed i sostegni dalle murature; il calo a
terra del materiale di risulta, l'accatastamento
nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresi
compresi: la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle
rimozioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

Opere per demolizioni e rimozioni

PIANO SECONDO

Rimozione ferma fioriere su finestre

PIANO PRIMO

Rimozione ferma fioriere su finestre

Rimozione ringhiere su balconi

Rimozione porta vasi in ferro

Rimozione aggetti in ferro

Rimozione sostegni in ferro wc esterno n.5
sostegni

PIANO TERRA
Rimozione grata su portone ingresso
Rimozione serranda ingresso

2,000
2,000

14,370
9,200

2,750

3,500

11,200
13,600

7,040

3,500

28,740
18,400

2,750
3,500

53,390

11,200
13,600

7,040

3,500

35,340

3,72

2,24

198,61

79,16

0,027

0,011

A RIPORTARE

5'154,88

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

5154,88

9
02.03.021.00
2

10
A.01.025

11
A.01.040.a

12
A.01.080

Rimozione grate alle finestre lato nord-est
PIANO SEMINTERRATO
Rimozione grate alle finsetre

INTERO EDIFICIO
Rimozione ringhiera su scala rampa da PT a P1
Rampa da P1 a P2

SOMMANO m?

Demolizione di comignoli. Demolizione di
comignoli sia in muratura e sia prefabbricati.
Sono compresi: I’onere per il calo in basso, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle demolizioni ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.Demolizione di
comignoli in muratura.

Opere per demolizioni e rimozioni

PIANO COPERTURA

Rimozione Comignolo lato Nord-Est
Rimozione Comignolo lato Nord-Ovest
Rimozione altana per uscita su tetto

Rimozione canna fumaria esterna su prospetto
Nord

SOMMANO Cadauno

Demolizione di cornici, fasce marcapiano,
aggetti, ecc., di qualsiasi genere forma e
materiale, anche cemento armato, posti a
qualsiasi altezza dal piano stradale o calpestio,
eseguiti a mano o con impiego di mezzi
meccanici, per un'altezza massima dell'elemento
paria 30 cm

Opere per demolizioni e rimozioni
PROSPETTO SUD-EST

Rimozione cornici perimetrali alle finestre

SOMMANO m

Demolizione di pavimento di pietre naturali in
lastre o quadrotti, gradini, soglie e simili, per
uno spessore di 3 cm compreso il sottofondo
dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a
luogo di deposito provvisorio:senza recupero di
materiale

Opere per demolizioni e rimozioni

PIANO TERRA

Demolizione di soglie agli ingressi dell' edificio

SOMMANO mq

Rimozione totale di manto di copertura a tetto
comprendente tegole o embrici, coppo o canale,
pianelle o tavolato e piccola orditura in legno
compreso smontaggio di converse, canali di
gronda, cernita del materiale riutilizzabile,
pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio; escluso il solo calo in basso

Opere per demolizioni e rimozioni

0,000

1,000
1,000
1,000
5,000

8,000

0,000

0,000

27,41

111,41

6,40

16,75

0,00

891,28

0,00

0,00

0,000

0,122

0,000

0,000

A RIPORTARE

6'046,16

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

6°046,16

13
A.0l.116.a

14
A.01.116.b

15
A.01.118

16
A.01.134.b

17
A.01.137.b

PIANO COPERTURA

Rimozine copertura esistente

formata da coppi, sottocoppi e tavelloni
si considera un aumento del 15% per la
pendenza

SOMMANO mq

Rimozione di tubazioni varie, comprese opere
murarie di demolizione:tubazioni di impianto
idrico

Opere per demolizioni e rimozioni

PIANO TERRA

Camera lato nord-ovest

Tubazioni per impianto idrico e di
riscaldamento

quantita stimata in 50mt

SOMMANO m

Rimozione di tubazioni varie, comprese opere
murarie di demolizione:tubazioni di scarico fino
a 10 cm di diametro

Opere per demolizioni e rimozioni

PIANO SEMINTERRATO

We su fondaco esterno

PIANO PRIMO

We esterno su vano scala

SOMMANO m

Rimozione di caldaia murale, stufa a pellet o a
legna, compreso ogni onere per il taglio e la
chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico,
il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della
potenzialita fino 30.000 W

Opere per demolizioni e rimozioni

PIANO TERRA

Rimozione di boiler elettrico/caldaia su camera
lato Nord-Ovest

SOMMANO cad

Rimozione di condotti elettrici all'interno o
all'esterno di fabbricati realizzati con tubi a
vista, compreso lo sfilaggio dei conduttori, lo
smontaggio di tutti gli accessori, quali raccordi,
curve e fissaggi, il trasporto e il deposito dei
materiali nel luogo indicato nell'ambito del
cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e
scarico a discarica autorizzata e relativi oneri di
smaltimento: per tubazioni in pvc diametro
nominale:fino a 32 mm

Opere per demolizioni e rimozioni
PROSPETTO NORD-EST

Rimozione tubo gas

SOMMANO m

Rimozione di cavo flessibile multipolare con
conduttori in rame, incluso l'onere per
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio
nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di

10,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10,000

10,000

21,96 0,00

3,37 0,00

4,22 0,00

72,29 0,00

3,31 33,10

0,000

0,000

0,000

0,000

0,005

A RIPORTARE

6'079,26

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

6°079,26

18
A01.144.¢

19
02.03.008.00
2

carico, trasporto e scarico a discarica
autorizzata:sezione 6 + 16 mmq

Opere per demolizioni e rimozioni

PIANO TERRA

Rimozione cavi elettrici quantita stimate in
bobbine da 100mt del peso di 10kg ogniuna per
numero 2 bobbine a piano

PIANO PRIMO

Rimozione cavi elettrici quantita stimate in
bobbine da 100mt del peso di 10kg ogniuna per
numero 2 bobbine a piano

PIANO SECONDO

Rimozione cavi elettrici quantita stimate in
bobbine da 100mt del peso di 10kg ogniuna per
numero 2 bobbine a piano

SOMMANO kg

Rimozione di plafoniera per lampade
fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione
dei sostegni a muro o a soffitto e
l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso
l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica
autorizzata: 2 x 58 W

Opere per demolizioni e rimozioni

PIANO TERRA

Rimozione lampade su locali siti a Nord-Est

Si considera 1 lampada per locale

SOMMANO cad

Demolizione di tramezzi. Demolizione di
tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella
demolizione sono compresi, qualora presenti,
lintonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I
tramezzi possono essere eseguiti in foglio o ad
una testa, con mattoni pieni o forati, etc.;
possono avere qualsiasi altezza e spessore. Sono
compresi: 1’onere per il calo in basso, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle demolizioni ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.Per spessori
oltre cm 11 fino a cm 14.

Opere per demolizioni e rimozioni

PIANO SEMINTERRATO

Demolizione tramezzo tra fondaco e fondaco
PIANO TERRA

Demolizione tramezzo su uffici

Demolizione tramezzo su ingresso vano scala
Demolizione tramezzo su scala rampa da PT a
P1 *(H/peso=(3,50+0,00)/2)

Demolizione muratura perimetrale wc sospeso *
(lung.=0,90+2,50+0,90)*(H/peso=(2,20+2,00)/
2)

Demolizioni tramezzi esistenti wc/ripostiglio *
(lung.=4,50+1,61)

PIANO PRIMO

Demolizione tramezzo cucina camera
Demolizione tramezzo camera ingresso
Demolizioni tramezzi per appoggio cucina *
(par.ug.=4,30/0,60)

PIANO SECONDO

Demolizione tramezzo cucina camera e cucina

2,000

2,000

2,000

2,000

7,167

10,000

10,000

10,000

4,500

4,300
2,000

2,360

4,300
6,110

4,300
2,000

1,000

2,300

3,500
3,500

1,750

2,100
3,500

3,100
3,100

1,000

20,000

20,000

20,000

60,000

4,000

4,000

10,350

15,050
7,000

4,130

9,030
21,385

13,330
12,400

7,167

1,49 89,40

13,70 54,80

0,012

0,007

A RIPORTARE

99,842

6223,46

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

99,842

6223,46

20
02.03.002.00
2

soggiorno

Demolizione tramezzo camera ingresso
Demolizione tramezzo su scala

Demolizione canna fumaria esterna lato nord-
est *(lung.=0,80+0,10+0,80+0,10)
Demolizioni tramezzi per appoggio cucina *
(par.ug.=4,30/0,60)

PIANO SOTTOTETTO

Demolizione tramezzi ortogonali alla muratura
principale *(H/peso=(2,04+0,61)/2)

SOMMANO m?

Demolizione di murature. Demolizione di
muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura,
di mattoni o miste, di qualsiasi forma e
spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi
d'opera adeguati alla mole delle strutture da
demolire; la demolizione, con ogni cautela e a
piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso
dei fabbricati o parte dei fabbricati da non
demolire. Sono compresi: 1’onere per il calo in
basso, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.Eseguito a mano o con altro mezzo
manuale.

Opere per demolizioni e rimozioni

PIANO SEMINTERRATO

Demolizione per realizzazione cordolo in
breccia di copertura per fondaco esterno lato
contro fabbricato

Rimozione Fondaco esterno *(lung.=3,46+
1,68+1,68)*(H/peso=(2,45+2,20)/2)

Rimozione mangiatoia su fondaco lato Nord-Est
PIANO PRIMO

Demolizione muratura portante lato lungo
Demolizione muratura portante lato corto
PIANO SECONDO

Demolizione canna fumaria esterna lato nord-
est *(lung.=0,80+0,10+0,80+0,10)

Demolizione muratura portante lato lungo
Demolizione muratura portante lato corto *
(lung.=6,5-2)

PIANO SOTTOTETTO

Demolizione murature perimetrali e interna *
(lung.=7,40+12,60+7,40+12,60)
(H/peso=(0,40+2,04+0,40)/3)

BALCONI

Demolizioni muratura per innseto nuove travi in
c.a. dei balconi

Piano primo - lato sud-est

lato nord-ovest

Piano secondo

lato nord-ovest

VANO SCALA

Demolizioni muratura esistente per
realizzaizone cordolo in breccia pinerottoli di
interpiano e di arrivo *(lung.=2,00+1+1)
(lung.=2,00+1,30+1,30)

SOMMANO m?

2,000

7,167

2,000

4,000
4,000

4,000

2,000
2,000

4,300
2,000
2,000
1,800

1,000

4,300

3,660

6,820
4,500

11,700
6,500
1,800

11,700
4,500

40,000
11,670

0,250
0,250

0,250

4,000
4,600

0,250

0,200
0,150

0,200
0,150
0,150
0,200
0,150

0,450
0,200

0,450
0,450

0,450

0,300
0,300

2,960
2,960
2,960
4,750

1,000

1,325

0,250

2,325
0,500

3,040
3,040
4,750
2,900
2,900

0,600
0,947

0,350
0,350

0,350

0,400
0,400

25,456
5,920
5,920
8,550

7,167

11,395

164,250

0,229

3,171
0,338

7,114
2,964
1,283
6,786
1,958

10,800
2,210

0,158
0,158

0,158

0,960
1,104

39,391

15,61 2'563,94

198,39 7'814,78

0,350

1,066

A RIPORTARE

16°602,18

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita %
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 16°602,18

21 Demolizione di intonaco. Demolizione di
02.03.010 intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile,

sia interno che esterno. Sono compresi: la

scrostatura e scalfittura della malta negli

interstizi dei giunti delle strutture murarie; la

spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della

superficie scrostata; l'umidificazione. Sono

compresi: ’onere per il calo in basso, la

movimentazione nell’ambito del cantiere dei

materiali provenienti dalle demolizioni ed il

relativo carico su automezzo meccanico. Sono

da computarsi a parte le eventuali opere di

protezione ed il trasporto a discarica con i

relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.

Opere per demolizioni e rimozioni

PIANO SEMINTERRATO

Demolizione di intonaco su fondaco contro

parete edificio lato Nord-Ovest 2,860 2,450 7,007

Demolizione intonaco su pareti fondaco della

grotta *(lung.=3,66+3,52+1,05+1,00+2,61) 11,840 2,300 27,232

fondaco lato Nord-Est *(lung.=2,74+4,50+2,74) 9,980 2,300 22,954

PIANO TERRA

Demolizione intonaco su ingresso *

(lung.=7,90+2,00+11,77) 21,670 3,500 75,845

Parete scala *(H/peso=(3,50+3,05)/2) 3,870 3,275 12,674

Parete scala contro bagno esterno 2,000 3,050 6,100

Locale ufficio *(lung.=4,30+7,02+7,02+4,50+

4,50+4,30) 31,640 3,500 110,740

PIANO PRIMO

Vano scala *(H/peso=(3,05+3,10)/2) 4,660 3,075 14,330

2,000 3,100 6,200

ingresso camera *(lung.=7,02+2,00) 9,020 3,100 27,962

camera *(lung.=4,28+3,87) 8,150 3,100 25,265

cucina 3,000 3,100 9,300

soggiorno pranzo *(lung.=4,50+4,30) 8,800 3,100 27,280

PIANO SECONDO

Vano scala 4,660 3,140 14,632

2,000 2,960 5,920

ingresso camera *(lung.=8,49+2) 10,490 2,960 31,050

camera *(lung.=4,30+3,87) 8,170 2,960 24,183

cucina 3,000 2,960 8,880

soggiorno pranzo *(lung.=4,50+4,30) 8,800 2,960 26,048

SOMMANO m? 483,602 14,55 7°036,41 0,960

22 Smontaggio completo di tetto a qualsiasi
24.01.001 altezza. Smontaggio completo di tetto a

qualsiasi altezza, costituito da grossa, media e

piccola orditura in legno (escluse le capriate),

pianellato o tavolato, manto di coppi,

ferramenta e chioderia in genere; comprese le

opere murarie necessarie, ed il maggior onere

per la rimozione di comignoli, converse, la

cernita ed accatastamento del materiale

riutilizzabile nell'ambito del cantiere.

Opere per demolizioni e rimozioni

PIANO SEMINTERRATO

Rimozione copertura locale fondaco esterno +

15% per pendenza 1,150 3,460 1,880 7,481

PIANO TERRA

Rimozione copertura wc sospeso +15% per

pendenza 1,150 2,750 1,020 3,226

SOMMANO m? 10,707 65,16 697,67| 0,095
23 Demolizione di solaio in ferro e laterizio.
02.03.016 Demolizione di solaio in ferro e laterizio, di
A RIPORTARE 24'336,26

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

24336,26

24
02.03.017

qualunque tipo, forma, luce netta e ubicato a
qualsiasi altezza, costituito da travi portanti in
ferro dove poggiano le strutture laterizie di
qualsiasi tipo, con sovrastante riempimento di
cretonato e camicia di calce. Sono compresi:
l'eventuale taglio dei ferri eseguito con idonei
utensili o0 mezzi d'opera. Sono compresi: ’onere
per il calo in basso, la movimentazione
nell’ambito  del cantiere dei  materiali
provenienti dalle demolizioni ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. La misurazione
sara eseguita al m? per cm di spessore del
solaio.

Opere per demolizioni e rimozioni

PIANO SEMINTERRATO

Rimozione solaio tipologia A

Sopra locali fondaco *(lung.=1,56+2,89+0,10+
0,10)*(larg.=4,50+0,10+0,10)

PIANO TERRA

Rimozione solaio tipologia A

Sopra locali (ingresso-uffici) *(lung.=4,50+
2,00+0,10+0,10)*(larg.=7,80+3,87+0,10+0,10)
a detrarre vuoto scala

PIANO PRIMO

Rimozione solaio tipologia A

Sopra locali (ingresso-camera-cucina-camera-
soggiorno pranzo) *(lung.=4,50+2,00+0,10+
0,10)*(larg.=7,80+3,87+0,10+0,10)

a detrarre vuoto scala

Sommano positivi m*xcm
Sommano negativi m?>xcm

SOMMANO m?*xcm

Demolizione di solaio misto in laterizio e
cemento armato. Demolizione di solaio misto in
laterizio e cemento armato di qualunque tipo,
forma, luce netta e ubicato a qualunque altezza
anche se realizzato per falde di tetto. Sono
compresi: l'eventuale taglio dei ferri eseguito
con idonei utensili o mezzi d'opera. Sono
compresi: 1’onere per il calo in basso, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle demolizioni ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. La
misurazione sara eseguita al m? per ogni cm di
spessore del solaio.

Opere per demolizioni e rimozioni

PIANO SECONDO

Rimozione solaio tipologia B

Sopra locali (ingresso-camera-cucina-camera-
soggiorno pranzo) *(lung.=4,50+2,00+0,10+
0,10)*(larg.=7,80+3,87+0,10+0,10)

PIANO COPERTURA

Sporto di Gronda compreso di zampini in cls
spessore medio 12cm

SOMMANO m2xcm

2,000
2,000

4,650

6,700
2,000

6,700
2,000

6,700

9,000
12,570

4,700

11,870
-3,150

11,870
-3,150

11,870

0,800
0,800

14,000

14,000

14,000

20,000

12,000
12,000

305,970

1°113,406
-6,300

1°113,406
-6,300

2'532,782
-12,600

2'520,182

1'590,580

172,800
241,344

2°004,724

2,70 6'804,49

2,93 5'873,84

0,928

0,801

A RIPORTARE

37°014,59

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

37°014,59

25
02.03.015

26
02.03.011.00
3

27

Demolizione di solaio in legno, orizzontale o
inclinato. Demolizione completa di solaio in
legno, orizzontale o inclinato (di copertura), sia
semplice che composto, di qualunque tipo,
forma, luce netta e ubicato a qualsiasi altezza,
costituito da travi in legno portanti, travicelli,
tavolato, pianellato, camicia di calce o
sottofondo, oppure con soffitto, controsoffitto a
cantinelle od ancora con cantinelle con
sovrastanti pianelle in laterizio). Sono compresi:
I’onere per il calo in basso, la movimentazione
nell’ambito  del cantiere dei materiali
provenienti dalle demolizioni ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Opere per demolizioni e rimozioni

PIANO COPERTURA

Rimozione solaio di copertura +15% per
pendenza falda

Lo sporto di gronda ¢ stato inserito nella
demolizone di solaio misto in laterizio

SOMMANO m?

Demolizione di pavimenti e rivestimenti.
Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali,
interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per
l'eventuale ripavimentazione e rivestimento
delle superfici portate a nudo. Sono compresi:
I’onere per il calo in basso, la movimentazione
nell’ambito  del cantiere dei  materiali
provenienti dalle demolizioni ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.Pavimento e
rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di
cotto, etc.

Opere per demolizioni e rimozioni

PIANO TERRA

Rimozione del pavimento esistente su tutti gli
ambienti *(lung.=7,80+3,87+0,10+0,10)*
(larg.=4,50+2,00+0,10+0,10)

a detrarre vuoto scala

PIANO PRIMO

Rimozione del pavimento esistente su tutti gli
ambienti *(lung.=7,80+3,87+0,10+0,10)*
(larg.=4,50+2,00+0,10+0,10)

a detrarre vuoto scala

PIANO SECONDO

Rimozione del pavimento esistente su tutti gli
ambienti *(lung.=7,80+3,87+0,10+0,10)*
(larg.=4,50+2,00+0,10+0,10)

a detrarre vuoto scala

Sommano positivi m?
Sommano negativi m?

SOMMANO m?

Demolizione di massetto. Demolizione di

1,150

11,870

11,870
2,210
2,820

11,870
2,120

11,870
2,120

6,500

6,700
-1,000
-1,000

6,700
-2,000

6,700
-2,000

88,728

88,728

79,529
-2,210
-2,820

79,529
4,240

79,529
4,240

238,587
-13,510

225,077

33,45 2'967,95

16,75 3770,04

0,405

0,514

A RIPORTARE

43°752,58

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

437752,58

02.03.006.00
1

28
02.04.004.00
2

29
24.01.017

massetto e¢/o sottofondo in calcestruzzo o altra
miscela. Sono compresi: ’onere per il calo in
basso, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.Per spessori fino a cm 8.

Opere per demolizioni e rimozioni

PIANO TERRA

Rimozione di sottofondo esistente su tutti gli
ambienti *(lung.=7,80+3,87+0,10+0,10)*
(larg.=4,50+2,00+0,10+0,10)

a detrarre vuoto scala

PIANO PRIMO

Rimozione di sottofondo esistente su tutti gli
ambienti *(lung.=7,80+3,87+0,10+0,10)*
(larg.=4,50+2,00+0,10+0,10)

a detrarre vuoto scala

PIANO SECONDO

Rimozione di sottofondo esistente su tutti gli
ambienti *(lung.=7,80+3,87+0,10+0,10)*
(larg.=4,50+2,00+0,10+0,10)

a detrarre vuoto scala

Sommano positivi m?
Sommano negativi m?

SOMMANO m?

Rimozione di vespai. Rimozione a mano o con
laiuto di mezzi meccanici di vespai di
qualunque genere e spessore, all'interno o
all'esterno di volumi edificati, di qualunque
genere e spessore. Sono compresi: la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle rimozioni ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.Eseguita a mano
per mezzo di utensili all'interno di fabbricati.
Opere per demolizioni e rimozioni

PIANO SEMINTERRATO

Rimozione riempimento esistente e materiale
vario fino a terreno

PIANO TERRA

Rimozione solaio controterra sopra grotta e
locale ingresso

Zona antistante vano scala

SOMMANO m?

Smontaggio di elementi lapidei di pregio
architettonico. Smontaggio di elementi lapidei
di pregio architettonico da eseguirsi con l'uso di
soli mezzi manuali, compreso l'accatastamento
del materiale nell'ambito del cantiere su piani di
appoggio, adeguatamente protetto; compreso
inoltre il maggior onere per l'eventuale
estrazione di grappe in ferro ossidate o non piu
idonee, numerazione dei singoli elementi,
documentazione grafica e fotografica per la
successiva ricomposizione.

11,870
2210
2,820

11,870
2,120

11,870
2,120

4,500

7,020
1,500

6,700
-1,000
-1,000

6,700
-2,000

6,700
-2,000

6,550

6,500
2,000

0,200

0,200
0,200

79,529
2,210
2,820

79,529
4,240

79,529
-4.240

238,587
-13,510

225,077

5,895

9,126
0,600

15,621

15,53 37495,45

193,18 3°017,66

0,477

0,412

A RIPORTARE

507265,69

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

507265,69

30
24.01.016.00
1

31
02.03.004.00
2

32
02.03.011.00

Opere per demolizioni e rimozioni
PROSPETTO SUD-EST

Rimozione lastra in arenaria sopra porta
ingresso locale molino elettrico

Peso volume pietra serena 2.616kg/mc *
(lung.=0,65+1,70+0,65)

Rimozione lastra in arenaria sopra porta
ingresso abitazione

Peso volume pietra serena 2.616kg/mc *
(lung.=0,65+1,70+0,65)

Piano primo

Rimozione appoggi sotto balconi n.4 appoggi
Peso volume pietra serena 2.616kg/mc *
(lung.=1,20%((0,23+0,12)/2))

SOMMANO kg

Smontaggio di gradini. Smontaggio di gradini
per alzata fino a 20 cm e pedata fino a 50 cm
compresa la demolizione della sottostante
struttura di supporto, cernita ed accatastamento
del materiale riutilizzabile nell'ambito del
cantiere, le opere murarie relative, nonché il
calo a basso, il carico, scarico e trasporto delle
macerie alla pubblica discarica autorizzata. In
pietra a massello

Opere per demolizioni e rimozioni

INTERO EDIFICIO

Rimozione gradini vano scala da Piano Terra a
Piano Secondo *(lung.=1+1)

Rimozione gradini da PS1 a Piano Terra

SOMMANO m

Demolizione di calcestruzzo armato.
Demolizione totale o parziale di calcestruzzo
armato di qualsiasi forma o spessore. Sono
compresi: limpiego di mezzi d'opera adeguati
alla mole delle strutture da demolire; la
demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti,
delle strutture collegate o a ridosso dei
fabbricati o parte dei fabbricati da non
demolire. Sono compresi: ’onere per il calo in
basso, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.Eseguito a mano o con altro mezzo
manuale.

Opere per demolizioni e rimozioni

INTERO EDIFICIO

Demolizione scala di collegamento tra PS1 e PT
compreso di gradini

Si considera 15% in piu per inclinazione
Demolizione scala di collegamento tra PT e P2
compreso di gradini

Si considera 15% in piu per inclinazione

Rampa *(lung.=2,82+2,12+2,12+2,12)
Pianerottoli *(lung.=2+2)

SOMMANO m?

Demolizione di pavimenti e rivestimenti.
Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali,

2'616,000

2'616,000

2'616,000

18,000
8,000

1,150

1,150

3,000

3,000

0,210

2,000
0,800

2,540

9,180
4,000

0,200

0,200

0,100

0,800

1,000
1,000

0,150

0,150

4,000

0,200

0,200
0,200

235,440

235,440

219,744

690,624

36,000
6,400

42,400

0,467

2,111
0,800

3,378

1,69

14,45

300,47

1'167,15

612,68

1'014,99

0,159

0,084

0,138

A RIPORTARE

53°060,51

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

53°060,51

33
02.01.006

34
02.01.004.00
1

interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per
l'eventuale ripavimentazione e rivestimento
delle superfici portate a nudo. Sono compresi:
I’onere per il calo in basso, la movimentazione
nell’ambito  del cantiere dei  materiali
provenienti dalle demolizioni ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.Pavimento e
rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di
cotto, etc.

Opere per demolizioni e rimozioni

PIANO TERRA

Rimozione rivestimento su we *(lung.=(2,20+
1,61)*2)

PIANO PRIMO

Rimozione rivestimento su cucina *
(lung.=4,30+1,23)

PIANO SECONDO

Rimozione rivestimento su cucina *
(lung.=4,30+1,23)

SOMMANO m?

Scavo per lavori di sottofondazione eseguito
completamente a mano. Scavo per lavori di
sottofondazione eseguito a mano, con l'uso di
utensili. L'opera viene realizzata a piccoli tratti
ed ¢ anche passante, dove richiesto dalla D.L.,
sotto la fondazione o i muri esistenti. Le materie
da asportare possono essere di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte, bagnate o melmose. Lo
scavo ¢ eseguito anche in presenza di acqua con
battente massimo fino a cm 20, esclusa la roccia
da mina. Sono compresi: lo scavo dei trovanti
rocciosi ed i relitti delle murature esistenti; i
cavi di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa. Sono
compresi: 1’onere per il carico in alto, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dagli scavi ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di
protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. La misurazione ¢ eseguita calcolando il
volume effettivamente scavato.

Opere per sottofondazioni

PIANO SEMINTERRATO

Lato Interno

Scavo per sottofondazione muri perimetrali *
(lung.=6,55+4,50+5,50+1+1,05+3,52)

Lato Esterno

Scavo per sottofondazione muri perimetrali *
(lung.=8+0,50+0,50)

PIANO TERRA

Lato Interno

Scavo per sottofondazione muri longitudinali
(lung.=2,00+4,50)

SOMMANO m?
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano.

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con
l'uso di utensili, qualora non sia utilizzabile

2,000
2,000

4,000

7,620

5,530

5,530

22,120

9,000
5,600

7,220
6,500

0,300

0,300
0,300

0,300
0,300

2,000

1,000

1,000

0,300

0,300
0,300

0,300
0,300

15,240

5,530

5,530

26,300

1,991

1,620
1,008

2,599
0,585

7,803

16,75 440,53

292,17 2279,80

0,060

0,311

A RIPORTARE

557780,84

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

55'780,84

35
02.01.003.00
1

alcun mezzo meccanico, di materie di qualsiasi
natura ¢ consistenza, asciutte, bagnate o
melmose, eseguito anche in presenza di acqua
con battente massimo di cm 20, esclusa la
roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi,
i relitti di murature, i cavi di qualsiasi tipo
anche a cassa chiusa. Sono inoltre compresi: il
rinterro eventuale delle materie depositate ai
margini dello scavo se ritenute idonee dalla
D.L.. Sono compresi: I’onere per il carico in
alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere
dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.Scavi fino alla profondita di m 2,00.

Scavi per fondazioni

PIANO SEMINTERRATO

Scavo per quota fondazioni lato interno -
imposta solaio areato

Scavo per fondzione nuovo muro di spina sotto
colonna in mattoni

PIANO TERRA

Scavo per quota fondazione su cielo grotta e
ingresso

SOMMANO m?

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi
meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito
con uso di mezzo meccanico, di materie di
qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate
o melmose, eseguito anche in presenza di acqua
con battente massimo di cm 20, esclusa la
roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e
i relitti di murature fino a m* 0,50. Sono inoltre
compresi: la  demolizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o
simili; il tiro in alto delle materie scavate;
l'eventuale rinterro delle materie depositate ai
margini dello scavo, se ritenute idonee dalla
D.L.. Sono compresi: I’onere per il carico in
alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere
dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.Scavi fino alla profondita di m 3,00.
Opere per sottofondazioni

PIANO SEMINTERRATO

Presunto scavo per raggiungere quota
sottofondazione lato esterno *(lung.=8+0,50+
0,50)

Scavo per fondazione locale esterno lato Nord-
Ovest

Collegamento PS1 a locale esterno

PIANO TERRA
Scavo per sottofondazioni lato esterno

SOMMANO m?

2,000
2,000

2,000

2,000

6,550

4,500

7,220
7,220

9,000
5,600

1,400
3,260
1,250

8,500
8,000

4,500

1,050

4,500
2,000

1,200
1,200

0,500
0,500
1,100

1,200
1,200

0,700

0,250

0,250
0,250

1,000
1,000

0,400
0,400
0,400

1,000
1,000

20,633
1,181
8,123
3,610

33,547

21,600
13,440

0,560
0,652
0,550

20,400
9,600

66,802

183,37 6'151,51

20,64 1'378,79

0,839

0,188

A RIPORTARE

63°311,14

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

63311,14

36
02.04.002.00
2

37
02.03.003.00
1

38
02.01.007*

Rimozione di pavimentazione in cubetti di
porfido. Rimozione di pavimentazione in
cubetti di porfido. Sono compresi: la rimozione
del sottostante piano di appoggio; la cernita, la
scelta e laccatastamento, nell'ambito del
cantiere, del materiale che puo essere
riutilizzato. Sono altresi compresi: ’onere per il
carico in alto, la movimentazione nell’ambito
del cantiere dei materiali provenienti dalle
rimozioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione (sbatacchiature)
ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.Per cubetti posti su sabbia con
recupero. E' inoltre compreso l'onere della
pulizia dei lapidei da qualsiasi corpo estraneo.
Opere per sottofondazioni

PIANO TERRA

Rimozione pavimentazione in porfido su Piazza
Umberto I° per opere di sottofondazione *
(lung.=8,50+8,60+0,50+0,50)

SOMMANO m?

Demolizione di calcestruzzo non armato.
Demolizione totale o parziale di calcestruzzo
non armato, di qualsiasi forma o spessore. Sono
compresi: limpiego di mezzi d'opera adeguati
alla mole delle strutture da demolire; la
demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti,
delle strutture collegate o a ridosso dei
fabbricati o parte dei fabbricati da non
demolire. Sono compresi: I’onere per il calo in
basso, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.Con l'uso di mezzo meccanico.

Opere per sottofondazioni

PIANO SEMINTERRATO

Demolizione gettata/pavimentazione per
sottofondazioni prospetto Nord-Ovest *
(lung.=8+2,13)

Scavo per fondazione locale esterno lato Nord-
Ovest

Collegamento PS1 a locale esterno
PIANO TERRA

Demolizione gettata in cls su via per
realizzazione sottofondazioni

SOMMANO m?*

TRASPORTO A DISCARICA O SITO
AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA
DI 15 km. Trasporto a discarica o sito
autorizzato fino ad una distanza di 15 km.,
misurato per il solo viaggio di andata, tramite
autocarro, dal punto piu vicino del cantiere fino
alla discarica o sito autorizzato, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo
del trasporto ¢ comprensivo del carico e scarico
dei materiali dai mezzi di trasporto, le

2,000

18,100

10,130
1,400

3,260
1,250

12,750

1,200

1,650
0,500

0,500
1,100

1,200

0,200
0,100

0,100
0,100

0,200

21,720

21,720

3,343
0,140
0,163
0,138

3,060

6,844

17,26

82,28

374,89

563,12

0,051

0,077

A RIPORTARE

64'249,15

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita %
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 64249,15
assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da
computarsi a parte gli oneri di smaltimento in
pubblica discarica.
cls armato 6,512
infissi 99,725 0,100 9,973
sanitari 13,000 0,100 1,300
gronde 53,390 0,150 0,100 0,801
pluviali 35,340 0,100 0,100 0,353
ringhiere 32,420 1,000 0,050 1,621
comignoli 3,000 0,100 0,300
cornici 13,750 0,300 0,200 0,825
pavimento 0,678 0,050 0,034
manto copertura 152,035 0,100 15,204
tubazioni *(lung.=50+10) 60,000 0,010 0,600
caldaia 1,000 0,500 0,400 1,200 0,240
elementi impianti elettrico 0,500 0,500
tramezzi 148,437 0,120 17,812
murature 39,428
intonaco 723,508 0,020 14,470
tetto 10,707 0,150 1,606
Solaio sopra locali fondaco *(lung.=1,56+2,89+
0,10+0,10)*(larg.=4,50+0,10+0,10) 4,650 4,700 0,140 3,060
Solaio sopra locali (ingresso-uffici) *
(lung.=4,50+2,00+0,10+0,10)*(larg.=7,80+
3,87+0,10+0,10) 6,700 11,870 0,140 11,134
Solaio sopra locali (ingresso-uffici) *
(lung.=4,50+2,00+0,10+0,10)*(larg.=7,80+
3,87+0,10+0,10) 6,700 11,870 0,140 11,134
Solaio sopra locali (ingresso-camera-cucina-
camera-soggiorno pranzo) *(lung.=4,50+2,00+
0,10+0,10)*(larg.=7,80+3,87+0,10+0,10) 6,700 11,870 0,200 15,906
Sporto di Gronda compreso di zampini in cls
spessore medio 12cm 2,000 9,000 0,800 0,120 1,728
2,000 12,570 0,800 0,120 2,413
solaio copertura legno 88,728 0,150 13,309
pavimenti 225,077 0,030 6,752
massetti 225,077 0,060 13,505
vespai 15,621
calcestruzzo armato 3,378
pavimenti 20,060 0,030 0,602
scavi sottofondazioni 22,364
scavi a mano 53,521
scavi a sezione obbligata 66,802
SOMMANO m? 352,808 5,93 2'092,15| 0,285

39 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE

02.06.001.00 |CODICE CER - Analisi chimiche necessarie

1 alla caratterizzazione, ai sensi della normativa
vigente in materia, dei materiali da scavo e/o
rifiuti (anche liquidi), compresa la attribuzione
del codice CER e I’indicazione delle modalita di
smaltimento/recupero, per ciascun campione
"Che comprende almeno i seguenti composti: -
PARAMETRI FISICIL: Stato fisico, Odore,
Colore, pH, Scheletro, Residuo secco a 105°C
[Perdita di peso a 105°C (da calcolo)], Ceneri a
600°C; - METALLI PESANTI: Arsenico (As),
Cadmio (Cd), Cobalto (Co), Cromo (Cr),
Cromo esavalente (Cr VI),Rame (Cu), Mercurio
(Hg),Nichel (Ni), Piombo (Pb),Zinco (Zn); -
SOSTANZE ORGANICHE: Solventi organici
aromatici (Benzene, Toluene, Etilbenzene,
Xileni), Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
(Naftalene, Acenaftilene, Acenaftene, Fluorene,
Fenantrene, Antracene, Fluorantene, Pirene,
Benzo(a)antracene, Crisene,
Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene,

A RIPORTARE 66341,30

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita %
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 66'341,30
Benzo(a)pirene, Indeno(1,2,3-cd)pirene,
Dibenzo(a,h)antracene, Benzo(ghi)perilene,
Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,h)pirene,
Dibenzo(a,i)pirene, Dibenzo(a,l)pirene,
Benzo(j)fluorantene, Benzo(e)pirene,
Sommatoria idrocar.policiclici aromatici); -
IDROCARBURL: Idrocarburi leggeri (C=12),
Idrocarburi pesanti (C>12), Idrocarburi totali; -
ALTRE SOSTANZE: Amianto. Eventuali
composti aggiuntivi andranno pagati con le voci
di elenco specifiche.
materiali da demolizione e scavo
SOMMANO cad 0,000 540,00 0,00, 0,000
40 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto
02.06.004.02 |autorizzato ai fini del loro recupero, codici
2 attribuiti secondo I’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto
salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle
attivita di costruzione e demolizione (compreso
il terreno prelevato da siti contaminati) rifiuti
misti dell'attivita di costruzione e demolizione,
diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/
EER 17 09 01, 17 09 02 ¢ 17 09 03 (
riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
cls armato 6,512 2,400 15,629
infissi 99,725 0,050 4,986
sanitari 13,000 0,040 0,520
gronde 53,390 0,010 0,534
pluviali 35,340 0,010 0,353
ringhiere 32,420 0,020 0,648
comignoli 3,000 0,200 0,600
cornici 13,750 0,100 1,375
pavimento 0,678 0,050 0,034
manto copertura 152,035 0,100 15,204
tubazioni *(lung.=50+10) 60,000 0,003 0,180
caldaia 1,000 0,100 0,100
elementi impianti elettrico 0,100 0,100
tramezzi 148,437 0,100 14,844
murature 39,428 1,800 70,970
intonaco 723,508 0,040 28,940
tetto 10,707 0,150 1,606
Solaio sopra locali fondaco *(lung.=1,56+2,89+
0,10+0,10)*(larg.=4,50+0,10+0,10) 4,650 4,700 0,200 4,371
Solaio sopra locali (ingresso-uffici) *
(lung.=4,50+2,00+0,10+0,10)*(larg.=7,80+
3,87+0,10+0,10) 6,700 11,870 0,200 15,906
Solaio sopra locali (ingresso-uffici) *
(lung.=4,50+2,00+0,10+0,10)*(larg.=7,80+
3,87+0,10+0,10) 6,700 11,870 0,200 15,906
Solaio sopra locali (ingresso-cuffici) *
(lung.=4,50+2,00+0,10+0,10)*(larg.=7,80+
3,87+0,10+0,10) 6,700 11,870 0,300 23,859
Sporto di Gronda compreso di zampini in cls
spessore medio 12cm 2,000 9,000 0,800 0,200 2,880
2,000 12,570 0,800 0,200 4,022
solaio copertura legno 88,728 0,100 8,873
pavimenti 225,077 0,050 11,254
massetti 225,077 0,120 27,009
vespai 15,621 1,600 24,994
calcestruzzo armato 3,378 2,400 8,107
pavimenti 20,060 0,050 1,003
SOMMANO t 304,807 38,27 11'664,96/ 1,591
41 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto
02.06.004.01 |autorizzato ai fini del loro recupero, codici
A RIPORTARE 78°006,26

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

78°006,26

42
03.03.001*.0
04

43
03.03.019%.0
04

attribuiti secondo I’elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), Escluso il costo del trasporto
salvo diversamente indicato rifiuti dalle attivita
di costruzione e demolizione (Compreso il
terreno prelevato da siti contaminati) Terre e
rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice
CEER/EER 17.05.03 (riferimento cod. CEER/
EER 17.05.04)

scavi sottofondazioni

scavi a mano

scavi a sezione obbligata

SOMMANO t

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e
posa in opera di calcestruzzo durevole a
prestazione garantita secondo la normativa
vigente, preconfezionato con aggregati di varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro massimo
dell'aggregato 32 mm ¢ classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con autobetoniera,
disponibilita dell'autobetoniera per lo scarico,
ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono
escluse le armature metalliche, le cassaforme e
il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte.
E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera
in conformita alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 20 Mpa
Opere per sottofondazioni

PIANO SEMINTERRATO

Magrone per scavo sottofondazioni

Lati esterni

Lati interni *(lung.=5,50+1,05+1,00+3,52+
6,55+4,50)

fondazione nuovo muro

Magrone per collegamenti sottofondazioni si
sitimano 0.5mc

Magrone per appoggio solaio areato *
(lung.=2,10+1,56+2,89)

fondazione locale esterno lato Nord-Ovest

Collegamento PS1 a locale esterno

PIANO TERRA

Magrone per scavo sotofondazioni

Lati interni

(lung.=4,50+2,00)

Magrone per collegamenti sottofondazioni si
sitimano 0.5mc

Magrone per appoggio solaio areato
Magrone per appoggio solaio areato

SOMMANO m?

Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in
opera mediante pompa autocarrata.

Opere per sottofondazioni

PIANO SEMINTERRATO

Magrone per scavo sottofondazioni

Lati esterni

Lati interni *(lung.=5,50+1,05+1,00+3,52+
6,55+4,50)

fondazione nuovo muro

Magrone per collegamenti sottofondazioni si
sitimano 0.5mc

Magrone per appoggio solaio areato *

22,364
53,521
66,802

2,000

4,000
2,000

8,000

22,120
4,500

6,550
1,680
3,260
1,250

7,220
6,500

1,600
6,170

8,000

22,120
4,500

0,300

0,300
1,050

4,500
0,500
0,500
1,100

0,300
0,300

6,070
3,680

0,300

0,300
1,050

1,700
1,700
1,700

0,050

0,050
0,050

0,070
0,050
0,050
0,050

0,050
0,050

0,070
0,070

0,050

0,050
0,050

38,019
90,986
113,563

242,568

0,120

0,332
0,236

0,500

2,063
0,084
0,082
0,069

0,433
0,195
0,500
0,680
1,589

6,883

0,120

0,332
0,236

0,500

25,23 6'119,99

167,41 1'152,28

0,835

0,157

A RIPORTARE

1,188

85'278,53

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

1,188

85278,53

44
03.03.004.00
1

45
03.04.002

(lung.=2,10+1,56+2,89)
fondazione locale esterno lato Nord-Ovest

Collegamento PS1 a locale esterno

PIANO TERRA

Magrone per scavo sotofondazioni

Lati interni

(lung.=4,50+2,00)

Magrone per collegamenti sottofondazioni si
sitimano 0.5mc

Magrone per appoggio solaio areato
Magrone per appoggio solaio areato

SOMMANO m?

Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta
da carbonatazione - ambiente con umidita
moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55).
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la
normativa  vigente, preconfezionato  con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare
un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e
classe di consistenza S4. E' compreso nel
prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione
con autobetoniera, disponibilita
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro
onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le
armature metalliche, le cassaforme e il
pompaggio da compensarsi con prezzi a parte.
E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera
in conformita alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni.Rck 35 Mpa
Opere per sottofondazioni

PIANO SEMINTERRATO

Getto per sottofondazioni

Lati esterni

Lati interni *(lung.=5,50+1,05+1,00+3,52+
6,55+4,50)

fondazione nuovo muro

collegamenti sottofondazioni si sitimano 1.5mc
fondazione locale esterno lato Nord-Ovest

Collegamento PS1 a locale esterno

PIANO TERRA

Getto per sottofondazioni

Lati interni

(lung.=4,50+2,00)

collegamenti sottofondazioni si sitimano 1.5mc

Parziale m?

SOMMANO m?

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per
cemento armato in barre laminate a caldo del
tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K ,
saldabile, fornite e poste in opera. Sono
compresi: i tagli; le  piegature; le
sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di
ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti
di trafila rispetto ai diametri commerciali,
assumendo un peso specifico convenzionale di
g/em® 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

2,000

4,000
2,000

2,000

4,000
2,000

6,550
1,680
3,260
1,250

7,220
6,500

1,600
6,170

8,000

22,120
4,500

1,680
3,260
1,250

7,220
6,500

4,500
0,500
0,500
1,100

0,300
0,300

6,070
3,680

0,300

0,300
1,050

0,500
0,500
1,100

0,300
0,300

0,070
0,050
0,050
0,050

0,050
0,050

0,070
0,070

0,300

0,300
0,300

0,300
0,300
0,300

0,300
0,300

2,063
0,084
0,082
0,069

0,433
0,195
0,500
0,680
1,589

6,883

0,720

1,991
1,418
1,500
0,504
0,489
0,413

2,599
1,170
1,500
12,304

12,304

23,89 164,43

194,74 2'396,08

0,022

0,327

A RIPORTARE

87'839,04

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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unitario
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%

RIPORTO

87°839,04

46
02.02.003.00
3

47
03.03.002.00
1

48

Opere per sottofondazioni

PIANO SEMINTERRATO

Acciaio per sottofondazioni

si considera un quantitativo di acciaio pari a
100kg per ogni mc di calcestruzzo per
sottofondazioni

=10.13mc calcestruzzo desunto da voce
03.03.004.001 x 100kg/mc

PIANO TERRA

Acciaio per sottofondazioni

si considera un quantitativo di acciaio pari a
100kg per ogni mc di calcestruzzo per
sottofondazioni

=8.76mc calcestruzzo desunto da voce
03.03.004.001 x 100kg/mc

SOMMANO kg

Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di
tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da
sostanze organiche, forniti a bordo scavo,
eseguito a mano. Sono compresi gli oneri
necessari per una corretta stabilizzazione del
materiale con mezzi meccanici (piastre
vibranti). E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita.finita. Con misto
(pezzatura 0/120) di recupero proveniente da
impianti autorizzati al trattamento di materiali
di demolizione edile o stradale.

SOMMANO m?*

Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta
da carbonatazione - ambiente asciutto o
permanentemente bagnato (rapporto a/cmax
inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di
calcestruzzo durevole a prestazione garantita
secondo la normativa vigente, preconfezionato
con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato
32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso
nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilita
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro
onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le
armature metalliche, le cassaforme e il
pompaggio da compensarsi con prezzi a parte.
E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera
in conformita alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni.Rck 30 Mpa
Opere per sottofondazioni

PIANO SEMINTERRATO

Ripristino terrapieno e via pubblica a seguito di
sottofondazioni prospetto nord-ovest *(lung.=8+
0,50+0,50)

PIANO TERRA
Ripristino via pubblica a seguito di

sottofondazioni lato esterno su via prospetto
nord-est

SOMMANO m’?

Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in

100,000

100,000

2,000

2,000

10,137

8,760

9,000

8,500
8,000

1,200

1,200
1,200

0,150

0,200
0,200

1°013,700

876,000

1'889,700

0,000

3,240

4,080
1,920

9,240

2,79

48,44

182,78

5272,26

0,00

1'688,89

0,719

0,000

0,230

A RIPORTARE

94°800,19

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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%

RIPORTO

94'800,19

03.03.019*.0
04

49
06.04.027.00
2

50
03.01.012.00
2

51

opera mediante pompa autocarrata.

SOMMANO m?

Opere di finitura (Cat 2)

Pavimento in porfido in cubetti. Pavimento in
porfido in cubetti, dello spessore variabile da
cm 4-12, fornito e posto ad arco, a "coda di
pavone" o su file parallele, su idoneo letto di
sabbia. Sono compresi: la battitura a rifiuto e
sigillatura dei giunti con bitume puro ed il letto
di sabbia. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. E' escluso il
massetto di sottofondo da computarsi a
parte.Cubetti spessore 6/8 cm posti ad arco o a
"coda di pavone".

Opere per sottofondazioni

PIANO TERRA

Pavimentazione in porfido su Piazza Umberto

1° per opere di sottofondazione *(lung.=8,50+
8,60+0,50+0,50)

SOMMANO m?

Massi, sottofondi, drenaggi, vespaiVespaio
aerato con casseri a perdere. Realizzazione di
vespaio aerato con casseri a perdere in materiale
plastico riciclato montati a secco e autobloccati
in modo da formare un insieme di volte facenti
corpo unico con le travi e/o i cordoli. Nel prezzo
sono compresi: la fornitura e posa in opera dei
casseri a perdere; la fornitura e posa in opera di
rete elettrosaldata diam mm. 5 maglia 20x20
con sovrapposizione dei fogli di cm. 10; la
fornitura e posa in opera di calcestruzzo
cementizio Rck 25 MPa per il getto dei casseri
e la realizzazione di solettina superiore di cm. 4.
Nel prezzo non ¢ compreso: la realizzazione
della base di appoggio dei casseri da realizzarsi
in base ai carichi; i tubi in PVC e le griglie di
collegamento del vespaio con [’esterno.
Misurazione netta tra i cordoli o travi.casseri
cm 26 circa

Solai areati - Vespai

PIANO SEMINTERRATO

Realizzazione solaio areato

a detrarre nuovo muro di spina e terrapieno

Locale fondaco esterno su prospetto Nord-Ovest

PIANO TERRA
Realizzazione solaio areato

Sommano positivi m*
Sommano negativi m?

SOMMANO m?

Opere Strutturali e di ripristino del danno
(Cat1)

Muratura di mattoni in laterizio semipieni a due

18,100

6,360
-0,950
-2,090

2,860

2,980
1,720
6,720

1,200

4,260
1,000
0,450
1,500

2,000
2,000
4,080

9,240

9,240

21,720

21,720

27,094
-0,950
-0,941

4,290

5,960
3,440
27,418

68,202
-1,891

66,311

23,89 220,74

70,01 1'520,62

44,61 2'958,13

0,030

0,207

0,403

A RIPORTARE

99°499,68

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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%

RIPORTO

99499,68

03.02.012

52
24.04.002.00
1

53
24.04.003

54
24.01.023.00
2

0 piu teste. Muratura di mattoni in laterizio
semipieni dello spessore superiore a due o piu
teste con malta a q.li 3 di cemento 325. E'
compresa la formazione di sordini, spalle,
piattabande. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

Nuove murature portanti al Piano Seminterrato
PIANO SEMINTERRATO

Realizzazione nuovo muro di spina a rinforzo
della colonna in mattoni

Nuova muratura su fondaco esterno lato nord-
ovest *(H/peso=(2,45+2,20)/2)

SOMMANO m’

Opere di finitura (Cat 2)

Perforazioni di murature piene. Perforazioni di
murature piene 0 a sacco, preventivamente
consolidate, di mattoni, pietrame o miste,
eseguite con sonda elettro-rotativa su postazione
fissa, compensata a parte, del diametro variabile
fino a 40 mm, con carotieri al Widia e/o
diamantati, per qualsiasi direzione e
inclinazione. E' fatto divieto d'uso di acqua di
raffreddamento, in presenza di superfici dipinte.
E compreso ogni onere per eventuali saggi
guida di controllo della perforazione. Il
preconsolidamento ¢ computato a parte.Per
lunghezze fino a 5 m

Aereazione solai tipo a vespaio

PIANO SEMINTERRATO

Realizzazione perfori per inserimento tubazioni
di ventilazione vespaio

PIANO TERRA

Realizzazione perfori per inserimento tubazioni
di ventilazione vespaio

SOMMANO m

Appostamento di attrezzatura di perforazione
Appostamento  dell'attrezzatura leggera  di
perforazione su piani di lavoro e ponteggi
esistenti compensati a parte, per ogni direzione
e inclinazione; con ogni onere per gli
allineamenti di riferimento rispetto alle
murature, trasporto di andata e ritorno,
montaggi e smontaggi nonché eventuali rinforzi
di piani di lavoro e del relativo ponteggio.
L'onere ¢ relativo a perforazioni superiori a m
1,50.

Aereazione solai tipo a vespaio

PIANO SEMINTERRATO

Realizzazione perfori per inserimento tubazioni
di ventilazione vespaio

PIANO TERRA

SOMMANO Cadauno

Taglio a forza di murature a sviluppo lineare.
Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi
natura e consistenza esclusa la roccia da mina e
il calcestruzzo armato, da eseguirsi con mezzi
manuali o con l'ausilio di piccoli demolitori, a

2,000

4,500

1,700
2,860

0,450

0,200
0,200

2,400

2,325
2,200

4,860

1,581
1,258

7,699

0,000

0,000

452,14

63,65

161,85

3481,03

0,00

0,00

0,475

0,000

0,000

A RIPORTARE

1027980,71

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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par.ug.

lung.
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%

RIPORTO

1027980,71

55
04.10.006

56
08.02.001.00
5

57
11.01.001.00
1

qualsiasi altezza o profondita, compresa la scesa
del materiale, gli scarriolamenti a mano sino ai
punti di carico, trasporto e scarico delle macerie
alla  pubblica discarica.discarica. Per
inserimento di converse e scossaline o per
interventi analoghi di altezza max cm 20
Aereazione solai tipo a vespaio

PIANO SEMINTERRATO

Predisposizione per ventilazione vespaio areato
PIANO TERRA

Predisposizione per ventilazione vespaio areato

SOMMANO m

RINZAFFO DI MURATURE. Rinzaffo di
murature  eseguito con  idonea  malta
rispondente, se del caso, alle caratteristiche di
quella originale oppure malta preconfezionata di
grassello di calce, sabbia di cava e polvere di
marmo. Sono compresi: la scarnitura delle
connessure per una profondita media di cm 5 e
l'accurata pulizia; l'abbondante bagnatura delle
pareti da trattare eseguita la sera prima
dell'applicazione; il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino a
qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

Aereazione solai tipo a vespaio

PIANO SEMINTERRATO

rinzaffo predisposizione per ventilazione
vespaio areato

PIANO TERRA

rinzaffo predisposizione per ventilazione
vespaio areato

SOMMANO m?

Tubazione in PVC rigido, serie normale, per
pluviali, ventilazioni e scarichi di acque fredde.
Tubazione in PVC rigido, serie normale UNI
7443 - 85 tipo 300, per pluviali, ventilazioni e
scarichi di acque fredde. Posata con staffaggi in
verticale o orizzontale all'interno di fabbricati,
con giunzioni incollate, fornita e posta in opera.
Sono compresi: i pezzi speciali; gli staffaggi; le
opere murarie di apertura e chiusura tracce su
laterizi forati e murature leggere con esclusione
di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di
rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Diametro esterno x spessore =
mm 80 x 1,5.

Aereazione solai tipo a vespaio

PIANO SEMINTERRATO

tubazioni di ventilazione vespaio

PIANO TERRA

tubazioni di ventilazione vespaio

SOMMANO m

Opere Strutturali e di ripristino del danno
(Catl)

Strutture in acciaio profilati semplici. Manufatti
in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati
a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM,

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

0,150

0,150

8,000
8,000

16,000

1,200

1,200

2,400

8,000
8,000

16,000

14,52

28,64

26,70

232,32

68,74

427,20

0,032

0,009

0,058

A RIPORTARE

103°708,97

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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RIPORTO

1037708,97

58
03.04.002

UPN, forniti e posti in opera in conformita alle
norme vigenti vigenti. Sono compresi: le piastre
di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura;
le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni
di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le
verniciature che verranno computati a parte. In
acciaio S235 e 275 classe di esecuzione EXC1-
EXC2

Cordolo in acciaio Piano Seminterrato e Piano
Terra

PIANO SEMINTERRATO

Cordolo angolare con profilato ad L lati uguali
80x80

Peso profilato ad L a lati uguali 80x80x10 al kg/
m= 11,90 lati interni perimetrali *(lung.=3,93+
3,93+4,26+1,93+3,28+1,05+1,00+0,88)
PIANO TERRA

Cordolo angolare con profilato ad L lati uguali
80x80

Peso profilato ad L a lati uguali 80x80x10 al kg/
m= 11,90 lati interni perimetrali *(lung.=2,93+
2,00+2,93)

(lung.=2,00+2,00+1,74+1,74)
(lung.=6,72+4,08+6,72)
(lung.=4,50+4,08+4,50)

Cordolo profilo piatto in acciaio dimensioni
150x10 peso in kg/mt=11,78 - Vano Scala *
(lung.=2,00+4,95+2,00+4,95)

SOMMANO kg

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per
cemento armato in barre laminate a caldo del
tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K ,
saldabile, fornite e poste in opera. Sono
compresi: i tagli; le piegature; le
sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di
ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti
di trafila rispetto ai diametri commerciali,
assumendo un peso specifico convenzionale di
g/em?® 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

Barre per cordoli in acciaio - Piano
Seminterrato, Terra, Vano Scala e fissaggio
travi in legno

PIANO SEMINTERRATO

Barre in acciaio per fissaggio cordolo angolare
profilato ad L - Barra ad aderenza migliorata
fil6

Peso barra in kg/mt= 1,578 si considera una
lunghezza della barra di 1.50 - passo barre 1
ogni 1mt - barre per muri interni perimetrali *
(lung.=(2,89+1,56+2,10+3,52+1,05+1,00+
5,50+4,50)/1)

Nuovo muro di spina - barre passanti *
(lung.=(2*4,50)/1)

PIANO TERRA

Barre in acciaio per fissaggio cordolo angolare
profilato ad L - Barra ad aderenza migliorata
fil6

Peso barra in kg/mt= 1,578 si considera una
lunghezza della barra di 1.50 - passo barre 1
ogni Imt - barre per muri interni perimetrali *
(lung.=(4,30+6,95+4,30+6,95)/1)
(lung.=(2,00+1,89+2,00+1,89)/1)
(lung.=(2,00+3,26+2,00+3,26)/1)

11,900

11,900
11,900
11,900
11,900

11,780

1,578

1,578

1,578
1,580
1,580

20,260

7,860
7,480
17,520
13,080

13,900

22,120

9,000

22,500
7,780
10,520

1,500

1,500

1,500
1,500
1,500

241,094

93,534
89,012
208,488
155,652

163,742

951,522

52,358

21,303

53,258
18,439
24,932

3,90 3'710,94

0,506

A RIPORTARE

170,290

107°419,91

COMMITTENTE: Comune di Palmiano




pag. 27

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

170,290

107°419,91

59
04.02.003.00
2

60
03.04.003

(lung.=(4,72+4,32+4,72+4,32)/1)

Cordolo profilo piatto in acciaio dimensioni
150x10 peso in kg/mt=11,78 *(lung.=(2,00+
4,95+2,00+4,95)/1)

Barre per spinotto travi in legno al PT ¢ prevista
l'installazione di n.4.45travi da incastrare in
entrambe le teste inserite nella muratura
Lunghezza barra fil6 0.50cm *(lung.=(4,45%2))

SOMMANO kg

Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo
e muratura da applicarsi dopo aver eseguito il
foro nel supporto e dopo averlo pulito.
Caratteristiche della resina: aderenza al
supporto non inferiore a 3 Mpa; aderenza alla
barra superiore a 28 Mpa, elevate resistenze
meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo
la perforazione e la pulizia dei fori.
Contabilizzati per una lunghezza minima di cm.
20 e larghezza del foro fino a 35 mm.Con resina
tixotropica a base di vinilestere.

Inghisaggio cordolo in acciaio Piano
Seminterrato e Piano Terra

PIANO SEMINTERRATO

Perfori per cordolo angolare con profilato ad L
Passo perfori 1 ogni mt profondita media 3/4
dello spessore murario - lati interni perimetrali
*(lung.=(2,89+1,56+2,10+3,52+1,05+1,00+
5,50+4,50)/1)

PS1_Spessore murario medio 60cm-3/4= 45cm
- diametro perforo fil8 - muro di spina *
(lung.=(2*4,50)/1)

PIANO TERRA

Barre in acciaio per fissaggio cordolo angolare
profilato ad L - Barra ad aderenza migliorata
fil6

Peso barra in kg/mt= 1,578 si considera una
lunghezza della barra di 1.50 - passo barre 1
ogni 1mt - barre per muri interni perimetrali *
(lung.=(4,30+6,95+4,30+6,95)/1)
(lung.=(2,00+1,89+2,00+1,89)/1)
(lung.=(2,00+3,26+2,00+3,26)/1)
(lung.=(4,72+4,32+4,72+4,32)/1)

Cordolo profilo piatto in acciaio dimensioni
150x10 peso in kg/mt=11,78 *(lung.=(2,00+
4,95+2,00+4,95)/1)

SOMMANO m

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio
elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi
diametro, fornita e posta in opera. Sono
compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura
della rete; le legature con filo di ferro ricotto e
gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

Rete elettrosaldata aggiuntiva per vespaio
PIANO SEMINTERRATO

Doppia armatura su soletta vespaio

Rete per doppia armatura - maglie 20x20 filo 10
peso in kg/mq 6,17 *(lung.=2,89+1,56+2,10)

a detrarre

Fondaco esterno lato Nord-Ovest

Collegamento Ps1-Fondaco *(par.ug.=2*6,17)
PIANO TERRA

Doppia armatura su soletta vespaio

1,580

1,580

1,580

6,170
6,170
6,170

12,340

18,080

13,900

8,900

22,120

9,000

22,500

7,780
10,520
18,080

13,900

6,550
-1,050
2,860
0,950

1,500

1,500

0,500

0,500

0,500

0,500
0,500
0,500
0,500

0,500

4,500
1,000
1,500
0,500

42,850

32,943

7,031

253,114

11,060

4,500

11,250
3,890
5,260
9,040

6,950

51,950

181,861
-6,479
26,469

5,862

2,79

51,59

706,19

2'680,10

0,096

0,366

A RIPORTARE

207,713

110°806,20

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

207,713

110°806,20

61
05.02.007.00
1

62
05.03.005.00
2

Rete per doppia armatura - maglie 20x20 filo 10
peso in kg/mq 6,17 *(larg.=4,50+2,00)

Sommano positivi kg
Sommano negativi kg

SOMMANO kg

Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione
della struttura portante del tetto, realizzato con
legno di abete rosso lamellare, incollato con
colle resorciniche secondo le norme DIN ed
impregnate con una mano di Xiladecor, fornita
e posta in opera. Sono compresi: la coloritura
scelta dalla D.L.; il calcolo per i carichi e
sovraccarichi di cui al DM. 12.2.82 e
comunque secondo le norme vigenti; la
ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti
in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione;
le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli
o alle murature, il tutto secondo la vigente
normativa antisismica. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con
schema statico semplice (travi semplicemente
appoggiate, ¢ simili).

Travi in legno per solai

PIANO SEMINTERRATO

Travi per copertura locale fondaco esterno
PIANO TERRA

Travi per solaio in legno - zona dove non ¢
presente vespaio e vano scala

PIANO PRIMO

Travi per solaio in legno su tutto il piano tranne
zona ascensore ¢ vano scala

PIANO SECONDO
Travi per solaio in legno su tutto il piano tranne
zona ascensore e vano scala

PIANO COPERTURA
Travi per solaio di copertura
travi principali su linee espluvio

Arcarecci secondari di collegamento tra le travi
in legno e la cordolatura in c.a.
(lung.=5,73+4,47+3,2+1,94)

(lung.=3,17+2,16)

SOMMANO m’

Gronda di zampini in legno o prefabbricati.
Gronda costituita da vergoli in legno di pino
nazionale o castagno trattato al carbolineum o
da zampini prefabbricati in cemento, verniciati
color legno, disposti ad interasse di circa cm 30,
ancorati al cordolo di calcestruzzo o incassati
nelle murature. Sono compresi: il sovrastante
tavolato in pianelle nuove o tavelle lisce con il
rinfianco in calcestruzzo per la formazione delle
pendenze; le tracce nel muro; l'ancoraggio al
cordolo; il montaggio a qualsiasi altezza da
terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. E' escluso il manto di
copertura. Misurato al filo esterno del muro

6,170

3,000

6,000

17,000
9,000

17,000
9,000

4,000
1,000

2,000
5,000
4,000
2,000

7,220

3,650

4,760

4,530
2,400

4,530
2,400

5,000
2,070

15,340
2,070
5,330
1,140

6,500

0,140

0,160

0,160
0,100

0,160
0,100

0,200
0,200

0,140
0,140
0,140
0,140

0,200

0,240

0,240
0,160

0,240
0,160

0,320
0,320

0,200
0,200
0,200
0,200

289,558

503,750
-6,479

497,271

0,307

1,097

2,957
0,346

2,957
0,346

1,280
0,132

0,859
0,290
0,597
0,064

11,232

2,64

1'685,18

1'312,80

18'927,94

0,179

2,582

A RIPORTARE

131°046,94

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

131°046,94

63
03.03.002.00
1

64
03.03.019*.0
04

65
03.03.020.00
3

perimetrale.zampini in legno di castagno.
Trasanna nuova per tetto in pianelle
comprensiva di soletta per pendenze
PIANO SEMINTERRATO

Trasanna per copertura fondaco esterno

PIANO COPERTURA
Nuova trasanna in legno

SOMMANO m?

Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta
da carbonatazione - ambiente asciutto o
permanentemente bagnato (rapporto a/cmax
inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di
calcestruzzo durevole a prestazione garantita
secondo la normativa vigente, preconfezionato
con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato
32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso
nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilita
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro
onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le
armature metalliche, le cassaforme e il
pompaggio da compensarsi con prezzi a parte.
E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera
in conformita alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni.Rck 30 Mpa
Calcestruzzo per scala interna

INTERO EDIFICIO

Realizzazione Scala di collegamento interna -
ipotizzata soletta piena su zona vano scala
Pianerottoli compresi cordoli in breccia misura
di presa 3/4 di spessore murario *(lung.=1,30+
0,30)

(lung.=1,00+0,30)

rampe scala comprensive di gradini e ancoraggi
alle murature *(larg.=1+0,2)

Cordoli in breccia pinerottoli di interpiano e di
arrivo *(lung.=2,00+1+1)
(lung.=2,00+1,30+1,30)

SOMMANO m’?

Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in
opera mediante pompa autocarrata.

SOMMANO m?

Casseforme. Fornitura e posa in opera di
casseforme e delle relative armature di sostegno
fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari,
I'impiego di idonei disarmanti, controventature,
disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E'
inoltre compreso quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La
misurazione ¢ eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il
conglomerato  cementizio.cementizio.  Per

2,000

2,000
2,000

4,000

2,000
2,000

2,100
3,260

14,200
7,500

1,600
1,300

5,400

4,000
4,600

0,200
0,200

0,800
0,800

2,000
2,000

1,200

0,300
0,300

0,200
0,200

0,350

0,400
0,400

0,840
0,652

22,720
12,000

36,212

0,640
0,520

9,072

0,960
1,104

12,296

12,296

12,296

259,69 9403,89

182,78 27247,46

23,89 293,75

1,283

0,307

0,040

A RIPORTARE

142°992,04

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

1427992,04

66
03.04.002

67
24.06.010*.0
02

mensole, solette a sbalzo, rampe di scale e per
particolari forme geometriche anche curvilinee.
Casseforme per scala interna

INTERO EDIFICIO

Realizzazione Scala di collegamento interna -
ipotizzata soletta piena su zona vano scala
Pianerottoli

Rampe inclinate maggiorate di 15% - soletta di
base

Sponda interna rampa e pianerottoli *
(lung.=2,40+2,40+0,10+0,10)

Gradini n.9+9 lunghezza=1.00 x h 0.20 *
(par.ug.=9+9)

Mq di casseratura necessari ad armare una
rampa completa di scale= circa 15,16mq come
da sviluppo sopra riportato

considerato che l'edificio in oggetto deve essere
collegato su 3 livelli si ottiene

casseforme per realizzaizone cordolo in breccia
pinerottoli di interpiano e di arrivo *
(lung.=2,00+1+1)

(lung.=2,00+1,30+1,30)

SOMMANO m?

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per
cemento armato in barre laminate a caldo del
tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K ,
saldabile, fornite e poste in opera. Sono
compresi: 1 tagli; le piegature; le
sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di
ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti
di trafila rispetto ai diametri commerciali,
assumendo un peso specifico convenzionale di
g/em?® 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

Acciaio per Scala interna

INTERO EDIFICIO

Realizzazione Scala di collegamento interna -
ipotizzata soletta piena su zona vano scala

Si considera un'armatura di acciaio incidente
per 190kg/mc di calcestruzzo

SOMMANO kg

Fornitura e posa in opera del tavolato per
sottomanto di copertura e solai di piano.
Fornitura ¢ posa in opera del tavolato per
formazione di sottomanto di copertura e solai di
piano, compresa la chioderia necessaria per il
fissaggio, i tagli, le eventuali opere murarie
saranno compensate a parte. In abete spessore
dacm. 2,51 acm 5,00

Nuovo tavolato per solai in legno

PIANO SEMINTERRATO

copertura locale fondaco esterno maggiorato del
5% per pendenza

PIANO TERRA

1,150
1,150

18,000

2,000

2,000
2,000

12,296

1,050

1,300
1,000

2,400
5,000

1,000

15,160

4,000
4,600

1,700

2,000
2,000

2,000
0,250

0,170

3,260

0,400
0,400

190,000

2,600
2,000

5,520
1,438

3,060

30,320

3,200
3,680

51,818

2336,240

2336,240

5,819

50,60 2'621,99

2,79 6'518,11

0,358

0,889

A RIPORTARE

5,819

152°132,14

COMMITTENTE: Comune di Palmiano




pag. 31

Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita %
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5,819 152°132,14
Tavolato per nuovo solaio in legno 4,450 4,320 19,224
PIANO PRIMO
Tavolato per nuovo solaio in legno 4,500 4,200 18,900
6,870 4,200 28,854
2,000 2,000 4,000
3,180 2,000 6,360
PIANO SECONDO
Tavolato per nuovo solaio in legno 4,500 4,200 18,900
6,870 4,200 28,854
2,120 2,000 4,240
3,180 2,000 6,360
PIANO COPERTURA
Tavolato per nuovo solaio di copertura fino a
trasanna (Filo muro esterno) 12,600 7,400 93,240
Per il tavolato di copertura si considera una
maggiorazione del 5% in quanto inclinato
rispetto ai mq in pianta 93,240 0,050 4,662
SOMMANO m? 239,413 43,99 10°531,78| 1,437
68 TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO E
04.09.007 FUNGICIDA DI PREVENZIONE, CON
PENNELLO. Trattamento antiparassitario e
fungicida di prevenzione per legname da
costruzione, da eseguire a pennello, a piu mani
con prodotto incolore ad azione prolungata fino
ad assorbimento di litri 0,250 di prodotto per m?
di superficie in legno da trattare. E' compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Valutazione a m? di superficie lignea
effettivamente trattata.
Nuovo tavolato per solai in legno
PIANO SEMINTERRATO
copertura locale fondaco esterno maggiorato del
5% per pendenza 1,050 1,700 3,260 5,819
PIANO TERRA
Tavolato per nuovo solaio in legno 4,450 4,320 19,224
PIANO PRIMO
Tavolato per nuovo solaio in legno 4,500 4,200 18,900
6,870 4,200 28,854
2,000 2,000 4,000
3,180 2,000 6,360
PIANO SECONDO
Tavolato per nuovo solaio in legno 4,500 4,200 18,900
6,870 4,200 28,854
2,120 2,000 4,240
3,180 2,000 6,360
PIANO COPERTURA
Tavolato per nuovo solaio di copertura fino a
trasanna (Filo muro esterno) 12,600 7,400 93,240
Per il tavolato di copertura si considera una
maggiorazione del 5% in quanto inclinato
rispetto ai mq in pianta 93,240 0,050 4,662
SOMMANO m? 239,413 23,65 5662,12| 0,772
69 Strutture in acciaio profilati semplici. Manufatti
11.01.001.00 |in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati
1 a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM,
UPN, forniti e posti in opera in conformita alle
norme vigenti vigenti. Sono compresi: le piastre
di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura;
le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni
di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le
verniciature che verranno computati a parte. In
acciaio S235 e 275 classe di esecuzione EXC1-
A RIPORTARE 1687326,04

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

168326,04

70
03.04.002

EXC2

Cordoli in acciaio Piano Primo e Secondo e
Vano Scala

PIANO PRIMO

Cordolo profilo piatto in acciaio dimensioni
150x10 peso in kg/mt=11,78 - su piano vano
scala *(lung.=2,00+4,66+2,00+4,66)

PIANO SECONDO

Cordolo angolare con profilato ad L lati uguali
80x80

Peso profilato ad L a lati uguali 80x80x10 al kg/
m= 11,90 lati interni perimetrali *(lung.=3,13+
2,00)

(lung.=2,00+2,00+1,84)
(lung.=4,20+6,87+4,50+4,20)

Cordolo profilo piatto in acciaio dimensioni
150x10 peso in kg/mt=11,78 - su piano vano
scala *(lung.=2,00+4,66+2,00+4,66)

SOMMANO kg

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per
cemento armato in barre laminate a caldo del
tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K ,
saldabile, fornite e poste in opera. Sono
compresi: i tagli; le  piegature; le
sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di
ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti
di trafila rispetto ai diametri commerciali,
assumendo un peso specifico convenzionale di
g/em?® 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

Barre per cordoli in acciaio - Piano Primo,
Secondo, Vano Scala e fissaggio travi in legno
PIANO PRIMO

Barre in acciaio per fissaggio cordolo angolare
profilato ad L - Barra ad aderenza migliorata
fil6

Peso barra in kg/mt= 1,578 si considera una
lunghezza della barra di 1.50 - passo barre 1
ogni 1mt - barre per muri interni perimetrali *
(lung.=(2,00+4,20+4,50+6,87+4,20+2,15+
2,00+3,18+4,66)/1)

Barre passanti su muri interni - Nuovi muri di
spina rinforzati - barre passanti *(lung.=(4,66+
4,20+2,00+6,87)/1)

Barre per spinotto travi in legno al P1 ¢ prevista
l'installazione di n.16.55travi da incastrare in
entrambe le teste inserite nella muratura
Lunghezza barra fil6 0.50cm *(lung.=(16,55*
2))

PIANO SECONDO

Barre in acciaio per fissaggio cordolo angolare
profilato ad L - Barra ad aderenza migliorata
fil6

Peso barra in kg/mt= 1,578 si considera una
lunghezza della barra di 1.50 - passo barre 1
ogni 1mt - barre per muri interni perimetrali *
(lung.=(2,00+4,20+4,50+6,87+4,20+2,15+
2,00+3,18+4,66)/1)

Barre passanti su muri interni - Nuovi muri di
spina rinforzati - barre passanti *(lung.=(4,66+
4,20+2,00+6,87)/1)

Barre per spinotto travi in legno al P1 ¢ prevista
l'installazione di n.16.55travi da incastrare in
entrambe le teste inserite nella muratura
Lunghezza barra fi16 0.50cm *(lung.=(16,55*
2))

11,780

11,900
11,900
11,900

11,780

1,578

1,578

1,580

1,578

1,578

1,580

13,320

5,130
5,840
19,770

13,320

33,760

17,730

33,100

33,760

17,730

33,100

1,500

1,000

0,500

1,500

1,000

0,500

156,910

61,047
69,496
235,263
156,910

679,626

79,910

27,978

26,149

79,910

27,978

26,149

3,90 2'650,54

0,362

A RIPORTARE

268,074

170°976,58
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

268,074

170'976,58

71
04.02.003.00
2

72
A.03.033.b

SOMMANO kg

Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo
e muratura da applicarsi dopo aver eseguito il
foro nel supporto e dopo averlo pulito.
Caratteristiche della resina: aderenza al
supporto non inferiore a 3 Mpa; aderenza alla
barra superiore a 28 Mpa, elevate resistenze
meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo
la perforazione e la pulizia dei fori.
Contabilizzati per una lunghezza minima di cm.
20 e larghezza del foro fino a 35 mm.Con resina
tixotropica a base di vinilestere.

Inghisaggi barre per cordoli in acciaio Piano
Primo, Secondo, Vano Scala e fissaggio travi in
legno

PIANO PRIMO

Inghisaggio Barre in acciaio per fissaggio
cordolo angolare profilato ad L - Barra ad
aderenza migliorata fil6
(lung.=(2,00+4,20+4,50+6,87+4,20+2,15+
2,00+3,18+4,66)/1)

Barre passanti su muri interni - Nuovi muri di
spina rinforzati - barre passanti *(lung.=(4,66+
4,20+2,00+6,37)/1)

Barre per spinotto travi in legno al P1 ¢ prevista
l'installazione di n.16.55travi da incastrare in
entrambe le teste inserite nella muratura
Lunghezza barra fil6 0.50cm *(lung.=(16,55*
2))

PIANO SECONDO

Inghisaggio Barre in acciaio per fissaggio
cordolo angolare profilato ad L - Barra ad
aderenza migliorata fil6
(lung.=(2,00+4,20+4,50+6,87+4,20+2,15+
2,00+3,18+4,66)/1)

Barre passanti su muri interni - Nuovi muri di
spina rinforzati - barre passanti *(lung.=(4,66+
4,20+2,00+6,37)/1)

Barre per spinotto travi in legno al P1 ¢ prevista
l'installazione di n.16.55travi da incastrare in
entrambe le teste inserite nella muratura
Lunghezza barra fil6 0.50cm *(lung.=(16,55*
2))

SOMMANO m

Conglomerato cementizio strutturale, alleggerito
con argilla espansa, preconfezionato, eseguito
secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del materiale in
cantiere, lo  spargimento e quantaltro
necessario per dare un'opera eseguita a perfetta
regola darte, esclusi i soli ponteggi, le
casseforme e l'acciaio di armatura: LC33 (Rck
33 N/mmgq), massa volumica 1.600 <+ 1.800
kg/mc

Getto in calcestruzzo per solette

PIANO SEMINTERRATO

Getto su copertura fondaco esterno

PIANO TERRA

Getto soletta per nuovo solaio in legno
Integrazione soletta su vespaio areato *
(larg.=4,32+0,18+2,00)

a detrarre zona ascensore

PIANO PRIMO

33,760

17,730

33,100

33,760

17,730

33,100

3,260
4,500

6,950
2,000

0,500

0,500

0,200

0,500

0,500

0,200

1,700
4,320

6,500
-1,800

0,050
0,050

0,030
0,030

268,074

16,880

8,865

6,620

16,880

8,865

6,620

64,730

0,277
0,972

1,355
-0,108

2,79 747,93

51,59 3339,42

0,102

0,455

A RIPORTARE

2,496

1757063,93
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita %
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,496 175°063,93
Getto soletta per nuovo solaio in legno 4,500 4,200 0,050 0,945
1,000 0,300 0,050 0,015
6,870 4,200 0,050 1,443
2,000 0,900 0,300 0,050 0,027
2,000 2,000 0,050 0,200
3,180 2,000 0,050 0,318
1,000 0,300 0,050 0,015
0,900 0,300 0,050 0,014
Riempimenti zone sotto finestre quantita
stimata mq0.50 7,000 0,500 0,050 0,175
PIANO SECONDO
Getto soletta per nuovo solaio in legno 4,500 4,200 0,050 0,945
1,000 0,300 0,050 0,015
6,870 4,200 0,050 1,443
2,000 0,900 0,300 0,050 0,027
2,150 2,000 0,050 0,215
3,180 2,000 0,050 0,318
1,000 0,300 0,050 0,015
0,900 0,300 0,050 0,014
Riempimenti zone sotto finestre quantita
stimata mq0.50 10,000 0,500 0,050 0,250
PIANO COPERTURA
Getto soletta per nuovo solaio di copertura in
rccordo con quella prevista nella gronda di
zampini spessore= Scm
nuovo solaio di copertura fino a trasanna (Filo
muro esterno) 12,600 7,400 0,050 4,662
Per il getto di copertura si considera una
maggiorazione del 5% in quanto inclinato 4,660 0,050 0,233
Sommano positivi mc 13,893
Sommano negativi mc -0,108
SOMMANO mc 13,785 221,49 3'053,24| 0,416
73 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in
03.03.019*.0 |opera mediante pompa autocarrata.
04 13,785
SOMMANO m?* 13,785 23,89 329,32| 0,045
74 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio
03.04.003 elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi
diametro, fornita e posta in opera. Sono
compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura
della rete; le legature con filo di ferro ricotto e
gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
Rete elettrosaldata per solette
Rete elettrosaldata tipo filo 8 a maglia 20x20
del peso al mq in kg di 3,95
PIANO TERRA
Rete elettrosaldata per getto soletta nuovo solaio
in legno 3,950 4,720 4,320 80,542
PIANO PRIMO
Rete elettrosaldata per getto soletta nuovo solaio
in legno 3,950 4,500 4,200 74,655
3,950 1,000 0,300 1,185
3,950 6,870 4,200 113,973
(lung.=0,90*2) 3,950 1,800 0,300 2,133
3,950 2,000 2,000 15,800
3,950 3,180 2,000 25,122
3,950 1,000 0,300 1,185
3,950 0,900 0,300 1,067
PIANO SECONDO
Getto soletta per nuovo solaio in legno 3,950 4,500 4,200 74,655
3,950 1,000 0,300 1,185
3,950 6,870 4,200 113,973
A RIPORTARE 505,475 178°446,49

COMMITTENTE: Comune di Palmiano




pag. 35

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

505,475

178°446,49

75
A.05.219

76
03.02.012

(lung.=0,90%2)

PIANO COPERTURA

Getto soletta per nuovo solaio di copertura in
rccordo con quella prevista nella gronda di
zampini spessore= Scm

nuovo solaio di copertura fino a trasanna (Filo
muro esterno)

Per il getto di copertura si considera una
maggiorazione del 5% in quanto inclinato

SOMMANO kg

Arpionatura di travi in legno con connettori a
taglio in modo da realizzare la collaborazione
statica con la soprastante soletta in
conglomerato cementizio. Gli agganci sono
eseguiti con barrette in acciaio B450C ad
aderenza migliorata opportunamente sagomate,
di diametro e di lunghezze adeguati, posizionate
attraverso fori praticati sulle travi per mezzo di
trapanazioni e sigillate con pasta di resina
epossidica. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita

Rinforzo travi in legno

SOLAI IN LEGNO

Connettori su nuove travi in legno - passo
medio 1 ogni 20cm per trave in legno
Connettori formati da barretta in ferro diametro
fi10 lunghezza media di 25c¢m inserita nei 3/4
della trave in legno e piegata in sommita
Connettori da inserire dopo la posa della rete
elettrosaldata

1 barra in ferro diametro fi 10 pesa in kg/m
0.616

Travi in legno Piano Terra *(par.ug.=(4,45*
4,98)/0,20)

Travi in legno Piano Primo *(par.ug.=(4,50*
4,20)/0,20)

(par.ug.=(6,87*4,20)/0,20)

(par.ug.=(2%2)/0,20)

(par.ug.=(3,18*2,00)/0,20)

Travi in legno Piano Secondo *(par.ug.=(4,50*
4,20)/0,20)

(par.ug.=(6,87%4,20)/0,20)
(par.ug.=(2*2,15)/0,20)
(par.ug.=(3,18%2,15)/0,20)

Travi in legno Copertura *(par.ug.=(4*6,00)/
0,20)

(par.ug.=2,80/0,20)

Connettori formati da barretta in ferro diametro
fi10 lunghezza media di 20cm inserita nei 3/4
della trave in legno e piegata in sommita
Arcarecci secondari di collegamento tra le travi
in legno e la cordolatura in c.a.

Dimensioni 14x18 - interasse 0.70cm vincolati
tramite piastre in acciaio come da esecutivo
copertura *(par.ug.=(2*26,80)/0,20)
(par.ug.=(2*30,60)/0,20)

SOMMANO kg
Muratura di mattoni in laterizio semipieni a due

o piu teste. Muratura di mattoni in laterizio
semipieni dello spessore superiore a due o piu

3,950
3,950
3,950
3,950
3,950

3,950

503,740

110,805

94,500
144,270
20,000
31,800

94,500
144,270
21,500
34,185

120,000
14,000

268,000
306,000

1,800
2,150
3,180
1,000
0,900

14,170

0,050

0,250

0,250
0,250
0,250
0,250

0,250
0,250
0,250
0,250

0,250
0,250

0,200
0,200

0,300
2,000
2,000
0,300
0,300

9,000

0,616

0,616
0,616
0,616
0,616

0,616
0,616
0,616
0,616

0,616
0,616

0,616
0,616

2,133
16,985
25,122

1,185

1,067

503,744
25,187

17080,898

17,064

14,553
22,218
3,080
4,897

14,553
22,218
3,311
5,264

18,480
2,156

33,018
37,699

198,511

2,64 2'853,57

20,20 4°009,92

0,389

0,547

A RIPORTARE

1857309,98

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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1857309,98

77
A.03.033.b

78
03.03.019*.0
04

79
03.03.020.00
2

teste con malta a q.li 3 di cemento 325. E'
compresa la formazione di sordini, spalle,
piattabande. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

nuova muratura piano sottotetto

PIANO SOTTOTETTO

Realizzazione nuova muratura portante sulla
prosecuzione di quella rinforzata proveniente
dal piano Secondo

Lato corto - altezza media (0.50+1.60)/2=1.05
Lato lungo - altezza media (0.50+1.60)/2=1.05
Ricostruzione muratura perimetrale non coperta
dal cordolo in c.a. di sostegno del tetto (fronte
cordolo) *(lung.=7,40+12,60+7,40+12,60)

SOMMANO m’?

Conglomerato cementizio strutturale, alleggerito
con argilla espansa, preconfezionato, eseguito
secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del materiale in
cantiere, lo  spargimento e quantaltro
necessario per dare un'opera eseguita a perfetta
regola darte, esclusi i soli ponteggi, le
casseforme e l'acciaio di armatura: LC33 (Rck
33 N/mmgq), massa volumica 1.600 + 1.800
kg/mc

cordoli in c.a.

PIANO SEMINTERRATO

Getto cordoli copertura fondaco esterno si
considera maggiorazione del 5% per lati
inclinati *(lung.=1,70*2)

(lung.=3,26*2)

PIANO SOTTOTETTO

Realizzazione nuovi cordoli in c.a. di piano
perimetrali e interni

Trave in c.a. perimetrale

Cordolo sopra muro proveniente da piano
secondo ricollegato a trave perimetrale

Lato Lungo

Lato corto

PIANO COPERTURA

Realizzazione cordoli su nuovi muri di spina da
ricollegare alle travi perimetrali

Lati corti

Lati lunghi

Maggiorazione per esecuzione in pendenza +
5% sui rispettivi mc *(par.ug.=(0,49+0,88)*
:05)

SOMMANO mc

Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in
opera mediante pompa autocarrata.

SOMMANO m?

Casseforme. Fornitura e posa in opera di
casseforme e delle relative armature di sostegno
fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari,
l'impiego di idonei disarmanti, controventature,
disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E'

1,050
1,050

2,000
2,000

0,069

6,550
11,700

40,000

3,400
6,520

7,400
12,600

11,700
6,500

6,500
11,700

0,300
0,300

0,200

0,200
0,200

0,300
0,300

0,300
0,300

0,300
0,300

1,050
1,050

1,000

0,200
0,200

0,800
0,800

0,250
0,250

0,250
0,250

2,063
3,686

8,000

13,749

0,143
0,274

3,552
6,048

0,878
0,488

0,488
0,878

0,069

12,818

12,818

12,818

452,14 6216,47

221,49 2'839,06

23,89 306,22

0,848

0,387

0,042

A RIPORTARE

194°671,73

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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194°671,73

80
03.03.022

81
03.04.002

inoltre compreso quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La
misurazione ¢ eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il
conglomerato cementizio.cementizio. Per travi,
pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
cordoli in c.a.

PIANO SEMINTERRATO

Getto cordoli copertura fondaco esterno si
considera maggiorazione del 5% per lati
inclinati *(lung.=1,70*4)

(lung.=3,26*3)

PIANO SOTTOTETTO

Realizzazione casseratura per formazione nuovi
cordoli perimetrali ed interni

Lati corti murature perimetrali per trave *
(lung.=7,40+6,50)

Lato corto interno *(lung.=6,50+6,50)

Lati lunghi *(lung.=12,60+11,70)

Lati lunghi interni *(lung.=11,67+11,67)
Maggiorazione percentuale per realizzazione
casseratura intorno alle travi in legno si
considera 20% rispetto ai mq delle casseforme
per le travi *(par.ug.=61,12*0,20)

PIANO COPERTURA

Realizzazione cordoli su nuovi muri di spina da
ricollegare alle travi perimetrali

Lati corti

Lati lunghi

SOMMANO m?

Sovrapprezzo per ulteriori armature di sostegno
per casseforme poste in opere ad altezza netta
dal piano di appoggio superiore a m. 3,50 e fino
am. 10, misurato in proiezione orizzontale della
cassaforma e per ogni metro di maggiore
altezza.

Cordoli in c.a.

PIANO SOTTOTETTO

Maggiorazione casseforma zona vano scala per
realizzazione cordolo perimetrale di sottotetto

Si considerano i soli lati che danno sul vano
scala interno per l'altezza media eccedente i
3.50mt gia computati nella voce 03.03.020.002.
Altezza di interpiano Piano Primo - Piano
Secondo 3.28 *(lung.=4,50+4,50)

(lung.=2+2)

SOMMANO m?

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per
cemento armato in barre laminate a caldo del
tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K ,
saldabile, fornite e poste in opera. Sono
compresi: i tagli; le  piegature; le
sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di
ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti
di trafila rispetto ai diametri commerciali,
assumendo un peso specifico convenzionale di
g/em?® 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

Cordoli in c.a.

PIANO SEMINTERRATO

Barre per cordoli perimetrali si considera
un'incidenza di 250kg ogni mc di calcestruzzo
Considerato che il calcestruzzo stimato per i

1,050
1,050

2,000

2,000

12,224

2,000
2,000

3,280
3,280

6,800
9,780

13,900
13,000
24,300
23,340

6,500
11,700

9,000
4,000

0,800
0,250
0,800
0,250

0,800
0,250

0,200
0,200

0,250
0,250

1,428
2,054

22,240
3,250
38,880
5,835

12,224

3,250
5,850

95,011

23,616
3,280

26,896

41,07 37902,10

6,09 163,80

0,532

0,022

A RIPORTARE

198°737,63
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1987737,63

82
03.02.010.00
2

83
03.02.011

84
03.02.015.00
1

cordoli derivato dalla voce 03.03.002.001
progressivo 840 corrisponde a 0,41mc
PIANO SOTTOTETTO

Barre per cordoli perimetrali si considera
un'incidenza di 250kg ogni mc di calcestruzzo
Considerato che il calcestruzzo stimato per i
cordoli derivato dalla voce 03.03.002.001
progressivo 840 corrisponde a 10.97mc
PIANO COPERTURA

Barre per cordoli sopra nuove murature si
considera un'incidenza di 250kg ogni mc di
calcestruzzo

Incidenza calcestruzzo per i soli cordoli di
copertura=1.44mc

SOMMANO kg

Muratura di mattoni pieni disposti a coltello o in
piano. Muratura di mattoni pieni con malta di
cemento a q.li 3 di cemento tipo 325. Sono
compresi: la formazione di sordini, spalle,
piattabande. E'inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.l'opera finita.
Disposti ad una testa con mattoni comuni.
Affiancamenti murari con mattoni pieni

PIANO SEMINTERRATO

Parete nord-est

Affiancamento murario in mattone pieno da
riprendere con la muratura esistente attarverso
la formazione di diatoni

PIANO TERRA

Parete nord-est

Affiancamento murario in mattone pieno da
riprendere con la muratura esistente attarverso
la formazione di diatoni

Affiancamento parete su vano scala lato nord-
ovest

SOMMANO m?

Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni
pieni e malta cementizia dosata a q.li 3 di
cemento 325 a uno o piu fronti, retta o curva, in
fondazione o in elevazione di spessore superiore
a una testa. Sono compresi: i magisteri di
appresature; la formazione degli spigoli e delle
riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare 'opera finita.
Affiancamenti murari con mattoni pieni
PROSPETTO SUD-OVEST

Ricostruzione testa muro e ricollegamenti vari
su muratura costeggiante scala pubblica

PIANO TERRA

Muri interni

Affiancamento murario in mattone pieno da
riprendere con la muratura esistente attarverso
la formazione di diatoni

Lato corto *(lung.=4,32+2,00)

Lato lungo *(lung.=4,72+6,95)

SOMMANO m*

Compenso per la facciavista con mattoni da
facciavista. Compenso per la lavorazione delle
facciavista, delle murature di mattoni pieni a
facciavista. Sono  compresi:  luso del

250,000

250,000

250,000

0,410

10,970

1,040

7,000

6,320
11,670

4,500

4,720
6,950

2,000

0,500

0,200
0,200

2,300

3,500
3,500

7,900

0,350

3,500
3,500

102,500

2'742,500

260,000

37105,000

10,350

16,520
24,325

15,800

66,995

1,225

4,424
8,169

13,818

2,79 87662,95

70,26 47707,07

524,82 7251,96

1,182

0,642

0,989

A RIPORTARE

219°359,61
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219359,61

85
04.05.033.00
1

86
03.02.012

distanziatore; la stilatura dei giunti eseguita con
malta di cemento; il lavaggio finale della
superficie. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.Con mattoni a
facciavista lisci.

Affiancamenti murari con mattoni pieni

PIANO TERRA

Muri interni

Affiancamento murario in mattone pieno da
riprendere con la muratura esistente attarverso
la formazione di diatoni

Lato corto

Lato lungo *(lung.=4,72+6,95-0,40)

SOMMANO m?

ARCHITRAVI. Architravi da montare in
murature di qualunque spessore, forniti e posti
in opera. Sono compresi: le riprese delle
murature con materiale di recupero o nuovo;
l'idonea malta rispondente alle caratteristiche di
quella originale; le puntellature di servizio. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Misurazione al m? in proiezione
orizzontale del vano comprendendo anche le
ammorsature fino a 30 cm. per ogni lato. In c.a.
prefabbricati.

Architravi per affiancamenti murari

PIANO SEMINTERRATO

Parete nord-est

Architrave su affiancamento murario in mattone
pieno *(larg.=1,62+0,20+0,20)

Parete nord-ovest

Architrave su affiancamento muraro in mattone
pieno *(larg.=1,12+0,20+0,20)
(larg.=0,75+0,20+0,20)

(larg.=0,98+0,20+0,20)

Parete grotta *(larg.=1,00+0,20+0,20)
Architravi su nuova murattura *(lung.=0,85+
0,20+0,20)

PIANO TERRA

Muri interni

Architrave su affiancamento murario in mattone
pieno

Lato corto *(lung.=1,00+0,20+0,20)

Lato lungo *(lung.=0,90+0,20+0,20)

Parete nord-est *(lung.=1,25+0,20+0,20)
(lung.=0,70+0,20+0,20)
(lung.=1,25+0,20+0,20)

Parete sud-est *(lung.=1,55+0,20+0,20)

PIANO PRIMO

Parete nord-est *(lung.=1,25+0,20+0,20)
(lung.=0,70+0,20+0,20)

Parete nord-ovest *(lung.=1,25+0,20+0,20)
Murature interne

Lato corto

Lato lungo

PIANO SECONDO

Parete nord-ovest *(lung.=1,25+0,20+0,20)
Murature interne

Lato corto

Lato lungo

SOMMANO m?
Muratura di mattoni in laterizio semipieni a due

o piu teste. Muratura di mattoni in laterizio
semipieni dello spessore superiore a due o piu

2,000

2,000
2,000

3,000

2,000

3,000

2,000
3,000

4,320
11,270

1,250

1,400
1,300
1,650
1,100
1,650
1,950

1,650
1,100
1,650

1,000
0,900

1,650

1,000
0,900

2,020

1,520
1,150
1,380
1,400

0,450

0,450
0,200
0,150
0,150
0,150
0,150

0,150
0,150
0,150

0,300
0,300

0,150

0,300
0,300

3,500
3,500

0,150

0,150
0,150
0,150
0,150

15,120
39,445

54,565

0,303

0,228
0,173
0,207
0,210

1,125

1,260
0,520
0,248
0,165
0,743
0,293

0,248
0,165
0,248

0,600
0,810

0,248

0,600
0,810

9,204

42,16 2300,46

581,09 5'348,35

0,314

0,729

A RIPORTARE

227°008,42
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227°008,42

87
04.05.011.00
1

teste con malta a q.li 3 di cemento 325. E'
compresa la formazione di sordini, spalle,
piattabande. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

nuove murature portanti piano primo e secondo
PIANO TERRA

Realizzazione nuova muratura inserita in quella
perimetrale esistente

Lato corto solo zona vano scala - detratta
apertura vano scala *(lung.=2-0,80)

PIANO PRIMO

Realizzazione nuova muratura inserita in quella
perimetrale esistente

Lato lungo

Lato corto

PIANO SECONDO

Realizzazione nuova muratura inserita in quella
perimetrale esistente

Lato lungo

Lato corto

SOMMANO m?

Muratura eseguita a scuci-cuci, in piccoli tratti
successivi, a parziale o a tutto spessore, su
strutture murarie preesistenti lesionate o da
risanare, a qualsiasi altezza o profondita. Sono
compresi: l'idonea malta rispondente, se del
caso, alle caratteristiche di quella originale; la
demolizione in breccia; il taglio a tratti
successivi delle vecchie murature; le necessarie
puntellature e la successiva rimozione, non
finalizzate alla sicurezza dei lavoratori durante
la fase di scuci-cuci delle murature; la fornitura
dei materiali laterizi e/o lapidei occorrenti nel
limite del 30%; la movimentazione nell’ambito
del cantiere del materiale di risulta ed il relativo
carico su automezzo meccanico. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Conteggiata a misura effettiva.In mattoni
comuni.

cuci scuci per rinforzo maschi murari interni
PIANO SEMINTERRATO

Innesto nuova muratura in blocchi di laterizio
semipieni - interna *(lung.=0,45+0,12+0,12)
Innesto nuova muratura fondaco esterno su
muratura esistente parete lato Nord-Ovest *
(lung.=0,20+0,15+0,15)

PIANO TERRA

Ricollegamento maschio murario esistente
unitamente ad affiancamento

lato corto *(lung.=0,45+0,15+0,15)

lato lungo *(lung.=0,45+0,15+0,15)

PIANO PRIMO

Ricollegamento maschio murario esistente
unitamente ad affiancamento

lato corto *(lung.=0,45+0,15+0,15)

lato lungo *(lung.=0,45+0,15+0,15)

PIANO SECONDO

Ricollegamento maschio murario esistente
unitamente ad affiancamento

lato corto *(lung.=0,45+0,15+0,15)

lato lungo *(lung.=0,45+0,15+0,15)

PIANO SOTTOTETTO

Ricollegamento maschio murario

lato corto *(lung.=0,45+0,15+0,15)

lato lungo *(lung.=0,45+0,15+0,15)

SOMMANO m*

2,000

2,000

2,000
2,000

2,000
2,000

2,000
2,000

2,000
2,000

1,200

11,700
6,500

11,700
6,500

0,690

0,500

0,750
0,750

0,750
0,750

0,750
0,750

0,750
0,750

0,450

0,450
0,450

0,450
0,450

0,300

0,300

0,300
0,300

0,300
0,300

0,300
0,300

0,300
0,300

3,500

3,040
3,040

3,040
3,040

2,400

2,500

3,500
3,500

3,040
3,040

2,900
2,900

2,900
2,900

1,890

16,006
8,892

16,006
8,892

51,686

0,994

0,750

1,575
1,575

1,368
1,368

1,305
1,305

1,305
1,305

12,850

452,14 23369,31

950,96 127219,84

3,188

1,667

A RIPORTARE

262°597,57
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

262'597,57

88
A.05.042

89
A.01.084

90
04.05.021.00
3.01

Chiusura di vani di porte, finestre o di altre
aperture interne ed esterne o nicchie di vecchie
strutture murarie anche semidemolite o
pericolanti, eseguita a tutto spessore con
impiego di mattoni pieni. Sono compresi: i
materiali occorrenti; la preparazione del vano; le
ammorsature e gli ancoraggi necessari; l'idonea
malta rispondente, se del caso, alle
caratteristiche di quella originale. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito

chiusura canne fumarie

PIANO PRIMO

Ricostruzione a copertura della canna fumaria
lato interno

PIANO SECONDO

Ricostruzione paramento a copertura della
canna fumaria lato interno *(H/peso=2,90+
0,30)

(H/pes0=2,90+0,30)

SOMMANO mc

Demolizione di canne fumarie o di areazione, in
elementi prefabbricati in calcestruzzo o in
mattoni pieni; calcolato sulla superficie laterale
con esclusione dell'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio e del calo in basso
chiusura canne fumarie

PIANO PRIMO

Demolizione paramento a copertura della canna
fumaria lato interno

PIANO SECONDO
Demolizione paramento a copertura della canna
fumaria lato interno

SOMMANO mq

Rinforzo o consolidamento di pareti di qualsiasi
genere secondo la tecnica delliintonaco armato
CRM  (Composite  Reinforced  Mortar),
provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica
Europea ETA o Certificato di Valutazione
Tecnica CVT, mediante applicazione di rete
preformata in materiale composito
fibrorinforzato ~ G.F.R.P. (Glass  Fiber
Reinforced Polymer), costituita da barre in fibra
di vetro lunghe Alcalino Resistenti impregnate
con resina termoindurente, modulo elastico a
trazione medio 25.000 N/mm2, compresa la
pulitura degli elementi murari, il lavaggio della
superficie muraria, l'esecuzione di perfori in
numero di 4/m2 e la fornitura ed inserimento di
connettori preformati ad ""L" in G.F.R.P.
aventi sezioni 10 X 7 mm e lunghezza
opportuna in relazione allo spessore murario,
completi di fazzoletto di ripartizione del carico,
applicati alla parete con inserimento per almeno
2/3 dello spessore murario (per l'intervento su 2
lati, sovrapposizione tra gli stessi di almeno 10
cm) e solidarizzati tramite ancorante chimico
vinilestere privo di stirene, l'incidenza dei
rinforzi d'angolo in materiale composito

1,000
1,000

1,000
1,000

0,400
0,400

0,400
0,400

1,000
1,000

1,000
1,000

3,050
3,050

3,200
3,200

3,050
3,050

2,900
2,900

1,220
1,220

1,280
1,280

5,000

3,050
3,050

2,900
2,900

11,900

557,00 2'785,00

10,68 127,09

0,380

0,017

A RIPORTARE

265°509,66
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

265'509,66

91
24.03.003*.0
07

92
24.01.024.00
1

fibrorinforzato ~ G.F.R.P. (Glass  Fiber
Reinforced Polymer), dimensione maglie
conforme alla rete di rinforzo, conteggiati in
ragione del 20% circa rispetto alla superficie
totale da rinforzare); applicazione di intonaco
strutturale di spessore 3 cm, resistenza a
compressione 8-15 MPa, con finitura a
frattazzo;, materiali riciclabili in conformita ai
protocolli  CSI, esclusa la  rimozione
dell'intonaco esistente, compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito, conteggiato a
misura  effettiva  sulla  parete  esterna,
applicazione per spessori della parete fino a 60
cm: su una sola faccia della parete, esistenza a
trazione caratteristica della singola barra ? 5,5
kN e allungamento a rottura 1,3%, resistenza
caratteristica a strappo del nodo ? 0,43 kN,
resistenza residua agli ambienti alcalini (1000
ore) ? 85%: con maglia 66 x 66 mm, spessore 3
mm, n. 15 barre/metro/lato

rinforzi murature interne

PIANO SEMINTERRATO

Rinforzo pareti perimetrali in muratura *
(lung.=2,89+4,50+5,50+1,00+1,05+3,52+2,10+
1,56)

PIANO TERRA

Rinforzo pareti perimetrali in muratura *
(lung.=2+4,1)

PIANO PRIMO
Rinforzo pareti perimetrali in muratura *
(lung.=2+4,1)

SOMMANO m?

Ripresa di muratura piena dello spessore fino a
cm 30. Ripresa di muratura piena, con materiale
simile a quello esistente, realizzata con la stessa
tecnica di lavorazione, legata con malta di calce
idraulica con basso contenuto di argilla; ¢
compreso inoltre I'onere per la stuccatura e la
spazzolatura a fine lavoro e le ammorsature
realizzate con il sistema cuci e scuci con la
muratura  esistente. La  formazione di
piattabande, ghiere di archi, spallette, lesene
etc. saranno compensati a parte. Le misurazioni
verranno effettuate secondo figure geometriche
rette di inviluppo di massimo ingombro con
detrazione di tutti i vuoti, comunque con un
minimo di 0,30 m? per ogni singola ripresa. In
pietra squadrata fornita dallimpresa

sommita copertura per battuta isolante *
(lung.=12,6+7,4)

SOMMANO m?

Scarnitura delle connessure.Scarnitura delle
connessure di paramenti eseguita con mezzi
manuali non distruttivi, eseguita sino ad una
profondita atta a garantire l'esecuzione della
successiva stuccatura; compreso il trasporto del
materiale di risulta sino alla pubblica discarica
Su paramento in mattoni con stuccatura a calce
rinforzi murature esterne

PROSPETTO SUD-EST

Rafforzo murature esterne

PROSPETTO NORD-OVEST

2,000
4,000

2,000
2,000

2,000

22,120

6,100
11,700

6,100
11,700

20,000

7,500

2,400

3,500
3,500

3,040
3,040

0,200

10,200

53,088

42,700
163,800

37,088
71,136

367,812

8,000

8,000

76,500

141,48

187,50

52038,04

1'500,00

7,098

0,205

A RIPORTARE

76,500

319°047,70

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

76,500

319°047,70

93
24.01.025.00
1

94
24.13.005

95
02.01.005

Rafforzo murature esterne

PROSPETTO NORD-EST

Rafforzo murature esterne *(H/peso=(10,20+
12,61)/2)

PROSPETTO SUD-OVEST

Rafforzo murature esterne *(H/peso=(12,61+
10,20)/2)

SOMMANO m?

Stuccatura delle connessure. Stuccatura delle
connessure di paramenti eseguite con malta di
calce a basso contenuto di argilla secondo le
indicazioni fornite dalla Direzione Lavori tenuto
conto delle caratteristiche costruttive delle malte
esistenti originali; compresa la spazzolatura a
fine lavorazione con spazzole di saggina.Su
paramento in mattoni

rinforzi murature esterne

PROSPETTO SUD-EST

Rafforzo murature esterne

PROSPETTO NORD-OVEST

Rafforzo murature esterne

PROSPETTO NORD-EST

Rafforzo murature esterne *(H/peso=(10,20+
12,61)/2)

PROSPETTO SUD-OVEST

Rafforzo murature esterne *(H/peso=(12,61+
10,20)/2)

SOMMANO m?

Idrolavaggio di paramenti murari in pietra o
mattoni. Idrolavaggio di paramenti murari di
qualsiasi natura, in pietra o mattoni, retti o
curvi, piani o inclinati, da eseguirsi con apposita
apparecchiatura a qualsiasi altezza dal piano di
campagna o dal pavimento, avendo cura di
controllare la pressione di uscita dell'acqua in
rapporto alla consistenza dei materiali in modo
da evitare il danneggiamento degli stessi. detto
lavaggio sara effettuato preliminarmente alle
operazioni di stuccatura dei paramenti, al fine di
rimuovere i depositi di sporco ed eventuali
porzioni di stuccatura incoerenti.

rinforzi murature esterne

PROSPETTO SUD-EST

Rafforzo murature esterne

PROSPETTO NORD-OVEST

Rafforzo murature esterne

PROSPETTO NORD-EST

Rafforzo murature esterne *(H/peso=(10,20+
12,61)/2)

PROSPETTO SUD-OVEST

Rafforzo murature esterne *(H/peso=(12,61+
10,20)/2)

SOMMANO m?

Scavo a sezione obbligata in roccia di qualsiasi
consistenza con l'uso di martello demolitore,
fino alla profondita di m 2,00. Scavo a sezione
obbligata in roccia di qualsiasi consistenza
eseguito con l'uso del martello demolitore
applicato direttamente all'escavatore o macchina
operatrice similare, eseguito fino alla profondita
di m 2,00. Sono compresi: I’onere per il carico

7,400

12,620

12,620

7,500

7,400

12,620

12,620

7,500

7,400

12,620

12,620

12,610

11,405

11,405

10,200

12,610

11,405

11,405

10,200

12,610

11,405

11,405

93,314

143,931

143,931

457,676

76,500

93,314

143,931

143,931

457,676

76,500

93,314

143,931

143,931

457,676

24,17 11°062,03

35,38 16'192,58

11,08 5°071,05

1,509

2,209

0,692

A RIPORTARE

351°373,36
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

351373,36

96
03.03.001*.0
02

97
03.03.002.00
2

98
03.04.002

in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed
il relativo carico su automezzo meccanico. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

Ascensore

PIANO TERRA

Scavo per fondazione ascensore

SOMMANO m?

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e
posa in opera di calcestruzzo durevole a
prestazione garantita secondo la normativa
vigente, preconfezionato con aggregati di varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro massimo
dell'aggregato 32 mm ¢ classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con autobetoniera,
disponibilita dell'autobetoniera per lo scarico,
ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono
escluse le armature metalliche, le cassaforme e
il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte.
E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera
in conformita alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 10 Mpa
ascensore

magrone per impostazione platea ascensore

SOMMANO m?

Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta
da carbonatazione - ambiente asciutto o
permanentemente bagnato (rapporto a/cmax
inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di
calcestruzzo durevole a prestazione garantita
secondo la normativa vigente, preconfezionato
con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato
32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso
nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilita
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro
onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le
armature metalliche, le cassaforme e il
pompaggio da compensarsi con prezzi a parte.
E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera
in conformita alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni.costruzioni.
Rck 35 Mpa

ascensore

PIANO TERRA

getto platea di fondazione

pareti

SOMMANO m?

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per
cemento armato in barre laminate a caldo del

2,500

2,500

2,300
8,000

2,500

2,500

2,300
0,250

1,200

0,100

0,500
0,500

7,500

7,500

0,625

0,625

2,645
1,000

3,645

93,09

155,40

192,00

698,18

97,13

699,84

0,095

0,013

0,095

A RIPORTARE

352°868,51
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

352868,51

99
03.03.020.00
1

100
11.01.001.00
1

101
07.04.012.00
4

tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K ,
saldabile, fornite e poste in opera. Sono
compresi: i tagli; le piegature; le
sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di
ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti
di trafila rispetto ai diametri commerciali,
assumendo un peso specifico convenzionale di
g/em?® 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

ascensore

PIANO TERRA

Acciaio per platea fondazione ascensore

Si considerano 150kg per ogni me di cemento

SOMMANO kg

Casseforme. Fornitura e posa in opera di
casseforme e delle relative armature di sostegno
fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari,
I'impiego di idonei disarmanti, controventature,
disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E'
inoltre compreso quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La
misurazione ¢ eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il
conglomerato cementizio.Per muri di sostegno e
fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli,
platee etc.

ascensore

PIANO TERRA

pareti fossa ascensore

SOMMANO m?

Strutture in acciaio profilati semplici. Manufatti
in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati
a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM,
UPN, forniti e posti in opera in conformita alle
norme vigenti vigenti. Sono compresi: le piastre
di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura;
le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni
di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le
verniciature che verranno computati a parte. In
acciaio S235 e 275 classe di esecuzione EXC1-
EXC2

struttura ascensore

SOMMANO kg

Opere di finitura (Cat 2)

Controsoffitto o controparete in cartongesso e
fibra minerale. Controsoffitto o controparete
costituito da un pannello composto da una lastra
di gesso cartonato dello spessore di mm 13, una
barriera al vapore in lamiera di alluminio ed un
pannello in fibra minerale della densita di Kg/
m? 75, dello spessore di cm 3. Posto in opera
con struttura metallica in profilati di acciaio
zincato fissati al soprastante solaio oppure

150,000

4,000

1,800

3,645

0,500

1'500,000

546,750

546,750

3,600

3,600

17500,000

1'500,000

2,79

28,67

3,90

1'525,43

103,21

5'850,00

0,208

0,014

0,798

A RIPORTARE

360°347,15
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unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

3607347,15

102
25.02.001.00
3

103
04.05.011.00
2

104
24.01.024.00
1

ancorato alla parete con adeguati supporti e/o
collanti. Il tutto fornito e posto in opera. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Pannelli a parete senza barriera al
vapore.

rifiniture perimetrali struttura ascensore *(H/
peso=3,5+3,04+2,9)

SOMMANO m?

Opere impiantistiche (Cat 3)

Portata Kg 480 - Capacita 6 persone - 5 fermate
- 5 servizi - corsa m 13,20 - velocita di corsa m/
s 0.60 con livellazione - dimensioni porte di
cabina e di piano mm 800 x 2000.

ascensore

INTERO EDIFICIO

Ascensore e impianto

SOMMANO cad

Opere Strutturali e di ripristino del danno
(Cat1)

Muratura eseguita a scuci-cuci, in piccoli tratti
successivi, a parziale o a tutto spessore, su
strutture murarie preesistenti lesionate o da
risanare, a qualsiasi altezza o profondita. Sono
compresi: l'idonea malta rispondente, se del
caso, alle caratteristiche di quella originale; la
demolizione in breccia; il taglio a tratti
successivi delle vecchie murature; le necessarie
puntellature e la successiva rimozione, non
finalizzate alla sicurezza dei lavoratori durante
la fase di scuci-cuci delle murature; la fornitura
dei materiali laterizi e/o lapidei occorrenti nel
limite del 30%; la movimentazione nell’ambito
del cantiere del materiale di risulta ed il relativo
carico su automezzo meccanico. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Conteggiata a misura effettiva.effettiva.
In mattoni antichi.

Riprese varie su prospetti esterni

INTERO EDIFICIO

Prospetto sud-est

riprese di muratura per chiusura aperture
esistenti stimato 1.00mc

Prospetto nord-ovest

riprese di muratura per chiusura aperture
esistenti stimato 0.5mc

Prospetto nord-est

riprese di muratura per chiusura aperture
esistenti e canna fumaria stimato 0.5mc
Prospetto sud-ovest

riprese di muratura per chiusura aperture
esistenti stimato 1.00mc

SOMMANO m?

Scarnitura delle connessure.Scarnitura delle
connessure di paramenti eseguita con mezzi
manuali non distruttivi, eseguita sino ad una
profondita atta a garantire l'esecuzione della
successiva stuccatura; compreso il trasporto del

2,000

9,440

18,880

18,880

1,000

1,000

1,000

0,500

0,500

1,000

3,000

68,24

49'856,19

1'191,38

17288,37

49'856,19

3'574,14

0,176

6,800

0,488

A RIPORTARE

415°065,85
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unitario
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%

RIPORTO

415°065,85

105
24.01.025.00
1

106
24.13.005

107
24.01.021

materiale di risulta sino alla pubblica discarica
Su paramento in mattoni con stuccatura a calce
faccia a vista muratura di spina

PIANO TERRA

Recupero lato esistente su affiancamento

SOMMANO m?

Stuccatura delle connessure. Stuccatura delle
connessure di paramenti eseguite con malta di
calce a basso contenuto di argilla secondo le
indicazioni fornite dalla Direzione Lavori tenuto
conto delle caratteristiche costruttive delle malte
esistenti originali; compresa la spazzolatura a
fine lavorazione con spazzole di saggina.Su
paramento in mattoni

faccia a vista muratura di spina

PIANO TERRA

Recupero lato esistente

SOMMANO m?

Idrolavaggio di paramenti murari in pietra o
mattoni. Idrolavaggio di paramenti murari di
qualsiasi natura, in pietra o mattoni, retti o
curvi, piani o inclinati, da eseguirsi con apposita
apparecchiatura a qualsiasi altezza dal piano di
campagna o dal pavimento, avendo cura di
controllare la pressione di uscita dell'acqua in
rapporto alla consistenza dei materiali in modo
da evitare il danneggiamento degli stessi. detto
lavaggio sara effettuato preliminarmente alle
operazioni di stuccatura dei paramenti, al fine di
rimuovere i depositi di sporco ed eventuali
porzioni di stuccatura incoerenti.

faccia a vista muratura di spina

PIANO TERRA

Recupero lato esistente

SOMMANO m?

Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi
natura e consistenza. Taglio a forza di muratura
piena di qualsiasi natura e consistenza esclusa la
roccia da mina e il calcestruzzo, da eseguirsi
con mezzi manuali o con l'ausilio di piccoli
demolitori, a qualsiasi altezza o profondita,
compresa la scesa del materiale, gli
scarriolamenti a mano sino ai punti di carico,
cernita ed accatastamento del materiale
riutilizzabile nell'ambito del cantiere, trasporto e
scarico delle macerie alla pubblica discarica. Le
misurazioni verranno effettuate secondo figure
geometriche di inviluppo di massimo ingombro
con detrazione di tutti i vuoti, comunque con un
minimo di 0,05 m? per ogni singola intervento.
Regolarizzazione aperture interne e esterne
PIANO SEMINTERRATO

Prospetto nord-ovest

Apertura portafinestra

PIANO TERRA

Prospetto sud-ovest

Apertura portone ingresso

Spostamento porta su muro di spina lato corto
formazione nuovo disimpegno

Apertura nuova finestra su prospetto nord-est
Apertura porte su muro di spina lato lungo

0,900

1,000

0,900
0,650

0,600

0,450

0,200
0,450

0,850

2,750

3,500
0,900

0,000

0,000

0,000

0,459

1,238

0,630
0,263

24,17

35,38

11,08

0,00

0,00

0,00

0,000

0,000

0,000

A RIPORTARE

2,590

415°065,85
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita %
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,590 415°065,85
formazione collegamento scala e ingresso-
ufficio 2,000 0,900 0,200 3,500 1,260
PIANO PRIMO
Prospetto sud-ovest
Ampliamento apertura esistente su vano scala 1,000 0,350 1,200 0,420
Ampliamento apertura su nuovo balcone 1,150 0,450 0,900 0,466
Apertura nuova finestra su prospetto nord-est 0,600 0,450 0,900 0,243
PIANO SECONDO
Ampliamento finestra su vano scala 1,000 0,350 1,800 0,630
Ampliamento apertura su nuovo balcone 1,150 0,450 0,900 0,466
Apertura nuova finestra su prospetto nord-est 0,650 0,450 0,900 0,263
SOMMANO m? 6,338 416,22 2638,00) 0,360
108 Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni
03.02.011 pieni e malta cementizia dosata a q.li 3 di
cemento 325 a uno o piu fronti, retta o curva, in
fondazione o in elevazione di spessore superiore
a una testa. Sono compresi: i magisteri di
appresature; la formazione degli spigoli e delle
riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare 'opera finita.
Ripresa di muratura e ricostruzioni spessori
murari sotto finestre, chiusura aperture e rialzi
finestre per davanzali
PIANO SEMINTERRATO
Rialzo e rimbottimento finestra piccola
prospetto nord-ovest 0,750 0,500 0,800 0,300
Rialzo e rimbottimento porta ingresso su locale
fondaco prospetto nord-est 1,650 0,500 0,150 0,124
Chiusura apertura su vano scala - prospetto
nord-ovest 0,700 0,450 1,800 0,567
Chiusura finestra piccola su prospetto nord-
ovest 0,900 0,450 1,450 0,587
Ricostruzione apertura spostata per creazione
disimpegno - muratura esistente 1,000 0,200 3,500 0,700
Rialzo e rimbottimento finestre prospetto nord-
ovest 1,200 0,450 0,800 0,432
Rialzo e rimbottimento finestre prospetto nord-
est 3,000 1,200 0,450 0,800 1,296
0,600 0,450 1,200 0,324
PIANO PRIMO
Rialzo e rimbottimento finestre prospetto nord-
est 3,000 1,200 0,450 0,800 1,296
0,600 0,450 1,200 0,324
Rialzo e rimbottimento finestre prospetto sud-
ovest 2,000 1,200 0,450 0,800 0,864
0,600 0,450 1,200 0,324
PIANO SECONDO
Rialzo e rimbottimento finestre prospetto nord-
est 3,000 1,200 0,450 0,800 1,296
0,600 0,450 1,200 0,324
Rialzo e rimbottimento finestre prospetto sud-
ovest 2,000 1,200 0,450 0,800 0,864
Rialzo e rimbottiemnto finestre prospetto sud-
est 2,000 1,200 0,450 0,800 0,864
SOMMANO m? 10,486 524,82 5°503,26| 0,751
109 Sovrapprezzo per realizzazione di spallette,
24.03.018.00 |piattabande e archi di muratura in mattoni pieni
1 o riprese di muratura. Compenso per maggior
onere relativo alla formazione di spallette
piattabande ed archi, secondo i profili esistenti
o specifiche di progetto su muratura o ripresa di
muratura. Le centinature di sostegno sono
compensate a parte.Per formazione di archi e
A RIPORTARE 423207,11
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

4237207,11

110
24.03.018.00
2

111
04.05.033.00
1

piattabande con spessori fino a 15 cm.

Ripresa di muratura e ricostruzioni spessori
murari sotto finestre, chiusura aperture e rialzi
finestre per davanzali

PIANO TERRA

Spallette su aperture muratura portante esistente
affiancata

SOMMANO m

Sovrapprezzo per realizzazione di spallette,
piattabande e archi di muratura in mattoni pieni
o riprese di muratura. Compenso per maggior
onere relativo alla formazione di spallette
piattabande ed archi, secondo i profili esistenti
o specifiche di progetto su muratura o ripresa di
muratura. Le centinature di sostegno sono
compensate a parte.e piattabande per spessori
superiori a 15 cm. La misurazione verra
effettuata considerando lo sviluppo effettivo
dell'arco o piattabanda per lo spessore della
muratura

Ripresa di muratura e ricostruzioni spessori
murari sotto finestre, chiusura aperture e rialzi
finestre per davanzali

PIANO SOTTOSTRADA

Formazione spallette su nuova porta-finestra -
lato nord-ovest

PIANO TERRA

Formazione spallette su nuova finestra - lato
nord-est

Formazione spallette su ingresso - lato sud-
ovest

PIANO PRIMO

Formazione spallette su nuova finestra - lato
nord-ovest

Formazione spallette su nuova finestra - lato
nord-est

PIANO SECONDO

Formazione spallette su nuova finestra - lato
nord-ovest

Formazione spallette su nuova finestra - lato
nord-est

SOMMANO m?

ARCHITRAVI. Architravi da montare in
murature di qualunque spessore, forniti e posti
in opera. Sono compresi: le riprese delle
murature con materiale di recupero o nuovo;
l'idonea malta rispondente alle caratteristiche di
quella originale; le puntellature di servizio. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Misurazione al m? in proiezione
orizzontale del vano comprendendo anche le
ammorsature fino a 30 cm. per ogni lato. In c.a.
prefabbricati.

architravi su nuove aperture nelle murature
esistenti

PIANO SEMINTERRATO

Architrave su nuova porta finestra lato nord-
ovest *(lung.=1,15+0,25+0,25)

Architrave su porta fondaco esterno nord-ovest
*(lung.=0,70+0,20+0,20)

PIANO TERRA

Architrave su nuova finestra lato nord-est *
(lung.=0,80+0,25+0,25)

Architrave per nuovo ingresso lato sud-est *

6,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

1,650

1,100

1,300

0,500

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,500

0,200

0,450

3,500

1,100

0,800

2,650

1,200

0,800

1,200

0,800

21,000

21,000

1,100

0,720

2,385

1,080

0,720

1,080
0,720

7,805

0,825

0,220

0,585

94,48

484,39

17984,08

3"780,66

0,271

0,516

A RIPORTARE

1,630

428971,85
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita %
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,630 4287971,85
(lung.=1,10+0,25+0,25) 1,600 0,450 0,720
PIANO PRIMO
Architrave su finestra rimodulata zona vano
scala lato nord-ovest *(lung.=1,00+0,25+0,25) 1,500 0,450 0,675
Architrave per nuova finestra lato nord-est *
(lung.=0,80+0,25+0,25) 1,300 0,450 0,585
PIANO SECONDO
Architrave su finestra rimodulata zona vano
scala lato nord-ovest *(lung.=1,00+0,25+0,25) 1,500 0,450 0,675
Architrave per nuova finestra lato nord-est *
(lung.=0,80+0,25+0,25) 1,300 0,450 0,585
SOMMANO m? 4,870 581,09 2'829,91 0,386
Opere di finitura (Cat 2)
112 Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori.
03.02.023.00 |Muratura di mattoni forati in laterizio a 6 fori
1 uniti con malta cementizia a q.li 3 di cemento
325. E' compresa la formazione di sordini,
spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.Posti a
coltello.
nuove tramezzature interne
PIANO SEMINTERRATO
Realizzazione tramezzo su scala di
collegamento 1,700 2,400 4,080
lato obliquo 1,000 2,400 2,400
PIANO TERRA
Tramezzo su vano scala 3,550 3,500 12,425
Tramezzi interni di suddivisione locali 4,200 3,500 14,700
1,900 3,500 6,650
PIANO PRIMO
Tramezzi interni di suddivisione locali 4,200 3,040 12,768
1,900 3,040 5,776
PIANO SECONDO
Tramezzi interni di suddivisione locali 4,200 2,900 12,180
1,700 2,900 4,930
4,200 2,900 12,180
2,950 2,950 8,703
INTERO EDIFICIO
Vano ascensore copertura giunto tecnico 4,000 0,150 10,950 6,570
SOMMANO m? 103,362 44,40 4'589,27| 0,626
Opere Strutturali e di ripristino del danno
(Cat)
113 Allestimento  di  ponteggi in  castelli
02.05.001.00 |prefabbricati. Allestimento di ponteggi in
1 castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il
nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori
ultimati, trasporto di andata e ritorno,
formazione di piani di lavoro in tavoloni e/ o
lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in
quota, parapetti, scarpe protettive in tavole,
scale di servizio con relativi parapetti, piani di
riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le
basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle
vigenti norme in materia di infortunistica sul
lavoro.Per altezze fino a 10,00 m dal piano di
campagna
SOMMANO m? 0,000 23,19 0,00/ 0,000
A RIPORTARE 436'391,03
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

436391,03

114
02.05.012

115
06.01.007.00
1

116
06.01.005*

117

Noleggio di teli o reti in nylon pesante per
schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o reti
in nylon pesante per schermatura di ponteggi,
da applicarsi sulle impalcature di servizio a
protezione della pubblica incolumita, compreso
il fissaggio con eventuale uso di tavolato,
compresi sfridi e smontaggi a lavoro ultimato
nonché il trasporto del materiale di risulta alla
pubblica discarica.

SOMMANO m?

Opere di finitura (Cat 2)

Intonaco civile, con malta di cemento tipo
32,5R dosata a q.1i.3,0, formato da un primo
strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio,
tirato in piano con staggia in alluminio,
applicato con le necessarie poste e guide,
rifinito con il terzo strato di malta finissima,
lisciata con frattazzo metallico e con pezza,
eseguito su superfici piane o curve, verticali ed
orizzontali. Sono comprese le impalcature su
cavalletti e quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Per uno spessore di cm. 2,0.Eseguito
all'interno.

nuove tramezzature interne

PIANO SEMINTERRATO

Realizzazione tramezzo su scala di
collegamento

lato obliquo

PIANO TERRA

Tramezzo su vano scala

Tramezzi interni di suddivisione locali

PIANO PRIMO
Tramezzi interni di suddivisione locali

PIANO SECONDO
Tramezzi interni di suddivisione locali

PIANO SOTTOTETTO

Intonaco su nuova muratura portante sulla
prosecuzione di quella rinforzata proveniente
dal piano Secondo

Lato corto - altezza media (0.50+1.60)/2=1.05
Lato lungo - altezza media (0.50+1.60)/2=1.05
INTERO EDIFICIO

Intonaco su vano ascensore

VANO SCALA

Intonaco vano scala intradosso

SOMMANO m?

COLLETTA DI CALCE. Colletta di calce
lavorata a spatola con finitura a spugna o
fratasso di spugna, dello spessore di mm 2. E'
compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
superficie intonaco armato riferimento quantita

come da voce n.90

SOMMANO m?

RIPRESA DI INTONACI INTERNL. Ripresa di

2,000
2,000

2,000
2,000
2,000

2,000
2,000

2,000
2,000

2,000
2,000

2,000
2,000

2,000

3,000

1,700
1,000

3,550
4,200
1,900

4,200
1,900

4,200
1,700

4,200
2,950

6,550

4,660

2,000

2,000

2,400
2,400

3,500
3,500
3,500

3,040
3,040

2,900
2,900
2,900
2,950

1,050
1,050

10,950

0,000

8,160
4,800

24,850
29,400
13,300

25,536
11,552

24,360
9,860

24,360
17,405

13,755
2,100

43,800
27,960

281,198

367,812

367,812

5,47

29,44

7,60

0,00

8278,47

2795,37

0,000

1,129

0,381

A RIPORTARE

447°464,87
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

447°464,87

04.10.007

118
03.03.002.00
1

119
03.03.019%.0
04

120
03.03.020.00
3

intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a piu
strati, eseguita con idonea malta rispondente, se
del caso, alle caratteristiche di quella originale.
Sono compresi: l'eventuale spicconatura e
rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura;
la pulizia generale prima e dopo lintervento; il
lavaggio delle superfici da trattare. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

riprese saltuarie intonaci esistenti zone
incoerenti, distaccate o interessate da tracce
impiantistiche

SOMMANO m?

Opere Strutturali e di ripristino del danno
(Catl)

Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta
da carbonatazione - ambiente asciutto o
permanentemente bagnato (rapporto a/cmax
inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di
calcestruzzo durevole a prestazione garantita
secondo la normativa vigente, preconfezionato
con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato
32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso
nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilita
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro
onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le
armature metalliche, le cassaforme e il
pompaggio da compensarsi con prezzi a parte.
E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera
in conformita alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni.Rck 30 Mpa
nuovi balconi

PROSPETTO SUD-EST balcone pl1

Travi di sostegno inserite nella muratura a tutto

spessore

Getto per soletta *(larg.=1+0,45)

PROSPETTO NORD-OVEST balcone pl e p2

Travi di sostegno inserite nella muratura a tutto

spessore

Getto per soletta

SOMMANO m*

Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in
opera mediante pompa autocarrata.

SOMMANO m?*

Casseforme. Fornitura e posa in opera di
casseforme e delle relative armature di sostegno
fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari,
l'impiego di idonei disarmanti, controventature,
disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E'
inoltre compreso quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La

4,000
2,000

1,500
1,700

0,200
1,450

0,300
0,070

50,000

50,000

0,360
0,345

0,705

0,705

0,705

42,74 2'137,00

182,78 128,86

23,89 16,84

0,291

0,018

0,002

A RIPORTARE

449747,57
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita %
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 449°747,57
misurazione ¢ eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il
conglomerato  cementizio.cementizio.  Per
mensole, solette a sbalzo, rampe di scale e per
particolari forme geometriche anche curvilinee.
nuovi balconi
PROSPETTO SUD-EST balcone pl
cassero per travi di sostegno inserite nella
muratura a tutto spessore 8,000 1,000 0,300 2,400
4,000 1,000 0,200 0,800
Cassero per soletta 2,000 1,700 1,000 3,400
Sponda perimetrale compresa di altezza per
massetto *(lung.=1,00+1,70+1,00) 2,000 3,700 0,150 1,110
PROSPETTO NORD-OVEST balcone pl e p2
Cassero per travi di sostegno inserite nella
muratura a tutto spessore
Cassero per soletta
Sponda perimetrale compresa di altezza per
massetto
SOMMANO m? 7,710 50,60 390,13| 0,053
121 Sovrapprezzo per l'esecuzione di casseforme in
03.03.021.00 |legno o in pannelli metallici orizzontali e
3 verticali, per strutture in c.a. da realizzarsi con
paramento lavorato a facciavista, compreso di
tutti i maggiori oneri per i materiali e opere
necessarie per l'ottenimento delle caratteristiche
richieste.lavorazione facciavista corrugata.
nuovi balconi
PROSPETTO SUD-EST balconi pl
cassero per travi di sostegno inserite nella
muratura a tutto spessore 8,000 1,000 0,300 2,400
4,000 1,000 0,200 0,800
Cassero per soletta 2,000 1,700 1,000 3,400
Sponda perimetrale compresa di altezza per
massetto *(lung.=1,00+1,70+1,00) 2,000 3,700 0,150 1,110
PROSPETTO NORD-OVEST balconi p1 e p2
Cassero per travi di sostegno inserite nella
muratura a tutto spessore
Cassero per soletta
Sponda perimetrale compresa di altezza per
massetto
SOMMANO m? 7,710 34,94 269,39| 0,037
122 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per
03.04.002 cemento armato in barre laminate a caldo del
tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K ,
saldabile, fornite e poste in opera. Sono
compresi: i tagli; le piegature; le
sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di
ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti
di trafila rispetto ai diametri commerciali,
assumendo un peso specifico convenzionale di
g/em?® 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
nuovi balconi
PROSPETTO SUD-EST
Armatura dei balconi da realizzare secondo
progetto esecutivo.
Si considera un perso di acciaio per ogni me di
cemento utilizzato per la formazione dei balconi
di 250kg/mc
Quantita di calcestruzzo per nuovi balconi di
A RIPORTARE 4507407,09
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

450°407,09

123
03.04.003

124
24.08.015.00
2

125
24.08.016.00
1

126
05.04.004.00
1

piano= 0.71mc

PROSPETTO NORD-OVEST

Armatura dei balconi da realizzare secondo
progetto esecutivo.

Si considera un perso di acciaio per ogni mc di
cemento utilizzato per la formazione dei balconi
di 250kg/mc

Quantita di calcestruzzo per nuovi balconi di
piano= 1.44mc

SOMMANO kg

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio
elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi
diametro, fornita e posta in opera. Sono
compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura
della rete; le legature con filo di ferro ricotto e
gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

nuovi balconi

PROSPETTO SUD-EST

Armatura soletta balcone

Rete-maglie 20x20 filo 10 peso in kg/mq 6,17
PROSPETTO NORD-OVEST

Armatura soletta balcone

Rete-maglie 20x20 filo 10 peso in kg/mq 6,17

SOMMANO kg

Opere di finitura (Cat 2)

Fomitura e posa in opera di pietra grezza per
soglie di finestre. Fornitura e posa in opera di
pietra grezza per formazione di soglie di
finestre, compresi gli oneri relativi al tiro in alto
e l'appoggio sul piano di lavoro. Nel prezzo ¢
compreso la preparazione dell'alloggio per il
successivo inserimento del nuovo elemento.In
pietra serena dello spessore fino a cm 4.

nuovi balconi

PROSPETTO SUD-EST balconi pl

Sogli esterne perimetrali al balcone

Soglia su accesso al balcone

PROSPETTO NORD-OVEST balconi pl e p2
Sogli esterne perimetrali al balcone

Soglia su accesso al balcone

SOMMANO m?

Maggior onere per la lavorazione di soglie in
pietra.Gocciolatoio

nuovi balconi

PROSPETTO SUD-EST balconi pl

Sogli esterne perimetrali al balcone *
(lung.=1,00+1,70+1,00)

PROSPETTO NORD-OVEST balconi p1 e p2
Sogli esterne perimetrali al balcone

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di LINEA VITA di
tipo C a norma UNI 11578:2015 (ex classe C
UNI EN 795:2002), per sostenere in caso di
caduta contemporaneamente piu  persone,
composta da cavo in acciaio Inox Aisi 316, pali

250,000

6,170

2,000

0,710

1,500

3,700

1,700

177,500

177,500

15,734

15,734

0,000

7,400

7,400

2,79

2,64

376,85

2,42

495,23

41,54

0,00

17,91

0,068

0,006

0,000

0,002

A RIPORTARE

450961,77

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

4507961,77

127
05.04.010.00
1

di ancoraggio in acciaio zincato, completi di
piastra ed eventuali accessori di fissaggio a parti
strutturali di qualsiasi tipo di copertura e da
ogni elemento complementare per dare il
sistema fisso di protezione individuale contro la
caduta dall’alto correttamente funzionante, ad
eccezione di piastre o pezzi speciali di grandi
dimensioni o di notevole complessita e delle
riprese  dell'impermeabilizzazione e della
fornitura e posa in opera di eventuali pezzi
speciali del manto di copertura, da compensare
a parte. La linea vita deve essere corredata di
dichiarazione di conformita del produttore alla
norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN
795:2002) e di dichiarazione di corretta
installazione dell'installatore. Sono esclusi dal
prezzo gli oneri per il calcolo dei fissaggi e la
verifica di resistenza degli elementi strutturali di
supporto ad opera di un professionista abilitato
competente e la redazione dell’elaborato tecnico
della  copertura, nonché gli  eventuali
apprestamenti necessari per gli accessi,
spostamenti e lo stazionamento in sicurezza
previsti dai piani di sicurezza (PSC e
POS).Linea vita in acciaio zincato a una
campata (max 15 m) per tre persone

linea vita su copertura

PIANO COPERTURA

Installazione linea vita su colmo

SOMMANO Cadauno

Fornitura e posa in opera di PUNTO DI
ANCORAGGIO di tipo A a norma UNI
11578:2015 (ex classe A2 UNI EN 795:2002)
per DPI anticaduta, costituito da elemento di
ancoraggio sottotegola in acciaio inox Aisi 304
o in acciaio zincato, completo di accessori di
fissaggio a parti strutturali della copertura e di
ogni altro elemento per dare il sistema fisso di
protezione individuale contro la caduta dall’alto
correttamente funzionante, ad eccezione delle
riprese  dellimpermeabilizzazione e della
fornitura e posa in opera di eventuali pezzi
speciali del manto di copertura, da compensare
a parte. Il punto di ancoraggio deve essere
corredato di dichiarazione di conformita del
produttore alla norma UNI 11578:2015 (ex
classe A1 UNI EN 795:2002) e di dichiarazione
di corretta installazione dell'installatore. Sono
esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo dei
fissaggi e la verifica di resistenza degli elementi
strutturali  di  supporto ad opera di un
professionista  abilitato competente e la
redazione dell’elaborato tecnico della copertura,
nonché gli eventuali apprestamenti necessari
per gli accessi, spostamenti e lo stazionamento
in sicurezza previsti dai piani di sicurezza (PSC
e POS).Punto di ancoraggio sottotegola in
acciaio inox Aisi 304

linea vita su copertura

PIANO COPERTURA

Installazione punti sottotegola come da
elaborato della copertura

SOMMANO Cadauno

1,000

1,000

13,000

13,000

1'473,73

80,28

1°473,73

1°043,64

0,201

0,142

A RIPORTARE

453°479,14

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

453°479,14

128
05.04.008.00
1

129
24.08.015.00
2

Fornitura e posa in opera di PUNTO DI
ANCORAGGIO di tipo A a norma UNI
11578:2015 (ex classe A1 UNI EN 795:2002)
per DPI anticaduta, costituito da paletto di
ancoraggio in acciaio inox Aisi 304 o in lega di
alluminio anodizzato o acciaio zincato,
completo di piastra standard ed eventuale
accessori di fissaggio a parti strutturali verticali,
orizzontali ed inclinate in acciaio inox Aisi 304
e di ogni altro elemento complementare per
dare il sistema fisso di protezione individuale
contro la caduta dall’alto correttamente
funzionante, ad eccezione di piastre o pezzi
speciali di grandi dimensioni o di notevole
complessita, delle riprese
dell'impermeabilizzazione e della fornitura e
posa in opera di eventuali pezzi speciali del
manto di copertura, da compensare a parte. Il
punto di ancoraggio deve essere corredato di
dichiarazione di conformita del produttore alla
norma UNI 11578:2015 (ex classe A1 UNI EN
795:2002) e di dichiarazione di corretta
installazione dell'installatore. Sono esclusi dal
prezzo gli oneri per il calcolo dei fissaggi e la
verifica di resistenza degli elementi strutturali di
supporto ad opera di un professionista abilitato
competente e la redazione dell’elaborato tecnico
della  copertura, nonché gli  eventuali
apprestamenti necessari per gli accessi,
spostamenti e lo stazionamento in sicurezza
previsti dai piani di sicurezza (PSC e
POS).Punto di ancoraggio a paletto in acciaio
inox Aisi 304 o in lega di alluminio anodizzato
linea vita su copertura

PIANO COPERTURA

Installazione linea vita su colmo

SOMMANO Cadauno

Fornitura e posa in opera di pietra grezza per
soglie di finestre. Fornitura e posa in opera di
pietra grezza per formazione di soglie di
finestre, compresi gli oneri relativi al tiro in alto
e l'appoggio sul piano di lavoro. Nel prezzo ¢
compreso la preparazione dell'alloggio per il
successivo inserimento del nuovo elemento.In
pietra serena dello spessore fino a cm 4.
davanzali

PIANO SEMINTERRATO

Davanzali finestre prospetto nord-ovest

PIANO TERRA

Davanzali finestre prospetto nord-ovest
Davanzali finestre prospetto nord-est

PIANO PRIMO
Davanzali finestre prospetto nord-ovest
Davanzali finestre prospetto nord-est

Davanzali finestre prospetto sud-est
PIANO SECONDO

Davanzali finestre prospetto nord-ovest
Davanzali finestre prospetto nord-est

Davanzali finestre prospetto sud-est
Davanzali finestre prospetto sud-ovest

SOMMANO m?

2,000

2,000

0,000

357,51

376,85

715,02

0,00

0,098

0,000

A RIPORTARE

454°194,16

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

454'194,16

130
24.08.016.00
1

131
24.08.016.00
2

132
06.03.003.00
8

Maggior onere per la lavorazione di soglie in
pietra.Gocciolatoio

davanzali

PIANO SEMINTERRATO

Davanzali finestre prospetto nord-ovest

PIANO TERRA

Davanzali finestre prospetto nord-ovest
Davanzali finestre prospetto nord-est

PIANO PRIMO
Davanzali finestre prospetto nord-ovest
Davanzali finestre prospetto nord-est

Davanzali finestre prospetto sud-est
PIANO SECONDO

Davanzali finestre prospetto nord-ovest
Davanzali finestre prospetto nord-est

Davanzali finestre prospetto sud-est
Davanzali finestre prospetto sud-ovest

SOMMANO m

Maggior onere per la lavorazione di soglie in
pietra.in pietra. Listello

davanzali

PIANO SEMINTERRATO

Davanzali finestre prospetto nord-ovest

PIANO TERRA

Davanzali finestre prospetto nord-ovest
Davanzali finestre prospetto nord-est

PIANO PRIMO
Davanzali finestre prospetto nord-ovest
Davanzali finestre prospetto nord-est

Davanzali finestre prospetto sud-est
PIANO SECONDO

Davanzali finestre prospetto nord-ovest
Davanzali finestre prospetto nord-est

Davanzali finestre prospetto sud-est
Davanzali finestre prospetto sud-ovest

SOMMANO m

Fomitura e posa in opera di pedate ed alzate di
scalini. Fornitura e posa in opera di lastre
lucidate sul piano e nelle coste in vista, con
spigoli leggermente smussati,escluse
lavorazioni speciali, per pedate ed alzate di
scalini e simili per uno spessore della lastra fino
a cm 4 (pietra, marmo, etc.), compreso:
stuccatura e stilatura dei giunti, con malta
cementizia; compreso fissaggio di eventuali
zanche di ancoraggio, ripristino della muratura
e dellintonaco nelle zone adiacenti alla posa,
esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.regola d'arte. Marmo Travertino spessore
3 cm.

rivestimento scala e

INTERO EDIFICIO

Vano Scala da PS1 a P2

Pedate rampa di collegamento da PS1 a PT n.8
pedate

pedata pianerottolo

9,000

0,800
0,800

0,280
0,800

0,000

0,000

2,016
0,640

2,42

10,31

0,00

0,00

0,000

0,000

A RIPORTARE

2,656

454'194,16

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita %
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,656 454'194,16
Alzate 11,000 0,800 0,200 1,760
rampa di collegamento PT-P1
pedate *(par.ug.=11+9) 20,000 1,000 0,280 5,600
alzate *(par.ug.=11+9) 20,000 1,000 0,180 3,600
rampa di collegamento P1-P2
pedate *(par.ug.=9+9) 18,000 1,000 0,280 5,040
alzate *(par.ug.=9+9) 18,000 1,000 0,180 3,240
ASCENSORE
Soglie su ingressi fermata ascensore 3,000 1,000 0,200 0,600
SOMMANO m? 22,496 348,85 7'847,73) 1,070
133 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali,
06.03.004.01 |mensole, riquadri di porte e finestre. Fornitura e
0 posa in opera di soglie, davanzali, mensole,
riquadri di porte e finestre per uno spessore
della lastra fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.),
compreso: stuccatura e stilatura dei giunti, con
malta cementizia; compreso fissaggio di
eventuali zanche di ancoraggio e fori per
bocchette, ripristino  della  muratura ¢
dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa,
esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di
servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.regola d'arte. Pietra arenaria serena
spessore 3 cm.
soglie interne ai davanzali
PIANO SEMINTERRATO
Davanzali finestre prospetto nord-ovest 0,600 0,300 0,180
Soglia su ingresso fondaco esterno 0,800 0,250 0,200
porta finestra prospetto nord-ovest 1,050 0,650 0,683
soglia su ingresso fondaco 1,500 0,650 0,975
PIANO TERRA
Davanzali finestre prospetto nord-ovest 1,100 0,300 0,330
Davanzali finestre prospetto nord-est 3,000 1,100 0,300 0,990
0,500 0,300 0,150
Ingressi su prospetto sud-est 2,000 1,400 0,400 1,120
Ingresso su prospetto sud-ovest 1,200 0,400 0,480
PIANO PRIMO
Davanzali finestre prospetto nord-ovest 0,900 0,300 0,270
Davanzali finestre prospetto nord-est 3,000 1,100 0,300 0,990
0,500 0,300 0,150
Davanzali finestre prospetto sud-est 2,000 1,100 0,300 0,660
Soglia su porta finestra balcone lato nord-ovest 1,100 0,500 0,550
Soglia su porta finestra balcone lato sud-est 2,000 1,100 0,500 1,100
PIANO SECONDO
Davanzali finestre prospetto nord-ovest 0,900 0,300 0,270
Davanzali finestre prospetto nord-est 3,000 1,100 0,300 0,990
0,500 0,300 0,150
Davanzali finestre prospetto sud-est 2,000 1,100 0,300 0,660
Davanzali finestre prospetto sud-ovest 2,000 1,100 0,300 0,660
Soglia su porta finestra balcone lato nord-ovest 1,100 0,500 0,550
SOMMANO m? 12,108 219,52 2'657,95| 0,363
134 Pavimento in lastre di marmo. Fornitura e posa
06.04.013.00 |in opera di pavimento in lastre di marmo, di
6 spessore cm 2, fornite e poste in opera su
necessaria malta di allettamento compresa,
previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti
connessi a cemento bianco o colorato. Sono
compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la
levigatura e la lucidatura a piombo; la pulitura
finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.l'opera finita. Travertino.
rivestimento scala
INTERO EDIFICIO
A RIPORTARE 464°699,84

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI incid
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita % '
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 464'699,84
Rampa PT-P1
Pianerottolo intermezzo 1,000 2,000 2,000
Pianerottolo arrivo 1,300 2,000 2,600
Rampa P1-P2
Pianerottolo intermezzo 1,000 2,000 2,000
Pianerottolo arrivo 1,300 2,000 2,600
SOMMANO m? 9,200 132,83 1222,04) 0,167
Opere Conto Termico (SbCat 1)
135 Isolante termico in polistirene espanso estruso
07.03.005.00 |con pelle. Isolante termico costituito da lastre in
2 polistirene espanso estruso con pelle, fornito e
posto in opera, con trattamento antifiamma
(classe 1 reazione al fuoco) per uno spessore del
pannello di cm 2. E' compreso quanto occorre
per dare l'opera finita. di Kg/m? 33.
PIANO SOTTOSTRADA
Isolante per solaio controterra - spessore totale
Scm
fondaco 4,050 4,500 18,225
zona scala *(larg.=1,15+0,90) 4,520 2,050 9,266
a detrarre zona piena -1,050 1,000 -1,050
a detrarre scala 0,800 -1,540 -1,232
collegamento tra fondaco e fondaco esterno 0,950 0,500 0,475
fondaco esterno su lato nord-ovest 2,860 1,500 4,290
collegamenti tra aperture 2,000 0,900 0,500 0,900
PIANO TERRA
Isolante per solaio piano terra - spessore totale
Sem 6,720 4,080 27,418
2,000 1,570 3,140
2,000 4,880 9,760
1,500 2,200 3,300
1,800 1,800 3,240
4,080 2,900 11,832
Quantitativo in piu stimato per sfridi Smq 5,000
PIANO PRIMO
Isolante per solaio piano primo - spessore totale
3cm 6,870 4,200 28,854
2,000 1,690 3,380
4,880 2,200 10,736
2,200 1,500 3,300
1,800 1,800 3,240
4,080 2,900 11,832
Quantitativo in piu stimato per sfridi Smq 5,000
PIANO SECONDO
Isolante per solaio piano primo - spessore totale
3cm 3,970 4,200 16,674
2,120 1,690 3,583
1,880 1,300 2,444
2,800 2,800 7,840
1,600 2,500 4,000
4,200 3,100 13,020
1,600 1,300 2,080
4,880 2,000 9,760
Quantitativo in piu stimato per sfridi Smq 5,000
Sommano positivi m? 227,589
Sommano negativi m? -2,282
SOMMANO m? 225,307 11,48 2'586,52| 0,353
136 Compenso all'isolante termico in polistirene
07.03.006.00 |espanso estruso con pelle. Compenso all'isolante
2 termico in polistirene espanso estruso con pelle,
per ogni cm in piu. Densita di Kg/m? 33.
A RIPORTARE 4687508,40

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI incid
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita % '
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 468°508,40
PIANO SOTTOSTRADA
Isolante per solaio controterra - spessore totale
Scm
fondaco 3,000 4,050 4,500 54,675
zona scala *(larg.=1,15+0,90) 3,000 4,520 2,050 27,798
a detrarre zona piena 3,000 -1,050 1,000 -3,150
a detrarre scala 3,000 0,800 -1,540 -3,696
collegamento tra fondaco e fondaco esterno 3,000 0,950 0,500 1,425
fondaco esterno su lato nord-ovest 3,000 2,860 1,500 12,870
collegamenti tra aperture *(par.ug.=2*3) 6,000 0,900 0,500 2,700
PIANO TERRA
Isolante per solaio piano terra - spessore totale
Sem 3,000 6,720 4,080 82,253
3,000 2,000 1,570 9,420
3,000 2,000 4,880 29,280
3,000 1,500 2,200 9,900
3,000 1,800 1,800 9,720
3,000 4,080 2,900 35,496
Quantitativo in piu stimato per sfridi Smq 3,000 5,000 15,000
PIANO PRIMO
Isolante per solaio piano primo - spessore totale
3cm 1,000 6,870 4,200 28,854
1,000 2,000 1,690 3,380
1,000 4,880 2,200 10,736
1,000 2,200 1,500 3,300
1,000 1,800 1,800 3,240
1,000 4,080 2,900 11,832
Quantitativo in piu stimato per sfridi Smq 1,000 5,000 5,000
PIANO SECONDO
Isolante per solaio piano primo - spessore totale
3cm 1,000 3,970 4,200 16,674
1,000 2,120 1,690 3,583
1,000 1,880 1,300 2,444
1,000 2,800 2,800 7,840
1,000 1,600 2,500 4,000
3,000 4,200 3,100 39,060
1,000 1,600 1,300 2,080
1,000 4,880 2,000 9,760
Quantitativo in piu stimato per sfridi Smq 1,000 5,000 5,000
Sommano positivi m? 447,320
Sommano negativi m? -6,846
SOMMANO m? 440,474 3,15 1'387,49, 0,189
137 Materassino in lana di vetro o di roccia.
07.03.012.00 |Materassino in lana di vetro della densita di Kg/
5 m?® 13,5 o di roccia densita Kg/m* 80, trattato
con resine termoisolanti ricoperto su entrambi i
lati da un foglio di carta bituminosa messo in
opera perfettamente confinato, con
sovrapposizione di manto adesivo largo almeno
cm 8 sulle giunzioni dei pannelli. Fornitura e
posa in opera su superfici orizzontali non
praticabili. E' compreso quanto occorre per dare
l'opera finita. Spessore cm 8 in lana di roccia.
PIANO SEMINTERRATO
Isolante per copertura fonadco esterno - 1°
strato 3,450 1,900 1,150 7,538
copertura - 1° strato - 12,600 7,400 1,150 107,226
SOMMANO m? 114,764 11,45 1'314,05, 0,179
138 Isolamento di coperture piane con pannello
07.03.013 rigido in vetro cellulare. Isolamento di coperture
piane su supporto in circa, latero cemento, o
lamiere nervate in  acciaio, mediante
l'applicazione di un pannello rigido in vetro
A RIPORTARE 471209,94
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita %
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 471°209,94
cellulare di densita Kg/m?® 125 avente resistenza
a compressione di Kg/cm? 5 e conducibilita
termica a 0°C=0,036 K cal/mh C, ancorato nel
bitume fuso in ragione di Kg/m? 5 nella parte
inferiore ¢ Kg/m? 3 nella parte superiore per
uno spessore del pannello di cm 3. Fornitura e
posa in opera. E' compreso quanto occorre per
dare l'opera finita.
PIANO SEMINTERRATO
Isolante per copertura fonadco esterno - 2°
strato 1,150 3,450 1,900 7,538
copertura - 2° strato 1,150 12,600 7,400 107,226
Nel calcolo viene considerato un 15% in pit
rispetto ai metri quadrati in pianta per la
pendaza con cui lo stesso ¢ realizzato
SOMMANO m? 114,764 43,60 5°003,71| 0,682
139 Compenso per isolamento di coperture piane
07.03.014 con pannello rigido di vetro cellulare, per ogni
cm in piu.
PIANO SEMINTERRATO
Isolante per copertura fonadco esterno - 2°
strato - tot 8cm 5,000 3,450 1,900 1,150 37,691
copertura - 2° strato - tot. 8 cm 5,000 12,600 7,400 1,150 536,130
Nel calcolo viene considerato un 15% in piu
rispetto ai metri quadrati in pianta per la
pendaza con cui lo stesso ¢ realizzato
SOMMANO m? 573,821 7,95 4’'561,88| 0,622
140 Isolamento vespaio. Fornitura e posa in opera di
18.05.014 telo in polietilene da mm. 2, da applicare sopra
il vespaio, per garantirne l'isolamento, compreso
il maggior onere per i risvolti sulla muratura
perimetrale per una altezza di cm.10, nonché le
relative opere murarie e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
completamento solai piano PS1 controterra e PT
controterra e in legno
PIANO SOTTOSTRADA
fondaco 4,050 4,500 18,225
zona scala *(larg.=1,15+0,90) 4,520 2,050 9,266
a detrarre zona piena -1,050 1,000 -1,050
a detrarre scala 0,800 -1,540 -1,232
collegamento tra fondaco e fondaco esterno 0,950 0,500 0,475
fondaco esterno su lato nord-ovest 2,860 1,500 4,290
collegamenti tra aperture 2,000 0,900 0,500 0,900
PIANO TERRA
locale nuovo ufficio lato nord-ovest 4,200 4,500 18,900
locale nuovo ufficio lato sud-est 6,870 4,200 28,854
collegamenti interni 3,000 0,900 0,300 0,810
ingresso 2,000 1,890 3,780
ingresso abitazioni 3,180 2,000 6,360
1,000 0,850 0,850
Sommano positivi m? 92,710
Sommano negativi m? -2,282
SOMMANO m? 90,428 2,40 217,03 0,030
<nessuna> (SbCat 0)
141 Massetto  isolante. Massetto isolante in
A RIPORTARE 4807992,56
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

4807992,56

03.01.003*.0
07

142
06.05.012.00
3

conglomerato cementizio con cemento tipo 325
e materiali naturali o naturali espansi, dati in
opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, etc.
battuti o spianati anche con pendenze. Sono
compresi: i tiri; 'eventuale stabilitura superiore
di circa cm 1 di malta cementizia. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Con argilla espansa in granuli la cui
dimensione varia da mm 4-8 a mm 8-15,
confezionato con Kg 200 di cemento per m? di
impasto e per spessori fino a cm 7.

Alleggerito per impianti

PIANO SOTTOSTRADA

fondaco

zona scala

a detrarre zona piena

a detrarre scala

collegamento tra fondaco e fondaco esterno
fondaco esterno su lato nord-ovest

collegamenti tra aperture

PIANO TERRA

locale nuovo ufficio lato nord-ovest

locale nuovo ufficio lato sud-est

collegamenti interni

ingresso

ingresso abitazioni

PIANO PRIMO

locale nuovo ufficio lato nord-ovest
locale nuovo ufficio lato sud-est
collegamenti interni

locale dietro ascensore

ingresso locali comunali

zona vano scala pianerottolo ingresso
PIANO SECONDO

locale nuova camera

locale nuovo studio-soggiorno pranzo
collegamenti interni

locale dietro ascensore

ingresso appartamento

zona vano scala pianerottolo ingresso

SOMMANO m?

Massetto a presa rapida. Massetto a presa
rapida costituito da sabbia nella misura di m?
1,00 e legante a presa rapida nella misura di Kg
400 per m? e acqua litri 120-140. Il consumo di
legante a presa rapida ¢ di circa Kg 4 per m? per
cm di spessore. Per spessori compresi tra i mm
10 e i mm 40 circa il massetto deve essere
realizzato in aderenza totale previa spalmatura
di idonea boiacca adesiva, compresa nel prezzo;
oltre i mm 40 circa il massetto deve essere
realizzato in indipendenza previa stesura di un
foglio di polietilene da grammi 300 per m?,
compreso nel prezzo. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Massetto da cm
4,0 con telo di polietilene.

Massetti

PIANO SOTTOSTRADA

fondaco

zona scala *(larg.=1,15+0,90)

a detrarre zona piena

a detrarre scala

collegamento tra fondaco e fondaco esterno
fondaco esterno su lato nord-ovest

collegamenti tra aperture

PIANO TERRA

2,000

4,050
4,520
-1,050
0,800
0,950
2,860
0,900

4,500
2,050
1,000
-1,540
0,500
1,500
0,500

0,000

18,225
9,266
-1,050
-1,232
0,475
4,290
0,900

20,71

0,00

0,000

A RIPORTARE

30,874

480'992,56
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI incid
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita % '
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 30,874 4807992,56
locale nuovo ufficio lato nord-ovest 4,200 4,500 18,900
locale nuovo ufficio lato sud-est 6,870 4,200 28,854
collegamenti interni 3,000 0,900 0,300 0,810
ingresso 2,000 1,890 3,780
ingresso abitazioni 3,180 2,000 6,360
1,000 0,850 0,850
PIANO PRIMO
locale nuovo ufficio lato nord-ovest 4,200 4,500 18,900
locale nuovo ufficio lato sud-est 6,870 4,200 28,854
collegamenti interni 3,000 0,900 0,300 0,810
locale dietro ascensore 2,000 1,890 3,780
ingresso locali comunali 3,180 2,000 6,360
zona vano scala pianerottolo ingresso 2,000 1,270 2,540
PIANO SECONDO
locale nuova camera 4,200 4,500 18,900
locale nuovo studio-soggiorno pranzo 6,870 4,200 28,854
collegamenti interni 3,000 0,900 0,300 0,810
locale dietro ascensore 2,000 1,890 3,780
ingresso appartamento 3,180 2,000 6,360
zona vano scala pianerottolo ingresso 2,000 1,270 2,540
Sommano positivi m? 215,198
Sommano negativi m? -2,282
SOMMANO m? 212,916 22,43 477571 0,651
143 Massetto a presa rapida. Massetto a presa
06.05.012.00 |rapida costituito da sabbia nella misura di m?
4 1,00 e legante a presa rapida nella misura di Kg
400 per m? e acqua litri 120-140. Il consumo di
legante a presa rapida ¢ di circa Kg 4 per m? per
cm di spessore. Per spessori compresi tra i mm
10 e i mm 40 circa il massetto deve essere
realizzato in aderenza totale previa spalmatura
di idonea boiacca adesiva, compresa nel prezzo;
oltre i mm 40 circa il massetto deve essere
realizzato in indipendenza previa stesura di un
foglio di polietilene da grammi 300 per m?,
compreso nel prezzo. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per ogni cm in
piu oltre i cm 4,1.
212,916 2,000 425,832
SOMMANO m? 425,832 5,27 2'244,13| 0,306
144 Pavimento in lastre di marmo. Fornitura e posa
06.04.013.00 |in opera di pavimento in lastre di marmo, di
6 spessore cm 2, fornite e poste in opera su
necessaria malta di allettamento compresa,
previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti
connessi a cemento bianco o colorato. Sono
compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la
levigatura e la lucidatura a piombo; la pulitura
finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.l'opera finita. Travertino.
PIANO TERRA
locale nuovo ufficio lato nord-ovest 4,200 4,500 18,900
locale nuovo ufficio lato sud-est 6,870 4,200 28,854
collegamenti interni 3,000 0,900 0,300 0,810
ingresso 2,000 1,890 3,780
ingresso abitazioni 3,180 2,000 6,360
1,000 0,850 0,850
PIANO PRIMO
locale nuovo ufficio lato nord-ovest 4,200 4,500 18,900
locale nuovo ufficio lato sud-est 6,870 4,200 28,854
collegamenti interni 3,000 0,900 0,300 0,810
locale dietro ascensore 2,000 1,890 3,780
ingresso locali comunali 3,180 2,000 6,360
A RIPORTARE 118,258 488°012,40
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI incid
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita % '
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 118,258 488°012,40
zona vano scala pianerottolo ingresso 2,000 1,270 2,540
SOMMANO m? 120,798 132,83 16°045,60/ 2,189
145 Fornitura e posa in opera di zoccolino
06.06.005*.0 |battiscopa in marmo. Fornitura e posa in opera
04 di zoccolino battiscopa in marmo di qualsiasi
tipo, per qualsiasi sezione, con malta o con
collanti su sottofondo gia predisposto, compreso
taglio, formazione quartabuoni, ripresa delle
mantelline, stuccatura e pulizia accurata; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. In Travertino altezza cm 10 spessore 2
cm circa.
130,000 130,000
SOMMANO m 130,000 28,01 3'641,30, 0,497
146 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in
06.04.008*.0 |gres porcellanato, per interni o per esterni,
08 posato con malta di allettamento o mastici
adesivi compresi, fornito e posto in opera. Sono
compresi: la pulitura, a posa ultimata, con
segatura; la suggellatura dei giunti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 40x40
con mastici adesivi.
PIANO SOTTOSTRADA
fondaco 4,050 4,500 18,225
zona scala *(larg.=1,15+0,90) 4,520 2,050 9,266
a detrarre zona piena -1,050 1,000 -1,050
a detrarre scala 0,800 -1,540 -1,232
collegamento tra fondaco e fondaco esterno 0,950 0,500 0,475
fondaco esterno su lato nord-ovest 2,860 1,500 4,290
collegamenti tra aperture 2,000 0,900 0,500 0,900
PIANO SECONDO
locale nuova camera 4,200 4,500 18,900
locale nuovo studio-soggiorno pranzo 6,870 4,200 28,854
collegamenti interni 3,000 0,900 0,300 0,810
locale dietro ascensore 2,000 1,890 3,780
ingresso appartamento 3,180 2,000 6,360
zona vano scala pianerottolo ingresso 2,000 1,270 2,540
Sommano positivi m* 94,400
Sommano negativi m* -2,282
SOMMANO m? 92,118 46,39 47273,35| 0,583
147 Fornitura e posa in opera di zoccolino
06.06.004*.0 |battiscopa in gres, ceramica e simili. Fornitura e
07 posa in opera di zoccolino battiscopa in gres,
ceramica e simili, per qualsiasi sezione, con
malta o con collanti su sottofondo gia
predisposto, compreso taglio, formazione
quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura
e pulizia accurata; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola darte. In gres
porcellanato, formato 10x20 cm circa,
monocolore 0 marmorizzato.
90,000 90,000
SOMMANO m 90,000 29,52 2°656,80, 0,362
148 Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta
06.02.003*.0 |bianca. Fornitura e posa in opera di
06 rivestimento di pareti interne con piastrelle
A RIPORTARE 514629,45
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

5147629.,45

149
07.03.008

150
07.03.007

monocottura - pasta bianca, su intonaco rustico,
questo escluso, o su supporto liscio. Sono
compresi: il collante o la malta cementizia; la
suggellatura dei giunti con cemento bianco o
colorato; i pezzi speciali; i tagli speciali; gli
sfridi; i terminali; gli zoccoli; la pulitura. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle
dimensioni di cm 20x20 (Con collante ¢ mano
di primer).

piano terra bagno

piano primo bagno

piano secondo bagno

piano secondo angolo cottura

SOMMANO m?

Opere Conto Termico (SbCat 1)

Isolamento termoacustico per pavimenti con
pannello di fibra di vetro. Isolamento
termoacustico per pavimenti con pannello
costituito da fibra di vetro trattato con speciali
resine termoindurenti densitd non inferiore a
Kg/m?® 108, rivestito su una faccia con una
spalmatura di bitume, film di polietilene, fornito
e posto in opera. E' compresa l'applicazione di
due mani di emulsione bituminosa, quale
barriera al vapore, per uno spessore del pannello
di cm 2. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

isolanti acustici per solai

PIANO TERRA

locale nuovo ufficio lato nord-ovest

locale nuovo ufficio lato sud-est

collegamenti interni

ingresso

ingresso abitazioni

PIANO PRIMO

locale nuovo ufficio lato nord-ovest
locale nuovo ufficio lato sud-est
collegamenti interni

locale dietro ascensore

ingresso locali comunali

PIANO SECONDO

locale nuova camera

locale nuovo studio-soggiorno pranzo
collegamenti interni

locale dietro ascensore

ingresso appartamento

SOMMANO m?

Isolante acustico per pavimenti. Isolante
acustico per pavimenti in feltro costituito da
fibre di vetro lunghe feltrate ¢ legate mediante
collanti, con una faccia rivestita da un film di
polietilene microforato per uno spessore del
pannello di mm 3, fornito e posto in opera.
Sono compresi: i risvolti; le sovrapposizioni. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

isolanti acustici per solai

PIANO TERRA

locale nuovo ufficio lato nord-ovest

locale nuovo ufficio lato sud-est

7,200
7,200
8,200
7,600

4,200
6,870

4,500
4,200

2,000
2,000
2,000
2,000

14,400
14,400
16,400
15,200

60,400

0,000

18,900
28,854

50,27

13,60

3°036,31

0,00

0,414

0,000

A RIPORTARE

47,754

517°665,76
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

47,754

517665,76

151
07.02.008.00
1

152
07.02.006.00
3

collegamenti interni
ingresso
ingresso abitazioni

PIANO PRIMO

locale nuovo ufficio lato nord-ovest
locale nuovo ufficio lato sud-est
collegamenti interni

locale dietro ascensore

ingresso locali comunali

PIANO SECONDO

locale nuova camera

locale nuovo studio-soggiorno pranzo
collegamenti interni

locale dietro ascensore

ingresso appartamento

SOMMANO m?

<nessuna> (SbCat 0)

Membrana elastoplastomerica con armatura in
velo-vetro. Membrana impermeabilizzante
bitume polimero elastoplastomerica  con
armatura in feltro di vetro rinforzato, a base di
bitume distillato, plastomeri ed elastomeri,
applicata a flamma con giunti sovrapposti di cm
10, con le seguenti caratteristiche: - punto di
rammollimento R ¢ B (ASTM D36): 150°C; -
carico di rottura a trazione (UNI 8202): Long.
35 Trasv. 25 Kg/5 cm; - allungamento a rottura
(UNI 8202): Long. 2% Trasv. 2%; - flessibilita
a freddo (UNI 8202): -10°C. Caratteristiche da
certificare. E' compresa la fornitura, la posa in
opera e quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Spessore mm 3.

completamento copertura

PIANO COPERTURA

Si prevedono n.2 strati di guaina bituminosa 1
con guaina normale e l'altro con guaina
autoprotetta da ardesia

Getto di guaina normale su superficie della
copertura in pianta maggiorata del 10% per la
presenza delle falde *(lung.=14,20+0,10+0,10)*
(larg.=9,00+0,10+0,10)

Maggiorazione del 15% sul totale dei mq
calcolati dalla superficie in pianta *
(par.ug.=132,48+*0,10)

SOMMANO m?

Membrana elastomerica con armatura in velo-
vetro. Membrana impermeabilizzante bitume
polimero elastomerica armata con feltro di vetro
rinforzato, a base di bitume distillato e gomma
termoplastica costituita da un copolimero a
blocchi stirolo butadiene radiale (SBS),
applicata a flamma con giunti sovrapposti di cm
10, con le seguenti caratteristiche: -
allungamento a rottura della mescola non
armata (NFT46002) 2000%; - resistenza a
trazione (UNI 8202): Long. 40 Trasv. 25 Kg/
Scm; - allungamento a rottura (UNI 8202):
carico max 2% rottura 30%; - resistenza a fatica
su fessura attiva (UNT8202): a 0°C -1000 cicli -
a -10°C - 500 cicli; - flessibilita a freddo: -
25°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa

3,000

3,000

3,000

13,248

0,900
2,000
3,180
1,000

4,200
6,870
0,900
2,000
3,180

4,200
6,870
0,900
2,000
3,180

14,400

0,300
1,890
2,000
0,850

4,500
4,200
0,300
1,890
2,000

4,500
4,200
0,300
1,890
2,000

9,200

0,810
3,780
6,360
0,850

18,900
28,854
0,810
3,780
6,360

18,900
28,854
0,810
3,780
6,360

176,962

132,480

13,248

145,728

7,77

9,24

1'374,99

17346,53

0,188

0,184

A RIPORTARE

520°387,28
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita %
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 520°387,28
la fornitura, la posa in opera e quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4,5
con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia.
completamento copertura
PIANO COPERTURA
Si prevedono n.2 strati di guaina bituminosa 1
con guaina normale e l'altro con guaina
autoprotetta da ardesia
Getto di guaina ardesiato su superficie della
copertura in pianta maggiorata del 10% per la
presenza delle falde *(lung.=14,20+0,10+0,10)*
(larg.=9,00+0,10+0,10) 14,400 9,200 132,480
Maggiorazione del 15% sul totale dei mq
calcolati dalla superficie in pianta *
(par.ug.=132,48*0,10) 13,248 13,248
SOMMANO m? 145,728 16,58 2'416,17) 0,330
153 Posa in opera del solo manto di copertura con
24.06.016 coppi provenienti dallo smontaggio nell'ambito
del cantiere. Posa in opera del solo manto di
copertura con coppi provenienti dallo
smontaggio nell'ambito dello stesso cantiere, ed
eventuale integrazione di materiale da pagarsi a
parte. Compreso I’allettamento dei colmi e dei
coppi in tutte le file.
completamento copertura
PIANO COPERTURA
Rimontaggio manto in coppi provenienti dallo
smontaggio si considera di mettere in opera
almeno il 50% di quelli precedentemente
rimossi
per formazione strato di Coppi superiori 0,500 14,200 9,000 63,900
maggiorazione 10% per pendenza *
(par.ug.=63,90*0,10) 6,390 6,390
Copertura Locale esterno Prospetto NORD-
OVEST 6,900
SOMMANO m? 77,190 38,59 2978,76| 0,406
154 Manto di copertura del tetto con tegole piane
05.03.003.00 |alla romana con sovrapposto secondo strato di
2 tegole curve (coppi), oppure tegole curve a
doppio strato, fornito e posto in opera. Sono
compresi: i tegoloni di colmo e di displuvio; la
suggellatura con malta di questi e delle tegole
che formano contorno alle falde. I coppi
dovranno avere una adeguata sovrapposizione
che garantisca la tenuta del manto. Sono inoltre
compresi tutti i pezzi speciali occorrenti e
quanto altro occorra per dare l'opera finita a
perfetta regola darte.d'arte. Con coppi e
sottocoppi anticati.
completamento copertura
PIANO COPERTURA
Nuovi coppi
per formazione strato di coppi inferiori 0,500 14,200 9,000 63,900
maggiorazione 10% per pendenza
*(par.ug.=63,90*0,10) 6,390 6,390
Copertura Locale esterno Prospetto NORD-
OVEST *(par.ug.=6,90/2) 3,450 3,450
SOMMANO m? 73,740 55,98 4°127,97| 0,563
155 Canale di gronda in rame. Canale di gronda,
08.01.005.00 |liscio o sagomato, in rame, fornito e posto in
2 opera. Sono compresi: l'onere per la formazione
A RIPORTARE 529910,18
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

529910,18

156
08.01.004*.0
02

157
10.01.001.00
2

158
11.02.011.00
2

159
12.03.003.00
1

dei giunti e sovrapposizioni chiodate a doppia
fila di ribattini di rame e saldature a stagno; le
scossaline; le staffe di ferro; le cicogne murate e
chiodate poste ad interasse non superiore a m.
1,00; le legature con filo di ferro zincato. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Dello spessore di mm 8&/10,
sviluppo mm 330.

Completamento copertura

PIANO COPERTURA

Nuovi canali di gronda

Prospetto NORD-OVEST - locale esterno

SOMMANO m

Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione
quadrata o circolare, fornito e posto in opera.
Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe
poste ad interasse non superiore a m 1,50; le
legature; I'imbuto di attacco al canale di gronda.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare lopera finita. Della sezione cm 8x8 o
diametro mm 80, spessore 8/10.

Locale Esterno prospetto NORD-OVEST

SOMMANO m

Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00
UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del
tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc.,
fornito e posto in opera. Sono compresi: una
mano di minio; tutti i lavori di muratura
occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Per ringhiere,
inferriate, cancelli e simili.

ringhiera scala e balconi

tubolare per messa a norma parapetti bassi

SOMMANO kg

Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di
opere in ferro con trattamento a fuoco mediante
immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 500°C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Per immersione di strutture
leggere.

ringhiera scala e balconi

tubolare per messa a norma parapetti bassi

SOMMANO kg

Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di
finitura per interno ed esterno su opere
metalliche, previa preparazione del supporto, da
compensare a parte con i corrispondenti articoli
e successiva applicazione a piu strati dei vari
tipi di smalto colorato. Sono compresi: le opere
provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Finitura con due strati di smalto
oleosintetico o sintetico.

ringhiera scala e balconi

2,000
2,000

2,000
2,000
1,000

14,400
9,200

10,500
14,000
3,000

340,000
300,000

340,000
300,000

28,800
18,400
3,500

50,700

21,000
28,000
3,000

52,000

340,000
300,000

640,000

340,000
300,000

640,000

40,000

86,39

61,46

9,35

1,42

4'379,97

3'195,92

5984,00

908,80

0,597

0,436

0,816

0,124

A RIPORTARE

40,000

544°378,87
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%

RIPORTO

40,000

544'378,87

160
12.04.003.00
1

161
12.04.004

162
12.01.004.00
1

163
09.05.006

tubolare per messa a norma parapetti bassi

SOMMANO m?

Scartavetratura o pulitura con stracci o
scopinetti di pareti verticali e plafoni. Intonacate
a civile nuove.

intero edificio interno

SOMMANO m?

Applicazione di una mano di fissativo.
intero edificio interno

SOMMANO m?

Tinteggiatura ~ con  idropittura  vinilica.
Tinteggiatura ~ con  idropittura  vinilica,
pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in
acqua e in tinta unica chiara, eseguita a
qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a
civile o a calce o a gesso. Preparazione del
supporto mediante spazzolatura con raschietto e
spazzola di saggina per eliminare corpi estranei
quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di
vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature
per ottenere omogeneita e continuita delle
superfici da imbiancare e tinteggiare.
Imprimitura ad uno strato di isolante a base di
resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo
di pittura con idropittura vinilica pigmentata,
costituito da uno strato di fondo dato a pennello
e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi:
le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni
ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad
opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. A due strati su
pareti e soffitti intonacati a civile.

intero edificio interno

SOMMANO m?

Opere Conto Termico (SbCat 1)

Controtelaio su tre lati a semplice battuta in
lamiera zincata a taglio termico, per finestre e
portefinestre, completi di grappe di fissaggio,
fornito e posto in opera (minimo fatturabile
3,00 ml)

PIANO SEMINTERRATO

Porta Fondaco esterno *(lung.=1,8+0,7+1,8)
Porta Fondaco esterno/interno *(lung.=1,8+
0,75+1,8)

Finestra fondaco grotta *(lung.=0,9+0,46+0,9)
Finestra fondaco singolo *(lung.=0,9+0,82+0,9)
PIANO TERRA

Finestra we sospeso *(lung.=0,45+0,45+0,45)
Finestre lato Nord-Est *(lung.=1,78+0,95+1,78)
Finestre lato Nord-Ovest *(lung.=1,78+0,95+
1,78)

(lung.=1,45+0,65+1,45)

PIANO PRIMO

Finestre lato Nord-Ovest *(lung.=1,78+0,95+
1,78)

(lung.=0,6+0,8+0,6)

3,000

4,300

4,350
2,260
2,620

1,350
4,510

4,510
3,550

4,510
2,000

30,000

70,000

920,000

920,000

920,000

920,000

920,000

920,000

4,300

4,350
2,260
2,620

1,350
13,530

4,510
3,550

4,510
2,000

20,38 17426,60

2,06 1'895,20

2,58 2373,60

9,21 8'473,20

0,195

0,258

0,324

1,156

A RIPORTARE

42,980

558°547,47
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI incid
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita % '
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 42,980 558°547,47
Finestre lato Nord-Est *(lung.=1,78+0,95+1,78) 3,000 4,510 13,530
Finestre lato Sud-Est *(lung.=2,6+1+2,6) 2,000 6,200 12,400
Finestre lato Sud-Ovest *(lung.=1,78+0,95+
1,78) 2,000 4,510 9,020
PIANO SECONDO
Finestre lato Nord-Ovest *(lung.=1,78+0,95+
1,78) 2,000 4,510 9,020
Finestre lato Nord-Est *(lung.=1,78+0,95+1,78) 3,000 4,510 13,530
Finestre lato Sud-Est *(lung.=1,78+0,95+1,78) 2,000 4,510 9,020
Finestre lato Sud-Ovest *(lung.=1,78+0,95+
1,78) 2,000 4,510 9,020
SOMMANO m 118,520 12,84 1'521,80, 0,208
164 Infissi esterni per finestre e porte finestra in
09.01.012*.0 |legno. Infissi esterni per finestre e porte finestra
02 in legno , apribili ad una o piu ante, con o senza
parti fisse, dello spessore lavorato di mm 68,
predisposti per vetro camera o vetri semplici,
forniti e posti in opera. Sono compresi: la
verniciatura con impregnante, mano intermedia
e finitura all'acqua compresi ferramenta, doppia
guarnizione di tenuta, maniglia in alluminio
anodizzato, cerniere, meccanismi di manovra e
quant'altro necessario per il funzionamento.
Sono esclusi: il controtelaio, il trasporto, la
posizione ai piani e il vetro che verra scelto in
base alla zona climatica. In legno di pino o
abete lamellare (anta a lista intera e telaio finger
joint) mordenzato noce
PIANO SEMINTERRATO
Porta Fondaco esterno 0,700 1,800 1,260
Porta Fondaco esterno/interno 0,750 1,800 1,350
Finestra fondaco grotta - metratura minima 1
mq 1,000
Finestra fondaco singolo - metratura minima 1
mq 1,000
PIANO TERRA
Finestra wc sospeso - metratura minima 1 mq 1,000
Finestre lato Nord-Est 3,000 0,950 1,780 5,073
Finestre lato Nord-Ovest 0,950 1,780 1,691
metratura minima 1 mq 1,000
PIANO PRIMO
Finestre lato Nord-Ovest 0,950 1,780 1,691
metratura minima 1 mq 1,000
Finestre lato Nord-Est 3,000 0,950 1,780 5,073
Finestre lato Sud-Est 2,000 1,000 2,600 5,200
Finestre lato Sud-Ovest 2,000 0,950 1,780 3,382
PIANO SECONDO
Finestre lato Nord-Ovest 2,000 0,950 1,780 3,382
Finestre lato Nord-Est 3,000 0,950 1,780 5,073
Finestre lato Sud-Est 2,000 0,950 1,780 3,382
Finestre lato Sud-Ovest 2,000 0,950 1,780 3,382
PIANO SOTTOTETTO
Infisso per accesso al tetto - metratura minima 1
mq 1,000
SOMMANO m? 45,939 424,29 19°491,46| 2,659
165 Vetrate  termoacustiche  isolanti.  Vetrate
09.06.006*.0 |termoacustiche isolanti composte da due lastre
01 incolori ed intercapedine variabile. Fornite e
poste in opera su infisso di legno, di ferro, di
plastica o di alluminio. Sono compresi: la
sigillatura esterna con silicone o la guarnizione
in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli
sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Misurazione minima m?
A RIPORTARE 579560,73
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

579560,73

166
09.01.001*.0
03

0,40 (sovrapprezzo per obliqui +30% -
sovrapprezzo per achi +50% - sovrapprezzo per
oblo + 100%) Esclusi oneri di movimentazione
in cantiere con autogru o manuale necessario
per lastre di peso > 30 kg Vetro camera mm 4-
15-6/7 (Ug=2,7 W/m2K)

PIANO SEMINTERRATO

Porta Fondaco esterno

Porta Fondaco esterno/interno

Finestra fondaco grotta - metratura minima 1
mq

Finestra fondaco singolo - metratura minima 1
mq

PIANO TERRA

Finestra wc sospeso - metratura minima 1 mq
Finestre lato Nord-Est

Finestre lato Nord-Ovest

metratura minima 1 mq

PIANO PRIMO

Finestre lato Nord-Ovest

metratura minima 1 mq

Finestre lato Nord-Est

Finestre lato Sud-Est

Finestre lato Sud-Ovest

PIANO SECONDO

Finestre lato Nord-Ovest

Finestre lato Nord-Est

Finestre lato Sud-Est

Finestre lato Sud-Ovest

PIANO SOTTOTETTO

Infisso per accesso al tetto - metratura minima 1
mq

SOMMANO m?

Persiane ad ante a battente. Persiane ad ante a
battente con montanti della sezione finita mm
44x80 e stecche della sezione finita di mm
11x44 , fornite. . Sono compresi: posa in opera,
posa in opera, le ferrate con bandelle a T e
cardini a muro; le spagnolette di chiusura; le
ferma-persiane per le finestre e per i balconi,
verniciatura con impregnante, mano intermedia
e finitura all'acqua. Compresa posa in opera e
materiali di consumo. Esclusa ferramenta per
cappotto termico, opere provvisionali. In legno
di Castagno o rovere lamellare verniciato
trasparente al naturale o mordenzato noce
PERSIANE

PIANO SEMINTERRATO

Finestra fondaco grotta - metratura minima 1
mq

Finestra fondaco singolo - metratura minima 1
mq

PIANO TERRA

Finestra wc sospeso - metratura minima 1 mq
Finestre lato Nord-Est

Finestre lato Nord-Ovest

metratura minima 1 mq

PIANO PRIMO

Finestre lato Nord-Ovest

metratura minima 1 mq

Finestre lato Nord-Est

Finestre lato Sud-Est

Finestre lato Sud-Ovest

PIANO SECONDO

Finestre lato Nord-Ovest

Finestre lato Nord-Est

Finestre lato Sud-Est

3,000

3,000
2,000
2,000

2,000
3,000
2,000
2,000

0,700
0,750

0,950
0,950

0,950

0,950
1,000
0,950

0,950
0,950
0,950
0,950

1,800
1,800

1,780
1,780

1,780

1,780
2,600
1,780

1,780
1,780
1,780
1,780

1,260
1,350

1,000
1,000

1,000
5,073
1,691
1,000

1,691
1,000
5,073
5,200
3,382

3,382
5,073
3,382
3,382
1,000

45,939

94,33 4'333,43

0,591

A RIPORTARE

583°894,16
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

583'894,16

167
09.01.010*.0
02

168
09.01.004*.0
01

169
09.02.006*.0
02

Finestre lato Sud-Ovest

SOMMANO m2

Controtelai per porte in legno. Controtelai in
legno di Abete per porte, completi di catene di
controvento e grappe di fissaggio, forniti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Per la larghezza del controtelaio
da mm 86 fino a mm 100.

PINO SEMINTERRATO

PIANO TERRA

PIANO PRIMO

PIANO SECONDO

SOMMANO cad

Porte tamburate in noce Tanganica spessore
nominale 40-44 mm con intelaiatura perimetrale
in legno di Abete. Porte tamburate, tipo
standard e fuori standard, in noce Tanganica
realizzate con intelaiatura perimetrale in legno
di Abete e struttura cellulare interna a nido
dape con maglia esagonale e pannelli
fibrolegnosi di spessore 3,2 mm, impiallacciate
su ambo le facce, battente con spalla, telaio ad
imbotte fino a mm 110 con guarnizione di
battuta in gomma antirumore, complete di
mostre e contromostre da mm 30x70, fornite e
poste in opera. Sono comprese: le cerniere
anuba in acciaio ottonato da mm 14; la maniglia
di alluminio anodizzato; la serratura; la
lucidatura con vernice a base di acqua; gli
eventuali vetri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la
fornitura e posa in opera del controtelaio. Ad
una anta, misure standard (dimensioni luce
netta cm 75- 80-90 x 210).

PINO SEMINTERRATO

PIANO TERRA

PIANO PRIMO

PIANO SECONDO

SOMMANO cad

Portoncino  blindato.  Portoncino  blindato,
fornito e posto in opera, realizzato con battente
costituito da una doppia lamiera d'acciaio
elettrozincata dello spessore di mm 10/10, con
rinforzo interno e nervature anch'esse in acciaio,
saldate sui tre lati. Serratura a doppia mappa,
dotata di 3 chiavistelli centrali oltre allo scrocco
azionante. Inoltre la serratura comanda ulteriori
due chiavistelli dritti in alto e in basso. Chiusura
dal lato cerniere assicurata da 6 rostri di acciaio
nichelato. Controtelaio in lamiera di acciaio
elettrozincata, dotato di almeno n° 8 robuste
zanche, piegate e nervate, per l'ancoraggio alla
muratura. Telaio realizzato in lamiera di acciaio
dello spessore di mm 20/10, montanti e testata
superiore collegati con saldatura a filo continuo,
verniciato con polveri epossidiche previo
trattamento a base di fosfati di zinco-
manganese. Il battente ¢ rivestito con due
pannelli per interno, spessore minimo mm 6,
impiallacciati in tanganica/mogano o in MDF
bianco. Sono compresi: le cerniere di acciaio

0,000

2,000
4,000
5,000
7,000

18,000

2,000
4,000
5,000
7,000

18,000

623,07

73,48

488,39

0,00

17322,64

8'791,02

0,000

0,180

1,199

A RIPORTARE

594°007,82
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

incid.
%

RIPORTO

170
09.02.006*.0
04

171
09.02.006*.0
05

regolabili autolubrificanti; il compasso di
sicurezza fissato al telaio con bullone a testa
cilindrica e dado esagonale; una piastra in
acciaio al manganese inserita tra la serratura e
l'esterno della porta; le guarnizioni di battuta; la
soglia mobile automatica a filo pavimento; lo
spioncino panoramico; il pomolo fisso esterno e
la  maniglia interna in  alluminio; la
coibentazione del battente; le opere murarie. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. La porta deve essere certificata in
classe 3 antintrusione secondo norma UNI EN
1627. A due ante, dimensioni standard cm 80/
90+30/40 x 210 oppure cm 55/65+55/65 x 210

SOMMANO cad

Portoncino  blindato.  Portoncino  blindato,
fornito e posto in opera, realizzato con battente
costituito da una doppia lamiera d'acciaio
elettrozincata dello spessore di mm 10/10, con
rinforzo interno e nervature anch'esse in acciaio,
saldate sui tre lati. Serratura a doppia mappa,
dotata di 3 chiavistelli centrali oltre allo scrocco
azionante. Inoltre la serratura comanda ulteriori
due chiavistelli dritti in alto e in basso. Chiusura
dal lato cerniere assicurata da 6 rostri di acciaio
nichelato. Controtelaio in lamiera di acciaio
elettrozincata, dotato di almeno n° 8 robuste
zanche, piegate e nervate, per l'ancoraggio alla
muratura. Telaio realizzato in lamiera di acciaio
dello spessore di mm 20/10, montanti e testata
superiore collegati con saldatura a filo continuo,
verniciato con polveri epossidiche previo
trattamento a base di fosfati di zinco-
manganese. Il battente ¢ rivestito con due
pannelli per interno, spessore minimo mm 6,
impiallacciati in tanganica/mogano o in MDF
bianco. Sono compresi: le cerniere di acciaio
regolabili autolubrificanti; il compasso di
sicurezza fissato al telaio con bullone a testa
cilindrica e dado esagonale; una piastra in
acciaio al manganese inserita tra la serratura e
l'esterno della porta; le guarnizioni di battuta; la
soglia mobile automatica a filo pavimento; lo
spioncino panoramico; il pomolo fisso esterno e
la  maniglia interna in alluminio; la
coibentazione del battente; le opere murarie. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. La porta deve essere certificata in
classe 3 antintrusione secondo norma UNI EN
1627. Compenso per pannello esterno adeguato
all'esposizione diretta agli agenti atmosferici
con kit di tenuta aria-acqua-vento, da
conteggiare per ciascuna anta di dimensioni
standard (eventuali misure fuori standard +
20%)

(par.ug.=2*2)

SOMMANO cad

Portoncino  blindato.  Portoncino  blindato,
fornito e posto in opera, realizzato con battente
costituito da una doppia lamiera d'acciaio
elettrozincata dello spessore di mm 10/10, con

4,000

0,000

0,228

A RIPORTARE

IMPORTI
Quantita
unitario TOTALE
594°007,82
0,000 3°021,15 0,00
4,000
4,000 418,64 1674,56
595°682,38
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

5957682,38

172
09.02.006.00
6

rinforzo interno e nervature anch'esse in acciaio,
saldate sui tre lati. Serratura a doppia mappa,
dotata di 3 chiavistelli centrali oltre allo scrocco
azionante. Inoltre la serratura comanda ulteriori
due chiavistelli dritti in alto e in basso. Chiusura
dal lato cerniere assicurata da 6 rostri di acciaio
nichelato. Controtelaio in lamiera di acciaio
elettrozincata, dotato di almeno n° 8 robuste
zanche, piegate e nervate, per l'ancoraggio alla
muratura. Telaio realizzato in lamiera di acciaio
dello spessore di mm 20/10, montanti e testata
superiore collegati con saldatura a filo continuo,
verniciato con polveri epossidiche previo
trattamento a base di fosfati di zinco-
manganese. Il battente ¢ rivestito con due
pannelli per interno, spessore minimo mm 6,
impiallacciati in tanganica/mogano o in MDF
bianco. Sono compresi: le cerniere di acciaio
regolabili autolubrificanti; il compasso di
sicurezza fissato al telaio con bullone a testa
cilindrica e dado esagonale; una piastra in
acciaio al manganese inserita tra la serratura e
l'esterno della porta; le guarnizioni di battuta; la
soglia mobile automatica a filo pavimento; lo
spioncino panoramico; il pomolo fisso esterno e
la  maniglia interna in alluminio; la
coibentazione del battente; le opere murarie. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. La porta deve essere certificata in
classe 3 antintrusione secondo norma UNI EN
1627. Compenso per sopraluce vetrato,
dimensioni fino a 1 mq

SOMMANO cad

Portoncino  blindato. Portoncino  blindato,
fornito e posto in opera, realizzato con battente
costituito da una doppia lamiera d'acciaio
elettrozincata dello spessore di mm 10/10, con
rinforzo interno e nervature anch'esse in acciaio,
saldate sui tre lati. Serratura a doppia mappa,
dotata di 3 chiavistelli centrali oltre allo scrocco
azionante. Inoltre la serratura comanda ulteriori
due chiavistelli dritti in alto e in basso. Chiusura
dal lato cerniere assicurata da 6 rostri di acciaio
nichelato. Controtelaio in lamiera di acciaio
elettrozincata, dotato di almeno n° 8 robuste
zanche, piegate e nervate, per l'ancoraggio alla
muratura. Telaio realizzato in lamiera di acciaio
dello spessore di mm 20/10, montanti e testata
superiore collegati con saldatura a filo continuo,
verniciato con polveri epossidiche previo
trattamento a base di fosfati di zinco-
manganese. Il battente ¢ rivestito con due
pannelli per interno, spessore minimo mm 6,
impiallacciati in tanganica/mogano o in MDF
bianco. Sono compresi: le cerniere di acciaio
regolabili autolubrificanti; il compasso di
sicurezza fissato al telaio con bullone a testa
cilindrica e dado esagonale; una piastra in
acciaio al manganese inserita tra la serratura e
l'esterno della porta; le guarnizioni di battuta; la
soglia mobile automatica a filo pavimento; lo
spioncino panoramico; il pomolo fisso esterno e
la  maniglia interna in  alluminio; la
coibentazione del battente; le opere murarie. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. La porta deve essere certificata in

2,000

2,000

807,67 1'615,34

0,220

A RIPORTARE

597297,72
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

597°297,72

173
13.01.001*.0
01

174
13.01.001%.0
04

classe 3 antintrusione secondo norma UNI EN
1627. Compenso per serratura con cilindro
europeo

SOMMANO cad

Opere impiantistiche (Cat 3)

Impianto di riscaldamento a radiatori con
caldaia autonoma a gas. Impianto di
riscaldamento a radiatori per unitad immobiliari
con caldaia autonoma a gas, progettato per
garantire i 20°C interni, costituito da: GRUPPO
TERMICO MURALE A GAS del tipo a
tiraggio naturale oppure a circuito stagno con
flusso forzato per riscaldamento e produzione
acqua calda con scambiatore istantaneo, avente
una potenza utile per riscaldamento non
inferiore al fabbisogno dellimpianto ed una
potenza utile per acqua calda non inferiore a
23,3 KW; TUBO DI ADDUZIONE GAS dal
contatore alla caldaia compreso la derivazione
per  alimentare la  cucina a  gas;
DISTRIBUZIONE CON COLLETTORE E
TUBI DI RAME di spessore minimo di mm 1;
CASSETTA DI ALLOGGIAMENTO
COLLETTORE CON SPORTELLO;
RIVESTIMENTO ISOLANTE dei tubi; CORPI
SCALDANTI a radiazione; VERNICIATURA
dei corpi scaldanti e delle tubazioni in acciaio;
TERMOSTATO AMBIENTE programmatore
che consente la regolazione su almeno due
livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore;
VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla
corretta  installazione e  funzionamento;
IMPIANTO ELETTRICO per il collegamento
del gruppo termico e del termostato. Il tutto
fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle
vigenti normative. L'impianto ¢ valutato in
funzione della grandezza dell'unita immobiliare
espressa in volume riscaldato al netto delle
strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi,
ecc..). Quota fissa per ciascuna caldaia circuito
stagno con flusso forzato.

PT

P1

P2

SOMMANO cad

Impianto di riscaldamento a radiatori con
caldaia autonoma a gas. Impianto di
riscaldamento a radiatori per unitd immobiliari
con caldaia autonoma a gas, progettato per
garantire i 20°C interni, costituito da: GRUPPO
TERMICO MURALE A GAS del tipo a
tiraggio naturale oppure a circuito stagno con
flusso forzato per riscaldamento e produzione
acqua calda con scambiatore istantaneo, avente
una potenza utile per riscaldamento non
inferiore al fabbisogno dell'impianto ed una
potenza utile per acqua calda non inferiore a
23,3 KW; TUBO DI ADDUZIONE GAS dal
contatore alla caldaia compreso la derivazione
per  alimentare la  cucina a  gas;
DISTRIBUZIONE CON COLLETTORE E

2,000

2,000

1,000
1,000
1,000

3,000

170,78 341,56

2°961,44 8'884,32

0,047

1,212

A RIPORTARE

606°523,60

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

incid.
%

RIPORTO

175
13.01.001*.0
06

176

TUBI DI RAME di spessore minimo di mm 1;
CASSETTA DI ALLOGGIAMENTO
COLLETTORE CON SPORTELLO;
RIVESTIMENTO ISOLANTE dei tubi; CORPI
SCALDANTI a radiazione; VERNICIATURA
dei corpi scaldanti e delle tubazioni in acciaio;
TERMOSTATO AMBIENTE programmatore
che consente la regolazione su almeno due
livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore;
VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla
corretta  installazione e  funzionamento;
IMPIANTO ELETTRICO per il collegamento
del gruppo termico e del termostato. Il tutto
fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle
vigenti normative. L'impianto & valutato in
funzione della grandezza dell'unita immobiliare
espressa in volume riscaldato al netto delle
strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi,
ecc..). Quota aggiuntiva per radiatori in
alluminio.

PT

P1

P2

SOMMANO m?*

Impianto di riscaldamento a radiatori con
caldaia autonoma a gas. Impianto di
riscaldamento a radiatori per unitd immobiliari
con caldaia autonoma a gas, progettato per
garantire i 20°C interni, costituito da: GRUPPO
TERMICO MURALE A GAS del tipo a
tiraggio naturale oppure a circuito stagno con
flusso forzato per riscaldamento e produzione
acqua calda con scambiatore istantaneo, avente
una potenza utile per riscaldamento non
inferiore al fabbisogno dell'impianto ed una
potenza utile per acqua calda non inferiore a
23,3 KW; TUBO DI ADDUZIONE GAS dal
contatore alla caldaia compreso la derivazione
per  alimentare la  cucina a  gas;
DISTRIBUZIONE CON COLLETTORE E
TUBI DI RAME di spessore minimo di mm 1;
CASSETTA DI ALLOGGIAMENTO
COLLETTORE CON SPORTELLO;
RIVESTIMENTO ISOLANTE dei tubi; CORPI
SCALDANTI a radiazione; VERNICIATURA
dei corpi scaldanti e delle tubazioni in acciaio;
TERMOSTATO AMBIENTE programmatore
che consente la regolazione su almeno due
livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore;
VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla
corretta  installazione e  funzionamento;
IMPIANTO ELETTRICO per il collegamento
del gruppo termico e del termostato. Il tutto
fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle
vigenti normative. L'impianto ¢ valutato in
funzione della grandezza dell'unita immobiliare
espressa in volume riscaldato al netto delle
strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi,
ecc..). Maggiorazione per valvole termostatiche.
PT

P1

P2

SOMMANO m’?

Valvola di intercettazione a sfera, passaggio

2,837

0,151

A RIPORTARE

IMPORTI
Quantita
unitario TOTALE

606°523,60

210,000

181,000

174,000

565,000 36,81 20797,65

210,000

181,000

174,000

565,000 1,96 1'107,40
628°428,65

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

628°428,65

13.18.001*.0
03

177
13.18.001*.0
04

178
13.15.050.00
4

179
08.02.002.00
7

180
14.02.001*.0
01

totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a
sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi
filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni
in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C.
DN =20 (3/4"), PN =42.

SOMMANO cad

Valvola di intercettazione a sfera, passaggio
totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a
sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi
filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni
in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C.
DN =25 (1"), PN =42.

SOMMANO cad

Tubo multistrato preisolato, con un anima di
alluminio saldato a sovrapposizione in senso
longitudinale, in cui sono coestrusi all'interno e
all'esterno due strati di polietilene PE-RT. Tutti
gli strati sono uniti tra loro in modo durevole
per mezzo di uno strato adesivo intermedio. Il
PE ¢ wun polietilene con una resistenza
maggiorata alle alte temperature, conforme alla
norma UNI 10954-1, conteggiato a metro
lineare, adatto per utilizzo sanitario e
riscaldamento, comprensivo di isolamento
termico, pezzi speciali, materiale di tenuta e
quant'altro per il perfetto funzionamento con
esecuzione secondo la buona regola dell'arte.
Diametro nominale: DN (mm). Diametro
esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 20
Dxs =20 x 2,25

linee principali impianto idrico

SOMMANO m

Tubazione in PVC rigido, serie pesante, per
scarichi di acque calde. Tubazione in PVC
rigido, serie pesante UNI 7443 - 85 tipo 302,
per scarichi di acque calde. Posata con staffaggi
verticali o orizzontali allinterno di fabbricati,
con giunzioni incollate, fornita e posta in opera.
Sono compresi: i pezzi speciali; gli staffaggi; le
opere murarie di apertura e chiusura tracce su
laterizi forati e murature leggere con esclusione
di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di
rifacimento dell'intonaco ¢ della tinteggiatura. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Diametro esterno x spessore =
mm 110 x 1,8.

SOMMANO m

Predisposizione di allaccio idrico e di scarico
per apparecchio igienico- sanitario, fornito e
posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce,
cucine ecc. a valle delle valvole di
intercettazione ubicate nel locale,
comprendente: le valvole suddette, le tubazioni
in polipropilene o multistrato, (rispondente alle
prescrizioni del Ministero della Sanita) per

90,000

18,000

6,000

6,000

3,000

3,000

90,000

90,000

18,000

18,000

23,95

30,01

26,91

38,89

143,70

90,03

2'421,90

700,02

0,020

0,012

0,330

0,095

A RIPORTARE

631°784,30

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

6317784,30

181
14.02.001*.0
02

182
14.02.001*.0
06

distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il
rivestimento delle tubazioni acqua calda con
guaina isolante in materiale sintetico espanso
classificato autoestinguente, spessore
dell'isolante a norma di legge ridotto del 30%
per installazione all'interno dei locali riscaldati,
le tubazioni di scarico in polietilene ad alta
densita fino alla colonna principale di scarico.
Sono escluse: le opere murarie per l'apertura,
chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco.
Sono inoltre esclusi: la fornitura e la posa in
opera delle apparecchiature igienico- sanitarie
con relative rubinetterie. Lavabo, lavamani -
diametro minimo della tubazione di scarico mm
40 - diametro minimo della tubazione
d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
Lavabo lavamani per bagni piano Terra, Primo
e Secono

SOMMANO cad

Predisposizione di allaccio idrico e di scarico
per apparecchio igienico- sanitario, fornito e
posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce,
cucine ecc. a valle delle valvole di
intercettazione ubicate nel locale,
comprendente: le valvole suddette, le tubazioni
in polipropilene o multistrato, (rispondente alle
prescrizioni del Ministero della Sanita) per
distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il
rivestimento delle tubazioni acqua calda con
guaina isolante in materiale sintetico espanso
classificato autoestinguente, spessore
dell'isolante a norma di legge ridotto del 30%
per installazione all'interno dei locali riscaldati,
le tubazioni di scarico in polietilene ad alta
densita fino alla colonna principale di scarico.
Sono escluse: le opere murarie per l'apertura,
chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco.
Sono inoltre esclusi: la fornitura e la posa in
opera delle apparecchiature igienico- sanitarie
con relative rubinetterie. Lavello cucina -
diametro minimo della tubazione di scarico mm
50 - diametro minimo della tubazione di
adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
Lavello piano Seminterrato e Lavello cucina
piano secondo

SOMMANO cad

Predisposizione di allaccio idrico e di scarico
per apparecchio igienico- sanitario, fornito e
posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce,
cucine ecc. a valle delle valvole di
intercettazione ubicate nel locale,
comprendente: le valvole suddette, le tubazioni
in polipropilene o multistrato, (rispondente alle
prescrizioni del Ministero della Sanita) per
distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il
rivestimento delle tubazioni acqua calda con
guaina isolante in materiale sintetico espanso
classificato autoestinguente, spessore
dell'isolante a norma di legge ridotto del 30%
per installazione all'interno dei locali riscaldati,
le tubazioni di scarico in polietilene ad alta
densita fino alla colonna principale di scarico.
Sono escluse: le opere murarie per l'apertura,
chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco.

3,000

3,000

2,000

2,000

280,81

280,81

842,43

561,62

0,115

0,077

A RIPORTARE

633°188,35

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

633°188,35

183
14.02.001*.0
07

184
14.02.001*.0
09

Sono inoltre esclusi: la fornitura e la posa in
opera delle apparecchiature igienico- sanitarie
con relative rubinetterie. Lavastoviglie -
diametro minimo della tubazione di scarico mm
50 - diametro minimo della tubazione
d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
Lavastoviglie per appartamento

SOMMANO cad

Predisposizione di allaccio idrico e di scarico
per apparecchio igienico- sanitario, fornito e
posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce,
cucine ecc. a valle delle valvole di
intercettazione ubicate nel locale,
comprendente: le valvole suddette, le tubazioni
in polipropilene o multistrato, (rispondente alle
prescrizioni del Ministero della Sanita) per
distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il
rivestimento delle tubazioni acqua calda con
guaina isolante in materiale sintetico espanso
classificato autoestinguente, spessore
dell'isolante a norma di legge ridotto del 30%
per installazione all'interno dei locali riscaldati,
le tubazioni di scarico in polietilene ad alta
densita fino alla colonna principale di scarico.
Sono escluse: le opere murarie per l'apertura,
chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco.
Sono inoltre esclusi: la fornitura e la posa in
opera delle apparecchiature igienico- sanitarie
con relative rubinetterie. Lavatrice - diametro
minimo della tubazione di scarico mm 50 -
diametro minimo della tubazione d'adduzione
acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

Lavatrice fondaco piano interrato e
appartamento piano secondo

SOMMANO cad

Predisposizione di allaccio idrico e di scarico
per apparecchio igienico- sanitario, fornito e
posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce,
cucine ecc. a valle delle valvole di
intercettazione ubicate nel locale,
comprendente: le valvole suddette, le tubazioni
in polipropilene o multistrato, (rispondente alle
prescrizioni del Ministero della Sanita) per
distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il
rivestimento delle tubazioni acqua calda con
guaina isolante in materiale sintetico espanso
classificato autoestinguente, spessore
dell'isolante a norma di legge ridotto del 30%
per installazione all'interno dei locali riscaldati,
le tubazioni di scarico in polietilene ad alta
densita fino alla colonna principale di scarico.
Sono escluse: le opere murarie per l'apertura,
chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco.
Sono inoltre esclusi: la fornitura e la posa in
opera delle apparecchiature igienico- sanitarie
con relative rubinetterie. Bidet - diametro
minimo della tubazione di scarico mm 40 -
diametro minimo della tubazione d'adduzione
acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

Bidet al Piano terra, Ufficio Piano Primo e
Piano Secndo

SOMMANO cad

1,000

1,000

2,000

2,000

3,000

3,000

161,43

161,43

280,81

161,43

322,86

842,43

0,022

0,044

0,115

A RIPORTARE

634'515,07

COMMITTENTE: Comune di Palmiano




pag. 80

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.
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%
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634'515,07

185
14.02.001*.0
11

186
14.02.001*.0
13

187
14.02.001*.0
15

Predisposizione di allaccio idrico e di scarico
per apparecchio igienico- sanitario, fornito e
posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce,
cucine ecc. a valle delle valvole di
intercettazione ubicate nel locale,
comprendente: le valvole suddette, le tubazioni
in polipropilene o multistrato, (rispondente alle
prescrizioni del Ministero della Sanita) per
distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il
rivestimento delle tubazioni acqua calda con
guaina isolante in materiale sintetico espanso
classificato autoestinguente, spessore
dell'isolante a norma di legge ridotto del 30%
per installazione all'interno dei locali riscaldati,
le tubazioni di scarico in polietilene ad alta
densita fino alla colonna principale di scarico.
Sono escluse: le opere murarie per l'apertura,
chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco.
Sono inoltre esclusi: la fornitura e la posa in
opera delle apparecchiature igienico- sanitarie
con relative rubinetterie. Piatto doccia -
diametro minimo della tubazione di scarico mm
50 - diametro minimo della tubazione
d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
Piatto doccia per Piano Terra, Uffico Piano
Primo e Piano secondo

SOMMANO cad

Predisposizione di allaccio idrico e di scarico
per apparecchio igienico- sanitario, fornito e
posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce,
cucine ecc. a valle delle valvole di
intercettazione ubicate nel locale,
comprendente: le valvole suddette, le tubazioni
in polipropilene o multistrato, (rispondente alle
prescrizioni del Ministero della Sanita) per
distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il
rivestimento delle tubazioni acqua calda con
guaina isolante in materiale sintetico espanso
classificato autoestinguente, spessore
dell'isolante a norma di legge ridotto del 30%
per installazione all'interno dei locali riscaldati,
le tubazioni di scarico in polietilene ad alta
densita fino alla colonna principale di scarico.
Sono escluse: le opere murarie per l'apertura,
chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco.
Sono inoltre esclusi: la fornitura e la posa in
opera delle apparecchiature igienico- sanitarie
con relative rubinetterie. Vaso a cacciata -
diametro minimo della tubazione di scarico mm
110.

Vaso igienico per Piano Terra, Ufficio Piano
Primo e Piano Secondo

SOMMANO cad

Predisposizione di allaccio idrico e di scarico
per apparecchio igienico- sanitario, fornito e
posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce,
cucine ecc. a valle delle valvole di
intercettazione ubicate nel locale,
comprendente: le valvole suddette, le tubazioni
in polipropilene o multistrato, (rispondente alle
prescrizioni del Ministero della Sanita) per
distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il
rivestimento delle tubazioni acqua calda con

3,000

3,000

3,000

3,000

280,81

161,43

842,43

484,29

0,115

0,066

A RIPORTARE

635'841,79

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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Num.Ord.
TARIFFA
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DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.
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Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

635'841,79

188
14.02.004*.0
01

189
14.02.008*.0
03

190

guaina isolante in materiale sintetico espanso
classificato autoestinguente, spessore
dell'isolante a norma di legge ridotto del 30%
per installazione all'interno dei locali riscaldati,
le tubazioni di scarico in polietilene ad alta
densita fino alla colonna principale di scarico.
Sono escluse: le opere murarie per l'apertura,
chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco.
Sono inoltre esclusi: la fornitura e la posa in
opera delle apparecchiature igienico- sanitarie
con relative rubinetterie. Cassetta di scarico -
diametro minimo della tubazione di scarico mm
40 - diametro minimo della tubazione
d'adduzione acqua mm 10 (3/8").

Vaso igienico per Piano Terra, Ufficio Piano
Primo e Piano Secondo

SOMMANO cad

<nessuna> (SbCat 0)

Lavabo in porcellana vetrificata del tipo a
semincasso. Lavabo in porcellana vetrificata del
tipo a semincasso, installato su due mensole a
sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la
rubinetteria, collegato allo scarico ed alle
tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda,
fornito e posto in opera. Sono compresi: la
piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone
a bottiglia; i flessibili a parete corredati del
relativo rosone in ottone cromato del tipo
pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate;
l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e
di scarico. Delle dimensioni standard di
mercato di circa cm 63x48.

Vaso igienico per Piano Terra, Ufficio Piano
Primo e Piano Secondo

SOMMANO cad

Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso
igienico in porcellana vetrificata (vitreous-
china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con
scarico a pavimento o a parete, fornito e posto
in opera. Sono compresi: l'allettamento sul
pavimento con cemento; il relativo fissaggio
con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative
guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona
qualita; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'
esclusa la cassetta di scarico che verra
computata a parte. A sbalzo o sospeso a parete.
Vaso igienico per Piano Terra, Ufficio Piano
Primo e Piano Secondo

SOMMANO cad

Opere Conto Termico (SbCat 1)

Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

194,52

281,17

331,96

583,56

843,51

995,88

0,080

0,115

0,136

A RIPORTARE

638°264,74

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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par.ug.

lung.
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IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

6387264,74

14.02.009*

191
14.02.016*

192
14.02.022*.0
02

193

di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del
tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata
a monoblocco con materiale plastico antiurto
del tipo pesante, della capacita utile non
inferiore a It 10, fornita e posta in opera. Sono
compresi: l'assistenza muraria; la
predisposizione della superficie esterna per
l'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna a
funzionamento silenzioso con possibilita di
facile e completa ispezionabilita in ogni sua
parte allinterno della parete dove ¢ stata
collocata; la sicurezza di scarico sul troppo
pieno; il comando a maniglia o pulsante posto
sulla parete esterna; il collegamento alla rete
idrica esistente ed il tubo di raccordo al vaso. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

Vaso igienico per Piano Terra, Ufficio Piano
Primo e Piano Secondo

SOMMANO cad

<nessuna> (SbCat 0)

Bidet sospeso a parete. Bidet in porcellana
vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma
variabile o comunque conforme ai prodotti in
uso nel mercato, con erogazione d'acqua
mediante monoforo o a tre fori, oppure da
diaframmi laterali, fornito e posto in opera.
Sono compresi: i raccordi alle tubazioni
d'allaccio per l'adduzione dell'acqua calda e
fredda; il fissaggio a parete; l'assistenza
muraria; le guarnizioni. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di
allaccio e di scarico.

Vaso igienico per Piano Terra, Ufficio Piano
Primo e Piano Secondo

SOMMANO cad

Piatto per doccia in porcellana vetrificata. Piatto
per doccia in porcellana vetrificata, fornito e
posto in opera, completo di piletta e griglia di
scarico ad angolo, cromate, di raccordo alle
tubazioni d'allaccio, con superficie
antisdrucciolevole, da  installare  sopra
pavimento a semincasso. E' compresa
l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e
di scarico. Delle dimensioni standard di
mercato di circa cm 80x80.

Vaso igienico per Piano Terra, Ufficio Piano
Primo e Piano Secondo

SOMMANO cad

Opere Conto Termico (SbCat 1)

Gruppo miscelatore monocomando per doccia

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

186,24

253,69

199,64

558,72

761,07

598,92

0,076

0,104

0,082

A RIPORTARE

640°183,45

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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unitario
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%

RIPORTO

640°183,45

14.04.015%

194
14.04.016*.0
01

195
14.04.017*

196
15.01.001*.0
01

197
15.01.001*.0
03

ad incasso. Gruppo miscelatore monocomando
cromato, realizzato nel rispetto delle norme
vigenti, per doccia ad incasso con filtri
incorporati perfettamente funzionante, fornito e
posto in opera. E' compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito.

Vaso igienico per Piano Terra, Ufficio Piano
Primo e Piano Secondo

SOMMANO cad

Gruppo miscelatore monocomando per lavabo
con scarico. Gruppo miscelatore monocomando
cromato, realizzato nel rispetto delle norme
vigenti, per lavabo con scarico, corredato di
raccordi con filtro incorporato perfettamente
funzionante, fornito e posto in opera. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro
finito. Con bocca erogazione fissa.

Vaso igienico per Piano Terra, Ufficio Piano
Primo e Piano Secondo

SOMMANO cad

Gruppo miscelatore monocomando cromato per
bidet. Gruppo miscelatore monocomando
cromato, realizzato nel rispetto delle norme
vigenti, per bidet, con bocchetta di erogazione
orientabile e scarico, corredato di raccordi, con
filtro incorporato perfettamente funzionante,
fornito e posto in opera. E' compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito.

Vaso igienico per Piano Terra, Ufficio Piano
Primo e Piano Secondo

SOMMANO cad

<nessuna> (SbCat 0)

Punto luce e punto di comando sottotraccia
esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di
comando sottotraccia esclusa la linea dorsale,
fornito e posto in opera. Sono compresi: le
scatole di derivazione; i morsetti a mantello o
con caratteristiche analoghe; i conduttori tipo
FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-
s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra
pari a mm? 1,5; la scatola portafrutto incassata a
muro; il frutto; la placca in materiale plastico o
metallico; la tubazione in PVC autoestinguente
incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Punto luce comandato direttamente dal quadro o
derivato (semplice).

SOMMANO cad

Punto luce e punto di comando sottotraccia
esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di
comando sottotraccia esclusa la linea dorsale,
fornito e posto in opera. Sono compresi: le

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

32,000

32,000

155,47

168,61

171,09

46,29

466,41

505,83

513,27

1'481,28

0,064

0,069

0,070

0,202

A RIPORTARE

643°150,24

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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643°150,24

198
15.01.001*.0
08

199
15.02.001*.0
01

200
15.02.001*.0
02

scatole di derivazione; i morsetti a mantello o
con caratteristiche analoghe; i conduttori tipo
FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-
s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra
pari a mm? 1,5; la scatola portafrutto incassata a
muro; il frutto; la placca in materiale plastico o
metallico; la tubazione in PVC autoestinguente
incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Punto di comando (interruttore, pulsante,
deviatore etc.).

SOMMANO cad

Punto luce e punto di comando sottotraccia
esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di
comando sottotraccia esclusa la linea dorsale,
fornito e posto in opera. Sono compresi: le
scatole di derivazione; i morsetti a mantello o
con caratteristiche analoghe; i conduttori tipo
FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-
s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra
pari a mm? 1,5; la scatola portafrutto incassata a
muro; il frutto; la placca in materiale plastico o
metallico; la tubazione in PVC autoestinguente
incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Compenso per ogni frutto in piu sulla stessa
scatola portafrutto.

SOMMANO cad

Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale.
Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale,
fornito e posto in opera. Sono compresi: la
scatola di derivazione incassata a muro; i
morsetti di derivazione a mantello o con
caratteristiche analoghe; i conduttori tipo FS17,
con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di
sezione minima di fase e di terra pari a mm? 2,5
(per prese fino a 16A), mm? 6 (per prese fino a
32A), per una lunghezza massima di m. 10,00
dalla derivazione della dorsale; la scatola
portafrutto; il frutto; la placca in materiale
plastico o metallico; la tubazione in PVC
autoestinguente, incassata sotto intonaco. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo
UNEL.

SOMMANO cad

Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale.
Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale,
fornito e posto in opera. Sono compresi: la
scatola di derivazione incassata a muro; i
morsetti di derivazione a mantello o con
caratteristiche analoghe; i conduttori tipo FS17,
con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di
sezione minima di fase e di terra pari a mm? 2,5
(per prese fino a 16A), mm? 6 (per prese fino a
32A), per una lunghezza massima di m. 10,00
dalla derivazione della dorsale; la scatola
portafrutto; il frutto; la placca in materiale

24,000

24,000

8,000

8,000

36,000

36,000

63,60

22,70

69,20

1'526,40

181,60

2491,20

0,208

0,025

0,340

A RIPORTARE

647°349,44

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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647349,44

201
29.01.03.07.
003

202
15.04.002*.0
21

203
15.04.002*.0
25

plastico o metallico; la tubazione in PVC
autoestinguente, incassata sotto intonaco. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per ogni frutto in piu sulla stessa
scatola.

SOMMANO cad

Punto presa di servizio realizzato sotto traccia.
Punto presa di servizio realizzato sotto traccia
dal punto di smistamento di piano o di zona, per
una lunghezza massima di m. 30,00, utilizzabile
per telefonia, punto di chiamata, di
segnalazione, di TV, di amplificazione sonora,
fornito e posto in opera. Sono compresi: il cavo,
le scatole e terminali portafrutto, tappo e placca
in PVC o metallica; la guaina; gli stop; le viti di
fissaggio; i collari, etc. Sono inoltre compresi:
linstallazione su guaina sottotraccia; le
giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile
isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme
ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR, con classe di reazione al
fuoco Cca-s3,dl,a3, sigla di designazione
FG160R16 0,6/1kV fornita ¢ posta in opera
(nei cavi quadripolari di sezione superiori a
mm? 25, il 4° conduttore va considerato di
sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla
normativa vigente). Sono compresi:
l'installazione su tubazione in vista o incassata o
su canale o su passerella o graffettata; le
giunzioni a tenuta; i terminali. E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le
scatole di derivazione. 3x4 mm?

alimentazione quadri

dorsali fm

SOMMANO m

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile
isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme
ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR, con classe di reazione al
fuoco Cca-s3,dl,a3, sigla di designazione
FG160R16 0,6/1kV fornita e posta in opera
(nei cavi quadripolari di sezione superiori a
mm? 25, il 4° conduttore va considerato di
sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla
normativa vigente). Sono compresi:
l'installazione su tubazione in vista o incassata o
su canale o su passerella o graffettata; le
giunzioni a tenuta; i terminali. E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le
scatole di derivazione. 3x2,5 mm?

dorsali luci

40,000
60,000

60,000

12,000

12,000

12,000

12,000

40,000
60,000

100,000

60,000

12,72

80,74

6,29

152,64

968,88

629,00

0,021

0,132

0,086

A RIPORTARE

60,000

649°099,96

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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60,000

649°099,96

204
15.05.001*.0
04

205
15.05.009*.0
01

206
15.06.022*.0
02

207
15.06.001*.0
08

208
15.06.005*.0
01

SOMMANO m

Tubazione flessibile in PVC autoestinguente
serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC
autoestinguente serie pesante IMQ, costruita
secondo le norme EN 50086, EN 61386,
classificazione 3321, fornita e posta in opera da
incassare sotto traccia o sotto pavimento o
all'interno di intercapedini, escluse le opere
murarie di scasso e di ripristino della muratura,
inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla traccia
aperta ed al collegamento alla scatola di
derivazione. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Diametro
esterno mm 32.

alimentazione quadri

dorsali luci

dorsali fm

SOMMANO m

Scatola di derivazione in plastica da incasso.
Scatola di derivazione in plastica da incasso,
fornita e posta in opera con coperchio a vista. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm
92x92x45

dorsali

SOMMANO cad

Centralino tipo d'appartamento incassato a
parete IP40. Centralino tipo d'appartamento
incassato a parete, fornito e posto in opera, atto
a contenere apparati in modulo DIN mm 17.5.
Sono compresi: le opere murarie; lo sportello. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Da 5 a 8 moduli.

su vano contatori

per ciascuna unita immobiliare

SOMMANO cad

Interruttore automatico magnetotermico,
caratteristica C, potere di interruzione 6KA.
Interruttore automatico magnetotermico,
caratteristica C, potere di interruzione 6KA,
fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono
compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da
inserire  all'interno del quadro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Bipolare da 10 a 32A - 6KA

fm e luci per ciascuna unita *(par.ug.=3*2)

SOMMANO cad

Interruttore differenziale puro sprovvisto di
protezione magnetotermica. Interruttore
differenziale puro sprovvisto di protezione
magnetotermica anche per correnti differenziali
pulsanti e componenti continue, fornito e posto
in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio;
gli accessori; il montaggio su quadro su
profilato DIN. E' inoltre compreso quanto altro

6,000

40,000
60,000
60,000

60,000

40,000
60,000
60,000

160,000

12,000

12,000

1,000
3,000

4,000

6,000

6,000

5,14

4,41

4,67

41,10

66,76

308,40

705,60

56,04

164,40

400,56

0,042

0,096

0,008

0,022

0,055

A RIPORTARE

650°734,96

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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6507734,96

209
15.06.006*.0
01

210
15.07.006*.0
01

211
15.07.008*.0
03

212
15.08.002*.0
01

213
15.04.001*.0
11

occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la
quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 16A con
1d: 0.03A per c.p. e c.c.

generale per ciascuna unita

SOMMANO cad

Interruttore  differenziale = magnetotermico,
caratteristica C o D, potere di interruzione pari
a 10KA. Interruttore differenziale
magnetotermico, caratteristica C o D, potere di
interruzione pari a 10KA, fornito e posto in
opera funzionante su profilato DIN. Sono
compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il
montaggio su quadro. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'
esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 6A a
32A con Id: 0.03A.

su vano contatori per protezione linee ai quadri

SOMMANO cad

Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a
croce per dispersione realizzata in acciaio
zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da
conficcare in terreno di media consistenza,
all'interno di pozzetto ispezionabile, fornita e
posta in opera. Sono compresi: la staffa; il
morsetto per collegamento; il collegamento alla
rete generale di terra. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di
lunghezza paria m 1,5.

SOMMANO cad

Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in
cemento o in resina completo di coperchio
carrabile, fornito e posto in opera completo di
cartello identificativo in alluminio serigrafato. E'
compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. In cemento mm 300 x mm 300.

SOMMANO cad

Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo
metallico e schermo in vetro. Plafoniera a forma
circolare od ovale con corpo metallico e
schermo in vetro, fissata ad altezza max di m
3,50, fornita e posta in opera. Sono compresi: la
lampada incandescente con attacco E27; la
gabbia di protezione; i collegamenti elettrici; gli
accessori di fissaggio. Il tutto con grado di
protezione IP55. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Con
lampada max 100W.

SOMMANO cad

Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR
sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti
previsti dalla Normativa Europea Regolamento
UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,

3,000

3,000

3,000

3,000

1,000

1,000

1,000

1,000

32,000

32,000

138,68

145,27

42,68

67,01

73,62

416,04

435,81

42,68

67,01

2355,84

0,057

0,059

0,006

0,009

0,321

A RIPORTARE

654°052,34

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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654°052,34

214
29.01.03.01*

215
29.01.03.05*
.002

216
29.01.03.07.
001

217
02.03.011*.0

con classe di reazione al fuoco Cca-s3,dl1,a3,
sigla di designazione FGI6R16 0,6/1kV fornita
e posta in opera. Sono compresi: l'installazione
su tubazione in vista o incassata o su canale o
su passerella o graffettata; le giunzioni ed i
terminali. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse:
le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le
opere murarie. 1x16 mm?

terra

SOMMANO m

Impianto di ricezione TV non amplificato.
Impianto di ricezione TV non amplificato in
grado di ricevere il segnale televisivo captato da
almeno tre antenne TV VHF e/o UHF a dieci
elementi, fornito e posto in opera. Sono
compresi: le antenne; il palo di altezza m 2,50;
le staffe di fissaggio; il miscelatore;
l'alimentatore, cavo coassiale fino a m 30 ed
ogni altro accessorio. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad

Antenna di ricezione TV VHF o UHF. Antenna
di ricezione TV VHF o UHF, posta in opera
funzionante, completa dei fissaggi e dei
collegamenti allimpianto di ricezione e
amplificazione. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Incremento per
antenna fino a 20 elementi.

SOMMANO cad

Punto presa di servizio realizzato in tubazione a
vista. Punto presa di servizio realizzato in
tubazione a vista dal punto di smistamento di
piano o di zona, per una lunghezza massima di
m. 30,00, utilizzabile per telefonia, punto di
chiamata, di segnalazione, di TV, di
amplificazione sonora, fornito e posto in opera.
Sono compresi: il cavo, le scatole e terminali
portafrutto, tappo e placca in PVC o metallica;
la tubazione in PVC autoestinguente, rigida o
flessibile o canaletta, corrente a vista; gli stop;
le viti di fissaggio; i collari, etc. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. lunghezza fino m. 30 Sono inoltre
compresi: l'installazione su tubazione a vista, su
canale o su passerella o graffettata; le giunzioni;
i terminali. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad

Opere Strutturali e di ripristino del danno
(Catl1)

Demolizione di pavimenti e rivestimenti.
Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali,

15,000

15,000

15,000

1,000

1,000

1,000

1,000

6,000

6,000

6,02

414,60

169,66

95,41

90,30

414,60

169,66

572,46

0,012

0,057

0,023

0,078

A RIPORTARE

655'299,36

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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655299,36

03

218
02.04.006*

219
02.04.007*.0
01

220

interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per
l'eventuale ripavimentazione e rivestimento
delle superfici portate a nudo. Sono compresi:
I’onere per il calo in basso, la movimentazione
nell’ambito  del cantiere dei materiali
provenienti dalle demolizioni ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e
rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di
cotto, etc.

Opere per demolizioni e rimozioni

PIANO TERRA

Demolizione di soglie agli ingressi dell' edificio

SOMMANO m?

Rimozione di tubi in metallo e PVC per
condotte. Rimozione di tubi in metallo e PVC,
di qualsiasi diametro, per condotte di qualsiasi
tipo, poste su terreno, in murature, sotto i
massetti, in pavimentazioni di qualunque
genere. Sono esclusi gli scavi e/o le
demolizioni. Sono compresi: la movimentazione
nell’ambito  del cantiere dei  materiali
provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico
su automezzo meccanico. Sono da computarsi a
parte le eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

Opere per demolizioni e rimozioni

PIANO TERRA

Ufficio lato nord-ovest

Tubazioni per impianto idrico e di
riscaldamento

quantita stimata in 50mt

SOMMANO m

Rimozione di tubi in cemento o gres.
Rimozione di tubi in cemento o gres, posti su
terreno, in murature, sotto i massetti, in
pavimentazioni di qualunque genere. Sono
esclusi gli scavi e/o le demolizioni. Sono
compresi: la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle
rimozioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Del diametro interno fino a cm 30.

Opere per demolizioni e rimozioni

PIANO SEMINTERRATO

We su fondaco esterno

PIANO PRIMO

Wec esterno su vano scala

SOMMANO m

Rimozione di apparecchi idro-sanitari e

5,000

5,000

0,000

50,000

50,000

5,000

5,000

10,000

17,73

3,76

5,37

0,00

188,00

53,70

0,000

0,026

0,007

A RIPORTARE

655'541,06

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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655'541,06

02.04.009*

221
24.01.001*

222
28.04.001.00
3

223
28.04.001.00
4

224
28.02.001.00
7

riscaldamento. Rimozione di apparecchi idro-
sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le
opere murarie e idrauliche; il calo a terra dei
materiali.  Sono  altresi  compresi: la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle rimozioni ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Opere per demolizioni e rimozioni

PIANO TERRA

Rimozione di boiler elettrico/caldaia su ufficio
lato Nord-Ovest

SOMMANO cad

Smontaggio completo di tetto a qualsiasi
altezza. Smontaggio completo di tetto a
qualsiasi altezza, costituito da grossa, media e
piccola orditura in legno (escluse le capriate),
pianellato o tavolato, manto di coppi,
ferramenta e chioderia in genere; comprese le
opere murarie necessarie, ed il maggior onere
per la rimozione di comignoli, converse, la
cernita ed accatastamento del materiale
riutilizzabile nell'ambito del cantiere.

Opere per demolizioni e rimozioni

PIANO COPERTURA

Rimozine copertura esistente

formata da coppi, sottocoppi e tavelloni

si considera un aumento del 15% per la
pendenza

SOMMANO m?

Operaio qualificato

Operaio per rimozione mobilio abbandonato
all'interno del fabbricato oggetto di intervento
Si considerano 2 giornate lavorative per 8 ore

SOMMANO h

Operaio comune

Operaio per rimozione mobilio abbandonato
all'interno del fabbricato oggetto di intervento
Si considerano 2 giornate lavorative per 8 ore

SOMMANO h

Autocarro con gru con cassone ribaltabile
attrezzato con gru ruotante con braccio
articolato sfilante e stabilizzatori anteriori
automezzo, a comando oleodinamico; compreso
consumi, carburanti, lubrificanti, normale
manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse
riparazioni e relative ore di fermo a carico del
noleggiatore; ¢ inoltre escluso il personale alla
guida che sara valutato a parte con il prezzo
dell'operaio specializzato Con massa totale a
terra 15000 kg, con momento massimo di
sollevamento 12000 daNm al gancio mobile e
sfilamento massimo del braccio 6,5 m

Autocarro per trasporto a sito di stoccaggio

1,150

14,370

9,200

1,000

1,000

152,035

152,035

0,000

0,000

32,33

64,42

28,33

25,39

32,33

9794,09

0,00

0,00

0,004

1,336

0,000

0,000

A RIPORTARE

665°367,48

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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6657367,48

225
02.01.007

226
02.01.008

227
02.06.003.00
1

228
28.04.001.00
3

materiali di risulta

SOMMANO h

TRASPORTO A DISCARICA O SITO
AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA
DI 15 km. Trasporto a discarica o sito
autorizzato fino ad una distanza di 15 km.,
misurato per il solo viaggio di andata, tramite
autocarro, dal punto piu vicino del cantiere fino
alla discarica o sito autorizzato, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo
del trasporto ¢ comprensivo del carico e scarico
dei materiali dai mezzi di trasporto, le
assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da
computarsi a parte gli oneri di smaltimento in
pubblica discarica.

Trasporto a discarica mobilio da rimuovere
quantita stimata 20mc per peso specifico 600kg/
mec

SOMMANO m?

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A
DISCARICA O SITO AUTORIZZATO.
Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito
autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato
per il solo viaggio di andata, tramite autocarro,
dal punto piu vicino del cantiere fino alla
discarica o sito autorizzato. Il prezzo del
trasporto ¢ comprensivo del carico e scarico dei
materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni
ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento
del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a
parte gli oneri di smaltimento in pubblica
discarica. Per m*® di materiale per ogni 10
chilometri oltre i primi 15.

Trasporto a discarica mobilio da rimuovere
quantita stimata 20mc per peso specifico 600kg/
mc

SOMMANO m*x10km

Costo per il conferimento dei rifuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero, codici
attribuiti secondo I’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto
salvo diversamente indicato. Rifiuti di
imballaggio, assorbenti, stracci, materiali
filtranti e indumenti protettivi (non specificati
altrimenti) imballaggi in carta e cartone (
riferimento cod. CEER/EER 15 01 01)
Conferimento mobilio da trasportare a discarica
Si considerano 20mce per 400kg/mc *
(par.ug.=(20*400)/1000)

SOMMANO t

Operaio qualificato

Operaio per rimozione edera su prospetto Nord-
Ovest

Si considerano 1 giornata lavorative per 8 ore

SOMMANO h

20,000

8,000

2,000

0,000

20,000

20,000

40,000

40,000

8,000

8,000

0,000

43,71

5,96

7,72

18,97

28,33

0,00

119,20

308,80

151,76

0,00

0,000

0,016

0,042

0,021

0,000

A RIPORTARE

665'947,24

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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RIPORTO

665'947,24

229
28.04.001.00
4

230
28.02.001.00
7

231
28.02.004.00
5

232
02.01.007

233
02.01.008

Operaio comune

Operaio per rimozione edera su prospetto Nord-
Ovest

Si considerano 1 giornate lavorative per 8 ore

SOMMANO h

Autocarro con gru con cassone ribaltabile
attrezzato con gru ruotante con braccio
articolato  sfilante e stabilizzatori anteriori
automezzo, a comando oleodinamico; compreso
consumi, carburanti, lubrificanti, normale
manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse
riparazioni e relative ore di fermo a carico del
noleggiatore; ¢ inoltre escluso il personale alla
guida che sara valutato a parte con il prezzo
dell'operaio specializzato Con massa totale a
terra 15000 kg, con momento massimo di
sollevamento 12000 daNm al gancio mobile e
sfilamento massimo del braccio 6,5 m

Operaio per rimozione edera su prospetto Nord-
Ovest

Si considerano 1 giornata di autocarro per 8 ore

SOMMANO h

Piattaforma aerea a cella; compreso consumi,
carburanti, lubrificanti, normale manutenzione
ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e
relative ore di fermo a carico del noleggiatore
Portata 300 kg su braccio telescopico fino ad
altezza 28-32 m; compreso operatore

Operaio per rimozione edera su prospetto Nord-
Ovest

Si considerano 1 giornata di autocarro per 8 ore

SOMMANO h

TRASPORTO A DISCARICA O SITO
AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA
DI 15 km. Trasporto a discarica o sito
autorizzato fino ad una distanza di 15 km.,
misurato per il solo viaggio di andata, tramite
autocarro, dal punto piu vicino del cantiere fino
alla discarica o sito autorizzato, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo
del trasporto € comprensivo del carico e scarico
dei materiali dai mezzi di trasporto, le
assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da
computarsi a parte gli oneri di smaltimento in
pubblica discarica.

Trasporto a discarica Edera quantita stimata
50mc

SOMMANO m?

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A
DISCARICA O SITO AUTORIZZATO.
Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito
autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato
per il solo viaggio di andata, tramite autocarro,
dal punto piu vicino del cantiere fino alla
discarica o sito autorizzato. Il prezzo del
trasporto ¢ comprensivo del carico e scarico dei

0,000

0,000

0,000

0,000

25,39

43,71

103,48

5,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

A RIPORTARE

665'947,24

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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665'947,24

234
02.06.003.00
1

235
26.02.03.11.
002

236
26.02.06.02

237
24.04.001*.0
03

materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni
ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento
del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a
parte gli oneri di smaltimento in pubblica
discarica. Per m*® di materiale per ogni 10
chilometri oltre i primi 15.

Trasporto a discarica Edera quantita stimata
50mc

SOMMANO m’x10km

Costo per il conferimento dei rifuti a impianto
autorizzato ai fini del loro recupero, codici
attribuiti secondo I’Elenco europeo dei rifiuti
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto
salvo diversamente indicato. Rifiuti di
imballaggio, assorbenti, stracci, materiali
filtranti e indumenti protettivi (non specificati
altrimenti) imballaggi in carta e cartone (
riferimento cod. CEER/EER 15 01 01)
Conferimento Edera a discarica

Si considerano 50mc per 150kg/mc

SOMMANO t

Allestimento  di  ponteggi in  castelli
prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo
fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati,
trasporto di andata e ritorno, formazione di
piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata,
relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti,
scarpe protettive in tavole, scale di servizio con
relativi parapetti, piani di riposo e botole di
sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto
realizzato nel rispetto delle vigenti norme in
materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze
fino a 20,00 m dal piano di campagna
impalcatura

Prospetto sud-est

nord-est

nord-ovest

sud-ovest

SOMMANO m?

Noleggio di teli o reti in nylon pesante per
schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o reti
in nylon pesante per schermatura di ponteggi,
da applicarsi sulle impalcature di servizio a
protezione della pubblica incolumita, compreso
il fissaggio con eventuale uso di tavolato,
compresi sfridi e smontaggi a lavoro ultimato
nonché il trasporto del materiale di risulta alla
pubblica discarica.

impalcatura

Prospetto sud-est

nord-est

nord-ovest

sud-ovest

SOMMANO m?

Perforazioni con trapano a mano. Perforazioni
di murature piene o a sacco, preventivamente
consolidate, di mattoni, pietrame o miste, con
trapano ad azionamento elettrico a mano, con

0,000

0,000

0,000

0,000

7,72

18,97

18,35

4,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

A RIPORTARE

665'947,24

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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665'947,24

238
07.02.037.00
1

239
10.01.001.00
2

punte al Widia e/o diamantate a distruzione di
nucleo. Per perforazioni del diametro oltre 24
mm fino a 36 mm, per lunghezze fino a 1,00 m

Aereazione solai tipo a vespaio

PIANO SEMINTERRATO

Realizzazione perfori per inserimento tubazioni

di ventilazione vespaio

PIANO TERRA

Realizzazione perfori per inserimento tubazioni

di ventilazione vespaio

SOMMANO m

Opere di finitura (Cat 2)
Opere Conto Termico (SbCat 1)

Barriera al vapore o di protezione in polietilene
da mm 0,2. Barriera al vapore o di protezione
costituita da fogli di polietilene dello spessore di
mm. 0,2, fornita e posta in opera. I fogli sono
ricavati da granulo vergine, colore neutro o
colore bianco, peso specifico Kg/dm* 0,95
posati a secco nei seguenti due modi: MODO 1
- con cm. 20 di sovrapposizione e risvoltati sulle
parti verticali per cm. 10; oppure MODO 2 -
con cm 5 di sovrapposizione, sigillati con nastro
di giunzione monoadesivo largo cm 8, risvoltati
sulle parti verticali per cm 10. Con
collegamento a tutti i corpi fuoriuscenti sempre
con nastro di giunzione. Da usare anche per
pareti verticali. E' compresa la fornitura, la posa
in opera e quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Sovrapposizione MODO 1;

Pacchetto copertura

Strato di base

PIANO COPERTURA

barriera al vapore su superficie della copertura
in pianta maggiorata del 10% per la presenza
delle falde *(lung.=14,20+0,10+0,10)*
(larg.=9,00+0,10+0,10)

Maggiorazione del 15% sul totale dei mq
calcolati dalla superficie in pianta *
(par.ug.=132,48*0,10)

SOMMANO m?

<nessuna> (SbCat 0)

Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00
UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del
tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc.,
fornito e posto in opera. Sono compresi: una
mano di minio; tutti i lavori di muratura
occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Per ringhiere,
inferriate, cancelli e simili.

Tubolare in acciaio per ripristino parapetto
altezza finestre ad altezza minima al fine di
garantire l'agibilita dell'immobile

Si considera un tubolare da diametro 70mm
spessore Smm del peso in kg/mt di 8,01

PIANO TERRA

Finestre da 95

PIANO PRIMO

Finestre da 95

PIANO SECONDO

4,000

4,000

13,248

4,000

5,000

0,650

0,650

14,400

0,950

0,950

9,200

8,010

8,010

2,600

2,600

5,200

132,480

13,248

145,728

30,438

38,048

25,91

2,24

134,73

326,43

0,018

0,045

A RIPORTARE

68,486

666°408,40

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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68,486

666°408,40

240
02.05.001*.0
02

241
02.05.012%*

242
09.01.013*.0
03

Finestre da 95

SOMMANO kg

Opere Strutturali e di ripristino del danno
(Catl)

Allestimento  di  ponteggi in  castelli
prefabbricati. Allestimento di ponteggi in
castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il
nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori
ultimati, trasporto di andata e ritorno,
formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o
lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in
quota, parapetti, scarpe protettive in tavole,
scale di servizio con relativi parapetti, piani di
riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le
basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle
vigenti norme in materia di infortunistica sul
lavoro. Per altezze fino a 20,00 m dal piano di
campagna

impalcatura

Prospetto sud-est

nord-est

nord-ovest *(H/peso=(12,39+15,05)/2)
sud-ovest *(H/peso=(15,05+12,39)/2)

SOMMANO m?

Noleggio di teli o reti in nylon pesante per
schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o reti
in nylon pesante per schermatura di ponteggi,
da applicarsi sulle impalcature di servizio a
protezione della pubblica incolumita, compreso
il fissaggio con eventuale uso di tavolato,
compresi sfridi e smontaggi a lavoro ultimato
nonché il trasporto del materiale di risulta alla
pubblica discarica.

impalcatura

Prospetto sud-est

nord-est

nord-ovest *(H/peso=(12,39+15,05)/2)
sud-ovest *(H/peso=(15,05+12,39)/2)

SOMMANO m?

Opere di finitura (Cat 2)
Opere Conto Termico (SbCat 1)

Ante d'oscuro. Ante d'oscuro (scuretti interni) in
legno, a due o piu ante, con telaio e pannello in
MDF impiallacciato, a facce lisce, fornite e
poste in opera. Sono compresi: la posa in opera,
le cerniere; i dispositivi di chiusura; la
verniciatura a colore o trasparente. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. In legno di rovere

PERSIANE

PIANO SEMINTERRATO

Finestra fondaco grotta - metratura minima 1
mq

Finestra fondaco singolo - metratura minima 1
mq

PIANO TERRA

Finestra wc sospeso - metratura minima 1 mq

5,000

0,950

10,150
10,150
17,700
17,700

10,150
10,150
17,700
17,700

8,010

12,390
15,050
13,720
13,720

12,390
15,050
13,720
13,720

38,048

106,534

125,759
152,758
242,844
242,844

764,205

125,759
152,758
242,844
242,844

764,205

1,000
1,000

1,000

9,35 996,09

27,41 207946,86

5,59 4271,91

0,136

2,857

0,583

A RIPORTARE

3,000

692°623,26

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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3,000

692°623,26

243
09.02.006*.0
02

244
24.14.002

Finestre lato Nord-Est
Finestre lato Nord-Ovest
metratura minima 1 mq
PIANO PRIMO
Finestre lato Nord-Ovest
metratura minima 1 mq
Finestre lato Nord-Est
Finestre lato Sud-Est
Finestre lato Sud-Ovest
PIANO SECONDO
Finestre lato Nord-Ovest
Finestre lato Nord-Est
Finestre lato Sud-Est
Finestre lato Sud-Ovest

SOMMANO m?

Portoncino  blindato. Portoncino  blindato,
fornito e posto in opera, realizzato con battente
costituito da una doppia lamiera d'acciaio
elettrozincata dello spessore di mm 10/10, con
rinforzo interno e nervature anch'esse in acciaio,
saldate sui tre lati. Serratura a doppia mappa,
dotata di 3 chiavistelli centrali oltre allo scrocco
azionante. Inoltre la serratura comanda ulteriori
due chiavistelli dritti in alto e in basso. Chiusura
dal lato cerniere assicurata da 6 rostri di acciaio
nichelato. Controtelaio in lamiera di acciaio
elettrozincata, dotato di almeno n° 8 robuste
zanche, piegate e nervate, per l'ancoraggio alla
muratura. Telaio realizzato in lamiera di acciaio
dello spessore di mm 20/10, montanti e testata
superiore collegati con saldatura a filo continuo,
verniciato con polveri epossidiche previo
trattamento a base di fosfati di zinco-
manganese. Il battente ¢ rivestito con due
pannelli per interno, spessore minimo mm 6,
impiallacciati in tanganica/mogano o in MDF
bianco. Sono compresi: le cerniere di acciaio
regolabili autolubrificanti; il compasso di
sicurezza fissato al telaio con bullone a testa
cilindrica e dado esagonale; una piastra in
acciaio al manganese inserita tra la serratura e
l'esterno della porta; le guarnizioni di battuta; la
soglia mobile automatica a filo pavimento; lo
spioncino panoramico; il pomolo fisso esterno e
la maniglia interna in  alluminio; la
coibentazione del battente; le opere murarie. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. La porta deve essere certificata in
classe 3 antintrusione secondo norma UNI EN
1627. A due ante, dimensioni standard cm 80/
90+30/40 x 210 oppure cm 55/65+55/65 x 210
Nuovo portoncino prospetto SUD-OVEST
Nuovo portoncino prospetto NORD-EST -
superfetazione esterna

Nuovo portoncino ex ingresso Molino-Poste

SOMMANO cad

<nessuna> (SbCat 0)

Restauro di infissi di portoni in legno. Restauro
di infissi di portone in legno, da eseguirsi
mediante il fissaggio delle parti staccate, il
rifacimento delle parti mancanti, con materiale
uguale a quello esistente, la revisione della

3,000

3,000
2,000
2,000

2,000
3,000
2,000
2,000

0,950
0,950

0,950

0,950
1,000
0,950

0,950
0,950
0,950
0,950

1,780
1,780

1,780

1,780
2,600
1,780

1,780
1,780
1,780
1,780

5,073
1,691
1,000

1,691
1,000
5,073
5,200
3,382

3,382
5,073
3,382
3,382

42,329

1,000

1,000
1,000

3,000

308,76 13°069,50

3°021,15 9'063,45

1,783

1,236

A RIPORTARE

7147756,21

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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7147756,21

245
07.04.011*.0
01

246
12.01.004.00
1

247
09.01.012.00
6.002

ferramenta di tenuta e chiusura. E compreso il
consolidamento del legno con resina, la pulitura
del legno, la stuccatura, una mano di vernice
protettiva nonché la rimozione anche a fuoco
della verniciatura non originaria. Sono escluse
le opere murarie.

Restauro Portone Ingresso Principale -
Prospetto SUD-EST - PT

Restauro Portone Fondaco Laterale - Prospetto
NORD-EST - PS1

SOMMANO m?

Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate
mediante viti autoperforanti ad una struttura
costituita da profilati in lamiera di acciaio
zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse
di 600 mm, comprese la stessa struttura e la
stuccatura dei giunti. Spessore lastra 12,5 mm
Realizzazione di controsoffittatura per copertura
travi in legno

Solaio PT-P1

Solaio P1-P2

Solaio PS1-PT

SOMMANO m?

Tinteggiatura ~ con  idropittura  vinilica.
Tinteggiatura ~ con  idropittura  vinilica,
pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in
acqua e in tinta unica chiara, eseguita a
qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a
civile 0 a calce o a gesso. Preparazione del
supporto mediante spazzolatura con raschietto e
spazzola di saggina per eliminare corpi estranei
quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di
vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature
per ottenere omogeneita e continuita delle
superfici da imbiancare e tinteggiare.
Imprimitura ad uno strato di isolante a base di
resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo
di pittura con idropittura vinilica pigmentata,
costituito da uno strato di fondo dato a pennello
e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi:
le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni
ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad
opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. A due strati su
pareti e soffitti intonacati a civile.

Tinteggiatura di controsoffittatura per copertura
travi in legno

Solaio PT-P1

Solaio P1-P2

Solaio PS1-PT

SOMMANO m?

Opere Conto Termico (SbCat 1)

Infissi esterni per finestre e porte finestra in
legno. Infissi esterni per finestre e porte finestra
in legno , apribili ad una o piu ante, con o senza
parti fisse, dello spessore lavorato di mm 68,
predisposti per vetro camera o vetri semplici,
forniti e posti in opera. Sono compresi: la
verniciatura con impregnante, mano intermedia

3,100
3,000

6,100

62,000
62,000
35,000

159,000

62,000
62,000
35,000

159,000

613,49

50,40

9,21

3'742,29

8013,60

1°464,39

0,510

1,093

0,200

A RIPORTARE

727°976,49

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita %
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 727°976,49
e finitura all'acqua compresi ferramenta, doppia
guarnizione di tenuta, maniglia in alluminio
anodizzato, cerniere, meccanismi di manovra e
quant'altro necessario per il funzionamento.
Sono esclusi: il controtelaio, il trasporto, la
posizione ai piani e il vetro che verra scelto in
base alla zona climatica. Sovrapprezzo per
laccatura di finestre colore RAL a scelta
PIANO SEMINTERRATO
Porta Fondaco esterno 0,700 1,800 1,260
Porta Fondaco esterno/interno 0,750 1,800 1,350
Finestra fondaco grotta - metratura minima 1
mq 1,000
Finestra fondaco singolo - metratura minima 1
mq 1,000
PIANO TERRA
Finestra wc sospeso - metratura minima 1 mq 1,000
Finestre lato Nord-Est 3,000 0,950 1,780 5,073
Finestre lato Nord-Ovest 0,950 1,780 1,691
metratura minima 1 mq 1,000
PIANO PRIMO
Finestre lato Nord-Ovest 0,950 1,780 1,691
metratura minima 1 mq 1,000
Finestre lato Nord-Est 3,000 0,950 1,780 5,073
Finestre lato Sud-Est 2,000 1,000 2,600 5,200
Finestre lato Sud-Ovest 2,000 0,950 1,780 3,382
PIANO SECONDO
Finestre lato Nord-Ovest 2,000 0,950 1,780 3,382
Finestre lato Nord-Est 3,000 0,950 1,780 5,073
Finestre lato Sud-Est 2,000 0,950 1,780 3,382
Finestre lato Sud-Ovest 2,000 0,950 1,780 3,382
PIANO SOTTOTETTO
Infisso per accesso al tetto - metratura minima 1
mq 1,000
SOMMANO m? 45,939 81,97 3'765,62| 0,514
<nessuna> (SbCat 0)

248 Restauro di inferriate in ferro. Restauro di

24.10.005* |inferriate in ferro, compreso Il'onere della
verifica delle parti inserite nella muratura;
l'eventuale taglio delle parti ammalorate o non
adeguatamente  inserite nella stessa; le
integrazioni da realizzare con materiale analogo
a quello esistente per forma, sezione e
caratteristiche; la saldatura per ricomporre la
continuita della barra sino all'interno della
muratura; la pulizia dei fori di ancoraggio,
nonché il colo di piombo o di resina per il
fissaggio delle barre stesse alla muratura; la
cartavetratura e il trattamento con convertitore
di ruggine e successiva verniciatura. Sono
escluse le opere murarie. La misurazione verra
effettuata  considerando l'intera  superficie
dell'inferriata.
Restauro inferriata sopra porta di ingresso
principale - Prospetto SUD-EST 0,600
Restauro perti in ferro esitenti (fioriere alle
finestre, fioriere ai prospetti e sostegni per vite a
corpo 2,000
Ringhiere balconi su prospetto SUD-EST 2,000 1,650 1,050 3,465

SOMMANO m? 6,065 158,30 960,09/ 0,131
Opere Strutturali e di ripristino del danno
A RIPORTARE 732°702,20

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

7327702,20

249
02.04.013

(Catl)

Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed
inferriate in metallo a disegno semplice
compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e
quanto altro bloccato nelle strutture murarie.
Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i
montanti ed i sostegni dalle murature; il calo a
terra del materiale di risulta, l'accatastamento
nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresi
compresi: la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle
rimozioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

Opere per demolizioni e rimozioni

PIANO PRIMO

Rimozione sostegni in ferro we esterno n.5
sostegni

PIANO TERRA

Rimozione serranda ingresso

INTERO EDIFICIO

Rimozione ringhiera su scala rampa da PT a P1
Rampa da P1 a P2

SOMMANO m?

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

5,000
5,000

1,000
1,000

5,440
5,440

0,150
0,080

1,300

2,600

1,100
1,100

0,750
0,400

3,380

5,984
5,984

16,498

27,41

452,21

733°154,41

733154,41

0,062

100,000

100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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Num.Ord IMPORTI incid
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ; '
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Opere Strutturali e di ripristino del danno 413°245,77) 56,365
002 Opere di finitura 212°392,37| 28,970
003 Opere impiantistiche 107°516,27, 14,665
Totale CATEGORIE euro 733'154,41| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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Num.Ord IMPORTI incid
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ; ’
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

000 <nessuna> 610°561,63| 83,279
001 Opere Conto Termico 122°592,78| 16,721
Totale SUB CATEGORIE euro 733°154,41| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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Num.Ord IMPORTI incid
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ; ’
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 733°154,41| 100,000
M:000 <nessuna> euro 733°154,41| 100,000
M:000.001 Opere Strutturali e di ripristino del danno euro 413°245,77) 56,365
M:000.002 Opere di finitura euro 2127392,37| 28,970
M:000.002.000 <nessuna> euro 130°629,89| 17,818
M:000.002.001 Opere Conto Termico euro 81762,48| 11,152
M:000.003 Opere impiantistiche euro 107°516,27| 14,665
M:000.003.000 <nessuna> euro 6668597/ 9,096
M:000.003.001 Opere Conto Termico euro 40°830,30| 5,569
TOTALE euro 733°154,41| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Palmiano
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE
OG]1 - Edifici civili e industriali 625°638,14
OGl11 - Impianti tecnologici 107°516,27
TOTALE euro 733'154,41

Data,

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Palmiano




