



Regione Autonoma della Sardegna



*Comune di Luras
Provincia di Sassari*

FASE PROGETTUALE: ESECUTIVO

“Interventi urgenti di manutenzione dei corsi d’acqua ricadenti nel territorio comunale - D.G.R. 37/1 del 14/12/2022 – Riu Pedralza”

– QUADRO ECONOMICO GENERALE –

Il Sindaco

Il Tecnico

(Sindaco Mauro Azzena)

(Dr. Ing. Massimo Posadinu)

Il RUP

Il Responsabile Del Servizio

(Geom. Giuseppe Depperu)

(Dr. Arch. Giorgia Marongiu)

Scala: ***

Tavola : X

Collaboratori: Geom. Cristian Tugulu - Dr. Ing. Roberto Fresu

Data 1 ^ emissione: **Febbraio 2025**

Aggiornamento : 00

Edizione: 01 Revisione : 00

N° PROGETTO: PE 30 - 24



Redazione: PLAS Engineering - Tel 333/7654329 – Tel 348/4437421

Via XXV Aprile, 9 07032 Nulvi (SS) – Mail: plaseng@yahoo.com


Riproduzione e trasmissione a terzi vietate a termine di legge - Reproduction and transmission to a third party is prohibited by the law – PLAS Engineering

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

CATEGORIE PRINCIPALI DELL'OPERA

1 Opere di sistemazione fluviale	Euro	30.009,66
Sommano i lavori	Euro	30.009,66

INCIDENZA PERCENTUALE DELLE CATEGORIE




QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

FASI LAVORATIVE PRINCIPALI DELL'OPERA

1	PULIZIA E DECESPUGLIAMENTO	Euro	10.124,36
2	RIMOZIONE MATERIALI	Euro	6.192,00
3	TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA	Euro	8.216,00
4	ECONOMIE	Euro	3.989,30
5	RIPRISTINO RECINZIONI	Euro	0,00
6	SICUREZZA	Euro	1.488,00
Sommano i lavori		Euro	28.521,66
Sommano i lavori + oneri della sicurezza		Euro	30.009,66

INCIDENZA PERCENTUALE DELLE FASI LAVORATIVE



Categorie principali dell'opera

Interventi di manutenzione ordinaria corsi d'acqua di competenza degli Enti locali:
DGR n 37-1/ 2022.

CATEGORIE PRINCIPALI DELL'OPERA

Categorie di Lavoro (SOA O CCIAA)

OG8	OPERE di sistemazione fluviale	€	30.009,66
Totale lavori a base d'asta comprensivi di oneri per la sicurezza:			€ 30.009,66

Comune di Luras - Provincia di Sassari

Lavori per la manutenzione dei corsi d'acqua ricadenti nel territorio comunale: Riu Pedralza

Delibera di Giunta Regionale n. 37/1 del 14/12/2022

N. PROGETTO: PE 29/30-24

N° revisione (PFTE - ES): 00

Aggior.:

19/03/2025

A) BASE D'ASTA

A1	Lavori a misura	€	18.850,31
A2	TOTALE LAVORI a base d'asta	€	18.850,31
A3	Oneri per la manodopera (non soggetti a ribasso d'asta)	€	9.671,35
A4	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€	1.488,00
A)	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI	€	30.009,66

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1	IVA sui lavori :	22,00%	di A	€	6.602,13
2	spese per indennità di esproprio e pubblicità			€	-
3	Spese tecniche di ingegneria e architettura		Progetto	€	4.803,45
3.1	Cassa Professionale 4%			€	192,14
3.2	Iva su spese tecniche e cassa professionale			€	1.099,03
4	Spese tecniche di ingegneria e architettura		Direzione Lavori	€	3.027,91
4.1	Cassa Professionale 2%			€	60,56
4.2	Iva su spese tecniche e cassa professionale			€	679,46
5	Spese tecniche indagini, relazioni e studi specialistici			€	1.500,00
3.1	Cassa Professionale 4%			€	60,00
3.2	Iva su spese tecniche e cassa professionale			€	343,20
6	Fondo per la progettazione e l'innovazione	2,00%	di A	€	600,19
7	Fondo per accordi bonari	3,00%	di A	€	900,29
8	Contributo ANAC			€	250,00
9	Imprevisti arrotondamenti ed economie			€	9.871,98
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€	29.990,34

C) TOTALE PROGETTO (A+B)

D)	Importo del finanziamento al netto di IVA	€	51.276,18
C 1)	Quota finanziamento RAS	100,00000%	€ 6.094,62
C 2)	Quota finanziamento A. C.	0,00000%	€ -
C 3)	Altre quote di finanziamento	0,000%	€ -
D)	TOTALE FINANZIAMENTO (A + B)	€	6.094,62