
 
 

 

 Prot. n.    
 
Todi, 

     
                                                            Spett.le Impresa 
                                                            ……………………………………………… 
                                                            Pec: ………………………………………… 
 
 

Lettera commerciale affidamento diretto  
(art. 50 comma 1 lett. a del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36) 

 
OGGETTO: Lettera commerciale di affidamento dei lavori. Lavori di manutenzione straoridinaria 
di un’opera pertinenziale adibita a magazzino del villino “Bagli De Angelis“ sito in via Maesta‘ 
dei Lombardi n. 15, Todi-  
CIG: ………………….. 

 
Con determinazione presidenziale n. ………………………, esecutiva ed efficace dal …………………… ai sensi 

dell’art. 17 comma 5 del D.Lgs n. 36/2023 sono stati affidati i lavori descritti in oggetto alla vostra 

Ditta/Impresa/Cooperativa/ecc. 

Il contratto è stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale tramite posta elettronica certificata, ai sensi 

dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023 e si perfezionerà̀ nel momento in cui la lettera di accettazione dell'appaltatore 

perverrà̀ all’indirizzo PEC: consolazione@pec.it.  

La lettera di accettazione dovrà̀ essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della Società, di cui all'art. 65 

del D.Lg n. 36/2023 …………………………………., con sede legale in 

………………………………………………………, C.F. e Partita IVA  …………………………………………….., 

che di seguito verrà denominato “Appaltatore”.  

1. Oggetto. 

La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore l’esecuzione di tutte le opere per la realizzazione dei lavori di cui in oggetto, 

come descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto, nella documentazione progettuale con particolare riferimento all'offerta 

economica, che costituiscono parti integranti del presente contratto ancorché́ non allegati allo stesso e disponibili agli atti 

del fascicolo contrattuale.  

2. Durata. 

La durata dei lavori è fissata in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna 

dei lavori. La consegna dei lavori avverrà̀ entro 45 gg. dalla stipula del presente contratto ai sensi dell'art. 3 Allegato II. 

14 del Codice dei Contratti.  

3. Corrispettivo. 

Per i lavori di cui all’oggetto sarà corrisposto un compenso a misura per un importo complessivo massimo di € 

……………………………….. oltre oneri della sicurezza pari ad € ……………………………………………………… 

e IVA di legge. Il corrispettivo verrà pagato secondo il ribasso unico percentuale offerto pari a ……….% sull’importo 

posto a base d’asta 



Ai sensi dell’art. 60 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023 la Stazione Appaltante applica la revisione dei prezzi utilizzando gli 

indici sintetici di costo in ottemperanza alla disciplina prevista dal suddetto art. 60 commi 3 e 4 del d.Lgs n. 36/2023 e 

dall’art 2.23 del Capitolato Speciale d'Appalto.  

4. Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari. 

La Stazione Appaltante e l'Appaltatore assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 

136/2010 e ss.mm.ii..  

Ai sensi dell’art. 3 della suddetta legge, tutti i pagamenti da parte della Stazione appaltante saranno effettuati a mezzo di 

bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato all'Appaltatore, comunicato dallo stesso con apposito modulo, con 

contestuale dichiarazione della/e persona/e delegata/e ad operarvi. L'Appaltatore è tenuto, altresì, a comunicare eventuali 

variazioni relative al conto corrente dedicato ed ai soggetti delegati ad operarvi.  

I pagamenti verranno eseguiti nel rispetto degli artt. 2.14 del Capitolato Speciale. L'Appaltatore ha diritto a pagamenti in 

acconto in corso d'opera (SAL) ai sensi dell’art. 125 comma 2 D.Lgs n. 36/2023 nel termine di giorni 30 dall’adozione 

dello stato di avanzamento, al netto delle ritenute del 0,50% ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.L n. 36/2023, ogni 

qualvolta il suo credito raggiunga la cifra netta di € 20.000,00  (Euro ventimila/00)  

In occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa e comunque prima di 

procedere al saldo lavori, la Stazione Appaltante richiede l'attestato di congruità della manodopera alla Cassa Edile di 

Competenza (DM n. 143 del 25/06/2021).  

Ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D.lgs n. 36/2023 le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale 

dopo l’approvazione da parte della Stazione Appaltante, del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del 

D.U.R.C. 

In caso di ritardato pagamento delle retribuzioni dei dipendenti dell’Appaltatore e/o Subappaltatore ( se pagamento 

diretto), il Committente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo 

importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.  

Ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D.lgs n. 36/2023 lo svincolo delle ritenute del 0,50% avviene soltanto in sede di 

liquidazione finale dopo l’approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di regolare esecuzione, previo 

rilascio del D.U.R.C. Il pagamento dell'importo relativo ai “costi per la sicurezza”- quantificato all'art. 3 - verrà effettuato 

in percentuale sull’importo dei lavori eseguiti nei vari stati di avanzamento, fino alla concorrenza dell’intero importo.  

L'Appaltatore dovrà emettere fatture tramite l'utilizzo del sistema di fatturazione elettronica, con l'inserimento sulle stesse 

del codice UFL417. Le fatture dovranno essere intestate a “La Consolazione E.T.A.B.”, Piazza Umberto I, 6 Todi, Codice 

Fiscale e P. IVA 00457290542 e riportare numero e data della Determinazione di aggiudicazione definitiva, numero di 

CIG ……………………., e coordinate bancarie del conto corrente dedicato.  

La Stazione Appaltante opera in regime di scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17-ter del DPR 633/1972 e il 

riferimento a questo regime dovrà apparire in fattura.  

5. Modifiche al contratto. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre o accettare quelle modifiche al contratto che a suo insindacabile 

giudizio riterrà opportune, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti agli articoli 120 del Dlgs n. 36/2023 

e 5 dell’Allegato II. 14 oltre a quanto previsto all'art. 1.7 del Capitolato Speciale d'Appalto.  

Nel caso in cui la Stazione Appaltante, tramite la Direzione Lavori, ritenesse di dover eseguire lavori in quantità̀ maggiore 

rispetto a quella prevista, verrà̀ redatta e sottoposta al parere del Responsabile Unico del Progetto apposita relazione 

motivata. Una volta ritenuta fondata dal RUP la richiesta deve essere sottoposta alla Stazione appaltante per 

l’approvazione.  



Quest'ultimi lavori saranno eseguiti agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, fatta salvo l'eventuale 

riconoscimento dei nuovi prezzi concordati mediante apposito verbale in applicazione di quanto stabilito all’art 5 Allegato 

II 14 comma 7 ovvero desumendoli dai prezziari di cui art. 41 del D.Lg n. 36/2023 ove esistenti.  

6. Cessione del contratto. 

Ai sensi dell'art. 120 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, la cessione del contratto è nulla. 

8. Obblighi. 

L'Appaltatore è obbligato ad eseguire l'appalto osservando le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.  L'Appaltatore è obbligato ad eseguire 

l'appalto alle condizioni, patti e modalità previsti nel capitolato e negli altri elaborati di progetto e nell'offerta economica, 

che costituiscono parti integranti del presente contratto ancorché non allegati allo stesso. I suddetti documenti sono in atti 

al fascicolo elettronico/Amministrazione Trasparente. L'Appaltatore è obbligato ad attuare, nei confronti dei lavoratori 

dipendenti incaricati dell’esecuzione del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 

risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi in vigore 

per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, applicando il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la 

scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con soci. I suddetti obblighi vincolano 

l'Appaltatore anche se non aderisce alle associazioni stipulanti o se recede da esse. L'Appaltatore dichiara di applicare il 

CCNL …………………………………………….. L'Appaltatore è obbligato, altresì, a rispettare integralmente le 

disposizioni previste dalla normativa vigente per le assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali e 

assistenziali nei confronti del proprio personale, nonché quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre a fornire, a proprie cura e spese, tutti gli elaborati, dati ed informazioni 

richiesti dal Coordinatore per la Sicurezza nella fase di esecuzione e dal Direttore dei Lavori. L'Appaltatore si assume 

tutti gli obblighi e le responsabilità previste dall'art.  119 del D.Lgs. e ss.mm.ii. e dalle restanti norme in materia di 

subappalto e subcontratto. L'Appaltatore attua le prescrizioni  correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle 

eventuali fasi critiche, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori contenute nel PSC, 

recependo le stesse nel Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) che ha consegnerà alla Stazione Appaltante almeno 10 

giorni prima dell'inizio dei lavori.  

8. Obblighi di comunicazione. 

Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Appaltatore è tenuto a comunicare senza indugio fatti e provvedimenti che 

possono incidere sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e seguenti del D.lgs n. 36/2023 e 

ss.mm.ii. La Stazione Appaltante acquisita la comunicazione procede in contraddittorio con l'Appaltatore alla verifica del 

permanere della capacità a contrattare con la P.A. e, in caso di esito negativo, dichiara risolto il contratto ai sensi dell'art. 

14 del presente contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.  

Ogni comunicazione relativa al presente contratto che l’Appaltatore provvederà̀ ad inviare alla Stazione Appaltante dovrà 

essere indirizzata alla casella di posta elettronica certificata consolazione@pec.it. 

Analogamente, la Stazione Appaltante provvederà̀ a trasmettere qualsivoglia comunicazione all’Appaltatore alla casella 

di posta elettronica certificata in indirizzo al presente contratto.  

9. Garanzia definitiva. 

Ai sensi dell’art. 53 comma 4 del Dlgs n. 36/2023 non è richiesta la garanzia definitiva per il seguente motivo: trattasi di 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) con importo lavori inferiore ai 40.000 euro.  

10. Infortuni Danni e Polizze. 



E’a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero della Stazione Appaltante e dei 

suoi rappresentanti da ogni azione, per qualsiasi danno a cose o persone che si potesse verificare nei confronti della 

Stazione Appaltante medesima e/o di terzi, in connessione diretta o indiretta all’esecuzione del contratto. L'Appaltatore, 

ai sensi dell'art. 117 comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 2.6 del Capitolato Speciale d'Appalto, ha prodotto la 

polizza n……………………………………………….. con decorrenza dal 07/04/2025 e attualmente in corso, rilasciata 

da ………………………………………………………………-, avente le seguenti coperture:  

- responsabilità̀ da danneggiamento o distruzione totale o parziale delle opere in corso e preesistenti, importo da 

assicurare pari all’importo del contratto corrispondente ad 500.000,00;  

- responsabilità̀ civile per danni a terzi R.C.T., massimale pari a € 1.000.000,00 e corrispondente al 5% 

dell’importo assicurato con un minimo pari a € 500.000,00 e un massimo pari a € 5.000.000,00.  

L’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia 

delle suddette polizze. 

L'Appaltatore, con l'accettazione del presente contratto, si impegna a rinnovare per tutta la durata dei lavori, la suddetta 

polizza, producendo tempestivamente alla Stazione Appaltante le relative quietanze di pagamento del premio.  

11. Subappalto e Subcontratto. 

E’ nullo l’accordo con cui a terzi si affida l’integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate nonché́ la prevalente 

esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità̀ di manodopera. 

Il subappalto è ammesso ai sensi dell’art. 119 Dlgs n. 36/2023 e secondo quanto previsto all'art. 2.7 del Capitolato Speciale 

d'Appalto. 

Ai sensi dell’art. 119 comma 4 lett. c) D.Lgs n. 36/2023 l'Appaltatore, in sede di offerta, ha dichiarato che ricorrerà̀ al 

subappalto per l'esecuzione dei seguenti lavori o parti di opere:  

1. …………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………………………………………………………….. 

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Committente nell'esecuzione del presente 

contratto e per gli obblighi retributivi e contributivi verso i propri dipendenti.  

Ai sensi dell'art. 119 comma 5 e comma 16 del D.Lgs. n. 36/2023 l'Appaltatore è tenuto a depositare almeno 20 giorni 

prima della data di effettivo inizio della esecuzione delle relative prestazioni il contratto di subappalto e la certificazione 

attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti e di assenza dei motivi di esclusione previsti dal D.Lgs. n. 

36/2023 nonché la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma 

dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto (cottimo).  

Ai sensi dell’art. 119 comma 7 Dlgs n. 36/2023 l’Appaltatore, anche per conto del subappaltatore consegna alla stazione 

appaltante copia della denunzia agli enti previdenziali assicurativi ed antinfortunistici nonché copia dei piani di sicurezza. 

Al riguardo non è consentito procedere all’attuazione dei sub-appalti o delle sub-forniture in cantiere se il piano di 

sicurezza e di coordinamento (P.S.C.) e/o il piano operativo della sicurezza (P.O.S.) non siano stati adeguati e coordinati 

alla compresenza di più operatori, appartenenti a diverse imprese, nel medesimo cantiere. L'Appaltatore è responsabile 

del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 119 

comma 15 D.Lgs n. 36/2023.  

L'Appaltatore, qualora intenda stipulare, per l'esecuzione dell'appalto, dei subcontratti non rientranti nella categoria del 

subappalto, è tenuto a comunicare al Direttore dei Lavori prima dell'inizio della prestazione, il nome del subcontraente, 

l'importo del subcontratto, l'oggetto del contratto.  



L'Appaltatore è obbligato, in caso di stipula di atti negoziali, di subappalto e di subcontratto, o di deposito di contratto 

continuativo, ad inserire in tali atti apposita clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità̀ dei flussi 

finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., nonché clausola risolutiva espressa da attivarsi in caso di 

inadempimento agli obblighi di tracciabilità̀ sopra citati. I contratti di cui sopra dovranno, altresì̀, risultare in regola con 

l'imposta di bollo. L'Appaltatore è altresì̀ tenuto ad informare la Stazione Appaltante e la Prefettura competente per 

territorio in caso di risoluzione del contratto di subappalto o di subcontratto. Si precisa che in caso di subappalto e di sub-

contratto la Stazione Appaltante effettua le verifiche cui è tenuta ai sensi della normativa vigente anche in materia di 

anticorruzione, antimafia e tracciabilità̀ finanziaria.  

L'Amministrazione è tenuta a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto, allorché ricorra una delle 

ipotesi contemplate all'art. 119 comma 11 D. Lgs. n. 36/2023 lett. a), b) e c). 

12. Inadempienze e Penali. 

In caso di inadempienze, ritardi o difformità rispetto alle modalità di svolgimento e ai termini di esecuzione del contratto, 

si applicheranno le penali stabilite all’art. 2.12 del Capitolato Speciale d'Appalto, tenuto conto di quanto stabilito all'art. 

126 del D.Lgs. n. 36/2023.  

L’ammontare complessivo delle penali non potrà̀ superare il 10% dell’importo contrattuale, in caso contrario la Stazione 

Appaltante potrà̀ procedere alla risoluzione del contratto e all’incameramento dell'eventuale cauzione, fatto salvo il 

risarcimento del maggior danno.  

La Stazione Appaltante potrà̀ riscuotere le penali contestate, sui crediti maturati o da maturare dell'Appaltatore, in ragione 

del presente contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.  

Nell'ipotesi in cui, successivamente alla stipula del contratto, si accerti il difetto di uno o più dei requisiti prescritti, in 

alternativa all'escussione della garanzia definitiva, si applicherà̀ una penale pari al 10% del valore contrattuale. 

13. Sospensione e proroga. 

In ogni caso in cui ricorrano circostanze speciali ovvero ragioni di necessità o di pubblico interesse che impediscano 

temporaneamente la prosecuzione dei lavori a regola d'arte, il RUP procederà̀ ai sensi degli articoli 121 del D.Lgs. n. 

36/2023 e 3 Allegato II. 14. Si specifica al riguardo che l'eventuale risarcimento dovuto all'Appaltatore, in ragione di 

sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell’articolo 121 Dlgs 

n. 36/2023, sarà̀ quantificato in base all'art. 3 comma 14 del citato art. 3 Allegato II. 14.  

L’appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può̀ richiedere la 

proroga entro 30 gg rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Sull’istanza decide entro giorni 30 (trenta) il RUP 

sentito il direttore dei lavori.  

14. Risoluzione, Diffida ad adempiere e Clausola risolutiva espressa. 

Fatto salvo quanto stabilito all'art. 121 del D.Lgs n. 36/2023 si applica l'art. 122 D.Lgs n. 36/2023 nelle ipotesi di grave 

inadempimento delle obbligazioni contrattuali previste all'art. 2.5 del capitolato speciale. In tali ipotesi ai sensi del 

combinato disposto di cui agli articoli 122 Dlgs n. 36/2023 comma 3 e 10 Allegato II.14 il Direttore dei Lavori, invia al 

RUP una relazione particolareggiata con la stima delle prestazioni regolarmente eseguite il cui importo può̀ essere 

riconosciuto. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti assegnando all'Appaltatore un termine non inferiore a 

15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette 

controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del 

RUP, dichiara risolto il contratto.  

La Stazione Appaltante ha il diritto di risolvere il contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 

1456 c.c., nelle ipotesi: 



a) il tardivo avvio dell'esecuzione del contratto per cause imputabili all'operatore economico; 

b) nelle ipotesi previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.  

c) nelle ipotesi di cui all’art. 122 comma 2 lettere a) e b) D.lgs n. 36/2023.  

d) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni finanziarie relative al presente contratto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e 

ss.mm.ii.;  

e) nel caso in cui all'Appaltatore siano applicate penali/sanzioni per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale; 

f) gravi e ripetute irregolarità nei versamenti degli obblighi contributivi; 

g) gravi e ripetute violazioni dei Piani di Sicurezza;  

h) il tardivo avvio dell'esecuzione del contratto per cause imputabili all'operatore economico; 

i) nelle ipotesi di cui all’art. 122 comma 2 lettere a) e b) D.lgs n. 36/2023. 

In caso di risoluzione la Stazione Appaltante potrà rivalersi sui crediti maturati dall'Appaltatore in forza del presente 

contratto, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni. 

Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli 

operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione 

e di qualificazione richiesti. 

Quando in conseguenza della verifica di cui all’art. 50 comma 1 D.Lgs n. 36/2023 non sia confermato il possesso dei 

requisiti generali o speciali autodichiarati dall’Appaltatore, si applicherà la risoluzione del contratto secondo quanto 

disposto dal presente articolo. 

IL RUP procede, in ogni caso, con la medesima determinazione di risoluzione a disporre:                                                          

- l’applicazione/irrogazione di una penale di valore pari a quello stabilito ex lege per la determinazione della garanzia 

definitiva;  

- alla comunicazione all'ANAC nonché’ alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento indette dalla S.A. per un periodo di: n. 1 mese ovvero n. 12 decorrenti dall'adozione del provvedimento.  

15.Recesso. 

Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs n. 159/2011 il Committente ha facoltà̀ di recedere dal contratto in qualunque 

momento, salvo indennizzo in favore dell’appaltatore mediante pagamento dei lavori eseguiti nonché́ del valore dei 

materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori, calcolato secondo quanto previsto all’art. 11 Allegato II.14. 

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dal RUP mediante comunicazione tramite pec con un preavviso di giorni 

10 decorsi i quali il RUP prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. 

16. Direzione e vigilanza dei lavori e Condotta dei lavori dell'Appaltatore. 

16. a. Direzione e vigilanza dei lavori. 

La Stazione Appaltante ha nominato con determina presidenziale il Direttore dei Lavori Ing Fabrizio Bosi; Coordinatore 

per l’esecuzione dei lavori in materia di sicurezza l’ing.. Fabrizio Bosi.  

Ognuna delle predette figure potrà essere sostituita in qualsiasi momento dalla Stazione Appaltante che ne darà 

comunicazione scritta all’Appaltatore.   

La Stazione Appaltante, tramite propri incaricati, espleterà̀ i compiti di vigilanza ad essa attribuiti dalla normativa vigente 

in materia di appalti pubblici e salute e sicurezza sui luoghi di lavoro a tale scopo resta stabilito che in qualsiasi momento 

è consentito l’accesso al cantiere e alla zona dei lavori agli incaricati della Stazione Appaltante e loro delegati. Inoltre, 

l'Appaltatore è tenuto a produrre a proprie spese tutta la documentazione necessaria all'attività di vigilanza. 

16.b. Condotta dei lavori dell'Appaltatore 



L'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere avverrà nel rispetto di quanto disposto dalla normativa 

vigente, a tal fine l'Appaltatore redige il Piano Operativo della Sicurezza (art. 89, lettera h del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) 

che è parte integrante del presente contratto ancorché́ non materialmente allegato. Il POS riporta tutte le figure e i relativi 

nominativi cui sarà affidato il cantiere. 

   17. Certificato di regolare esecuzione. 

Entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori viene emesso il certificato regolare esecuzione ai sensi dell'art. 50 

comma 7 del D.lgs n. 36/2023 e nel rispetto di quanto disciplinato agli articoli 27 e 28 comma 2, 3 e 4 Allegato II.14. 

Entro sette giorni dall’emissione del suddetto certificato il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di 

saldo. Il pagamento, previa acquisizione del DURC, è effettuato entro 30 giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica 

di regolare esecuzione tenendo conto di quanto disposto dall'art. 11 comma 6 D.lgs n. 36/2023 circa lo svicolo delle 

ritenute in caso di inadempienze contributive. 

Sino all'approvazione del C.R.E. ed alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore ha 

l'obbligo della custodia e della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera, comprese le parti eseguite da altri 

Operatori Economici per conto della Stazione Appaltante o da questa direttamente.  

Contemporaneamente all'approvazione del C.R.E. sarà restituita la ritenuta dello 0,5% a garanzia degli obblighi 

dell'impresa sulla tutela dei lavoratori, effettuata a norma dell'art. 11 comma 6 D.Lgs. n. 36/2023e ss.mm.ii., e sarà insieme 

pagato all'impresa l'eventuale credito residuo per i lavori eseguiti. Anche dopo l'approvazione del C.R.E. e la presa in 

consegna dei lavori da parte della Stazione Appaltante, permane la responsabilità dell'Appaltatore a norma dell'art. 1669 

c.c.  

Ferme restando tutte le suddette disposizioni di questo articolo, la Stazione Appaltante, in corso d'opera, ha sempre il 

diritto di controllare il regolare andamento e la conformità alla documentazione contrattuale dell'esecuzione delle 

prestazioni e di richiedere all'Appaltatore la consegna delle parti dei lavori completate, ai sensi degli artt. 1665 e ss. del 

Codice Civile. 

18. Il Responsabile del progetto 

Il Responsabile Unico del Progetto è l’Arch. Antonio Aino; 

Il Direttore dei Lavori è l’ing. Fabrizio Bosi; 

Il referente per l’Appaltatore è…………………………………………………………………………………………… 

19. Garanzia di protezione e riservatezza dei dati personali. 

La Stazione Appaltante, relativamente al presente contratto, dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal 

Regolamento UE 679/2016 e nel rispetto delle norme contenute dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101 in materia di protezione 

dei dati personali, potrà̀ trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento 

di finalità̀ di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di 

legge. I dati saranno raccolti da Consolazione ETAB direttamente presso il suo incaricato e saranno conservati per il 

periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità per i quali sono stati raccolti e utilizzati. 

20. Anticorruzione. 

L'Appaltatore si impegna a rispettare quanto disposto dall'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.  

21. Controversie e foro competente 

Eventuali controversie che non possano essere definite a livello di accordo bonario, saranno di competenza dell'Autorità 

Giudiziaria Ordinaria. Foro competente è quello di Terni. Non è ammesso l'arbitrato. 

22. Spese e trattamento fiscale 



Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 e ss.mm.ii..  Ai sensi dell’art. 

1 Allegato 1.4 il presente contratto è esente dall’assolvimento dell’imposta di bollo.  L'IVA è per legge a carico della 

Stazione Appaltante.  

23. Clausola sociale 

Tenuto conto del tenore letterale di cui all’art. 57 comma 1 D.Lgs. n. 36/2023 al presente contratto non si applicano le 

disposizioni relative alla clausola sociale ivi contenute  

24. Documenti facenti parte del contratto 

Fanno parte integrante del contratto ancorché́ non materialmente allegati, i seguenti documenti: 

Elaborati amministrativi contabili 
6 Computo metrico estimativo 
7 Elenco dei prezzi unitari   
8 Stima Incidenza Manodopera 
9 Quadro economico 
10 Piano di sicurezza e coordinamento 
11 Fascicolo dell’opera 
12 Cronoprogramma 
13 Capitolato speciale d'appalto 
14 Piano di manutenzione dell'opera 

Elaborati architettonici 
1 Relazione tecnica 
3_Tav 01 ARCH Inquadramento 
3_Tav 02  ARCH Stato Attuale 
3_Tav 03  ARCH Stato di Progetto 
3_Tav 04 ARCH Raffronto 
5_ TAV 05 Documentazione Fotografica 

Elaborati Strutturali 
4_Tav 01 STR Progetto impianto elettrico – Quadro elettrico fornitura e generale 
2 Relazioni Specialistiche (tecnica – fondazioni – calcolo – Manutenzione)) 
 

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente lettera commerciale si fa espresso rinvio alle norme vigenti in 

materia e alle altre disposizioni di legge in vigore ed in particolare a l D.Lgs. n. 36/2023 e suoi Allegati, alla normativa 

sulla sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. ed al Codice Civile.  

Si dà, altresì atto che l'Appaltatore in indirizzo è tenuto a trasmettere solo la lettera di accettazione allegata alla presente 

lettera di affidamento, debitamente compilata, a perfezionamento del contratto.  

Tale lettera dovrà, altresì, essere: 

-firmata digitalmente dal titolare/rappresentante legale/procuratore dell'impresa/società; 

- inoltrata all'indirizzo P.E.C.: consolazione@pec.it 

 

La presente lettera commerciale è stata redatta in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 

e sottoscritta ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs n. 82/2005.  

                                                                                                                Il presidente la Consolazione ETAB 

                                                                                                                   (Dott. Leonardo MALLOZZI) 

                                                                                                                                       (Firmato digitalmente) 

 

 

 



Accettazione delle condizioni contrattuali. 

[art. 18, comma 1, e art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023] 

La società ………………………………………………., nella persona del legale rappresentante, sig. 

……………………………………….. nato a …………………………….. il …………………………………….,……… 

C.F. ………………………………………………… e domiciliato per la carica presso 

………………………………………, P.I./C.F ………………………………., sede legale in 

………………………………….., con la presente comunica la piena ed integrale accettazione di tutte le prescrizioni 

contrattuali contenute nella nota sopra richiamata per l’effettuazione dei lavori oggetto di affidamento. 

Il legale rappresentante 

(Firmato digitalmente) 


