



COMUNE DI VITTUONE


**REALIZZAZIONE OPERE EXTRA MIGLIORATIVE DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA PALAZZINA DI
VIA ZARA N. 10 NELL'AMBITO DEI LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE E CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA
RESIDENZIALE AD AMBULATORIO MEDICO A VITTUONE (MI) -
a corpo**

QUADRO ECONOMICO

Vittuone, lì agosto 2025

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO
(Arch. Daniele Giovanni Ciacci)**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



3. QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

IMPORTO LAVORI (AL LORDO DEL RIBASSO D'ASTA)			
Importo Lavori			
100 Demolizione e ricostruzione muro in c.a.	3 505.71 €		
101 Nicchia contatori + opere x cancellino	1 516.57 €		
102 Barriera protezione	4 861.64 €		
103 Nuovo cancellino	1 021.14 €		
104 Rimozione e smaltimento cemento amianto	12 397.00 €		
			23 302.06 €
	RIBASSO ASTA	1.15% -	267.97 €
IMPORTO LAVORI (AL NETTO RIBASSO D'ASTA)			
Importo Lavori			23 034.09 €
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA 10%			2 303.41 €
			25 337.49 €

