



OGGETTO:	PROCEDURA NEGOZIATA senza bando art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023
	REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO TRA ABITATO DI CENTOBUCHI E LA FRAZIONE SANT'ANNA.
	Finanziato con fondo comunali
	Importo complessivo dell'appalto € 215.877,98 oltre IVA di legge, di cui: <ul style="list-style-type: none"> • € 199.341,98 oltre IVA per lavori soggetti a ribasso d'asta di cui € 48.965,65 per costi manodopera; • € 16.536,00 oltre IVA per costi della sicurezza non soggetti a ribasso; CUP: G51B24000330004 CIG appalto dei lavori BA8E281F68
<p>Il presente avviso assolve altresì agli obblighi disposti dall'art. 1, comma 32, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (<i>Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione</i>) e dell'art. 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.</p>	

AVVISO ESITO GARA							
Determinazione di aggiudicazione efficace	Determinazione del Settore 2 n. 54 R.G. n. 107 del 10/03/2026						
Importo a base d'asta (compresi costi manodopera ribassabili solo previa giustificazione)	€ 215.877,98 oltre IVA per lavori soggetti a ribasso d'asta di cui € 48.965,65 per costi manodopera						
Importo costi sicurezza non soggetti a ribasso	€ 16.536,00						
Inoltro lettera di invito mediante piattaforma telematica Net4market	24/02/2026						
Pubblicazione su piattaforma telematica Net4market	24/02/2026						
Scadenza presentazione offerte	05/03/2026						
Data apertura documentazione amministrativa	05/03/2026						
Data apertura offerta economica	05/03/2026						
Codice Univoco Progetto CUP	G51B24000330004						
Codice Identificativo Gara CIG	BA8E281F68						
Procedura di scelta del contraente	PROCEDURA NEGOZIATA senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023						
Data verbale di aggiudicazione provvisoria	05/03/2026						
Criterio di aggiudicazione	Minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023						
Numero O.E. invitati	5						
Denominazione Operatori Invitati	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Ragione sociale</td> </tr> <tr> <td>ADRIATICA BITUMI S.P.A.</td> </tr> <tr> <td>ELETTRO STELLA SRL</td> </tr> <tr> <td>FOSSACECA SRL</td> </tr> <tr> <td>GEOSISTEM S.R.L. LAVORI SPECIALI</td> </tr> <tr> <td>NERI GIUSEPPE & C SNC</td> </tr> </table>	Ragione sociale	ADRIATICA BITUMI S.P.A.	ELETTRO STELLA SRL	FOSSACECA SRL	GEOSISTEM S.R.L. LAVORI SPECIALI	NERI GIUSEPPE & C SNC
Ragione sociale							
ADRIATICA BITUMI S.P.A.							
ELETTRO STELLA SRL							
FOSSACECA SRL							
GEOSISTEM S.R.L. LAVORI SPECIALI							
NERI GIUSEPPE & C SNC							



Numero offerte ricevute nei termini	1						
Numero offerte ammesse	1						
Numero offerte escluse per anomalia	0						
Offerta di minor ribasso	0,57%						
Offerta di maggior ribasso	0,57%						
Soglia anomalia	-						
DITTA AGGIUDICATARIA							
<p>GEOSISTEM S.R.L. LAVORI SPECIALI, con sede ad Ascoli Piceno (AP) in Zona Industriale Campolungo area Marini snc - C.F./P.I.: 01042460442</p> <p>Percentuale di ribasso: 0,57%</p> <p>Importo contrattuale: € 214.741,73, determinato dalla somma di € 198.205,73 (compresi costi della manodopera) derivante dall'applicazione del ribasso pari al 0,57 % sull'importo dei lavori ribassabile (€ 199.341,98) e dell'importo dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 16.536,00, oltre IVA di legge al 10%;</p> <p>Richiesta subappalto: SI Avvalimento: NO Impresa ausiliaria: NO</p>							
Denominazione ditta che segue nella graduatoria	nessuna						
Tempo di realizzazione previsto	150 (CENTOCINQUANTA) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna						
Importo complessivo finanziamento	€ 300.000,00						
RUP	Geom. Pino Cori						
Progettista, Direttore dei lavori e CSE	Arch. Pierpaolo Di Matteo						
Comunicazioni ex art. 90, del D.Lgs. 36/2023.	10/03/2025 mediante Piattaforma Net4market						
Procedure di ricorso (organismi responsabili delle procedure di ricorso)	T.A.R. Marche, termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla comunicazione ex art. 90, del D.Lgs. 36/2023.						
GRADUATORIA							
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ragione sociale</th> <th>Ribasso %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>GEOSISTEM S.R.L. LAVORI SPECIALI</td> <td>0,57 %</td> </tr> </tbody> </table>			Ragione sociale	Ribasso %	1	GEOSISTEM S.R.L. LAVORI SPECIALI	0,57 %
	Ragione sociale	Ribasso %					
1	GEOSISTEM S.R.L. LAVORI SPECIALI	0,57 %					

Monteprandone, li 10/03/2026

**Il Responsabile del 2° Settore
LL.PP.-Tecnico-Manutentivo**

Geom. Pino Cori

