



OGGETTO:	PROCEDURA NEGOZIATA senza bando art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023
	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO PLESSO B SCUOLA PRIMARIA IN VIA BENEDETTO CROCE - OPERE COMPLEMENTARI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI CUI AL D.M. 16/02/2016
	Finanziato con incentivo Conto termico GSE Importo complessivo dell'appalto € 756.904,70 oltre IVA di legge, di cui: • € 748.196,50 oltre IVA per lavori soggetti a ribasso d'asta di cui € 108.661,61 per costi manodopera; • € 8.708,20 oltre IVA per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
	CUP: G55E25000500005
	Scadenza presentazione offerte: 08/09/2025 ore 12:00

TIMING DI GARA

Data e ora in cui viene aperta la procedura sulla piattaforma di gestione	01/09/2025	11:00
Data iniziale per la richiesta di chiarimenti	02/09/2025	11:00
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	04/09/2025	11:00
Termine ultimo per le risposte (<i>Pubblicazione del verbale definitivo di chiarimenti</i>)	05/09/2025	
Fine periodo per il caricamento della documentazione amministrativa, tecnica e economica	08/09/2025	12:00
Scadenza presentazione offerte	08/09/2025	12:00
Apertura della documentazione amministrativa	08/09/2025	12:10
Apertura dell'offerta economica	Al termine dell'apertura della documentazione amministrativa salvo diversa data da definirsi e notificare tramite comunicazione successiva	
Pubblicazione della graduatoria provvisoria di gara	Al termine della valutazione dell'offerta salvo diversa data da definirsi e notificare tramite comunicazione successiva	

**Il Responsabile del 2° Settore
LL.PP.-Tecnico-Manutentivo**

Geom. Pino Cori

