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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA CONTRATTUALI

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

UM.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

PF.CART.P
RINC.01

SAR24_PF.
0014.0003.0
003

SAR24_PF.
0014.0003.0
001

OSONERI PER LA SICUREZZA
(Allegato XV §4 D.L gs. 81/08)

0S.1.g MISURE DI COORDINAMENTO
(uso comune di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi
di protezione collettiva)

1 ONERI DELLA SICUREZZA

Forniturae posain operadi cartello di cantiere
conforme a quanto previsto dalla normativa
vigente, Testo Unico Edilizia DPR 380/01,
Testo Unico in Materia di Sicurezza nei
Luoghi di Lavoro D. Lgs 81/08 da applicare a
muro, su superfici lisce o a discrezione della
Direzione del Lavori, con indicazioni
specifiche e personalizzate. Realizzato in PVC
con scritte resistenti agli agenti atmosferici. E
compreso quanto occorre per dare il lavoro
finito. Dimensioni come da Circolare del
Ministero dei Lavori Pubblici n. 1729/Ul del
01 giugno 1990, L=1m e H=2m

Sommano PF.CART.PRINC.01

Cancello in pannéli di lamiera zincata
ondulata per recinzione cantiere costituito da
adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in
opera. Compresi: l'uso per tutta la durata dei
lavori la collocazione in opera delle colonne in
ferro costituite da profilati delle dimensioni di
mm 150 x 150, opportunamente verniciati le
ante opportunamente assemblate in cornici
perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali
realizzate con profilati di dimensioni non
inferioi @ mm 50 x 50 opportunamente
verniciati le opere da fabbro e la ferramenta
necessarie il sistema di fermo delle ante siain
posizione di massima apertura che di chiusura
la manutenzione per tutto il periodo di durata
dei lavori, sostituendo o riparando le parti non
piu idonee la rimozione, |'accatastamento e
I'allontanamento a fine opera. Tutti i materiali
costituenti il cancello sono e restano di
proprieta dell'impresa. Il tutto redlizzato a
perfetta regola d'arte. E' inoltre compreso
guanto altro occorre per I'utilizzo del cancello.
Valutato a metro quadrato di cancello posto in
opera, per mese o frazione di mese.

2X5x2
Sommano SAR24_PF.0014.0003.0003

Recinzione provvisoria realizzata con pannelli
in lamiera zincata ondulata, sorretti da morali
e sottomisure, rispondente alle indicazioni
contenute nel regolamento edilizio comunale,
fornita e posta in opera. Compresi: i montanti
di sostegno dei pannelli delle dimensioni non

A Riportare:

cadaun

m2

1,00

1,00

20,00

20,00

€

€

346,89

46,63

€

€

€

346,89

932,60

1.279,49
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA CONTRATTUALI

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

UM.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

SAR24_PF.
0014.0004.0
003

SAR24_PF.
0014.0006.0
001

Riporto:

inferiori acm 10 x 10 l'infissione dei montanti
nel terreno o incastrati in adeguata base di
appoggio le tavole sottomisure poste sul basso,
in sommita ed a centro del pannello,
inchiodate o avvitate al pannello medesimo e
a montanti di sostegno comprese le saette di
controventatura i pannelli in lamiera zincata
ondulata fissati ala struttura di sostegno, la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei
lavori, sostituendo o riparando le parti non piu
idonee la rimozione, I'accatastamento €
I'dlontanamento a fine opera. |l tutto
realizzato a perfetta regola darte. Tutti i
materiali costituenti la recinzione sono €
restano di proprieta dell'impresa. E' inoltre
compreso quanto atro occorre per I'utilizzo
temporaneo della recinzione provvisoria
Valutato a metro quadrato di pannello posto in
opera, per l'intera durata dei lavori, a fine di
garantire la sicurezza del luogo di lavoro

33,80+19,50+23,50
Sommano SAR24_PF.0014.0003.0001

Monoblocco  prefabbricato  per  bagni,
codtituito da struttura in acciaio zincato a
cado e pannelli di tamponatura. Pareti in
pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere
d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con
poliuretano espanso autoestinguente,
pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo
con piano di capestio in piastrelle di
ceramica, serramenti in aluminio anodizzato
con barre di protezione esterne, impianto
elettrico canalizzato rispondente ala L 46/90 €
s.m.i., interruttore generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente costo di utilizzo
della soluzione per un mese: a) soluzione
composta da due vas ala turca completi di
cassetta di scarico (in cabine separate con
finestrino a vasistas) e un lavabo con
rubinetterie in acciaio per acqua fredda, un
finestrino a vasistas e un portoncino esterno
semivetrato, dimensioni 3150x2400 mm con
altezza pari a 2400 mm

Lavorazioni previste per 12 mesi
Sommano SAR24_PF.0014.0004.0003

Costo per l'esecuzione di riunioni di
coordinamento, convocate dal Coordinatore
della Sicurezza, per particolari esigenze quali,
ad esempio: illustrazione del P.S.C. con
verifica congiunta del P.O.S. illustrazione di
particolari procedure o fasi di lavoro verifica
del cronoprogramma consegna di materiale
informativo ai lavoratori criticita connesse ai
rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti
(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori

A Riportare:

m?2

cad.

76,80

76,80

12,00

12,00

€

28,45

133,34

€

€

€

€

1.279,49

2.184,96

1.600,08

5.064,53
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA CONTRATTUALI

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

UM.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

SAR24_PR.
0045.0005.0
013

SAR24_PF.
0014.0001.0
004

SAR24_PF.
0014.0001.0
008

SAR24_PF.
0014.0001.0

Riporto:

autonomi, fornitori) approfondimenti  di
particolari e delicate lavorazioni, che non
rientrano nell'ordinarieta. Sono compresi: 1'uso
del prefabbricato o del locale individuato
al'interno del cantiere idoneamente attrezzato
per la riunione a. Riunioni di coordinamento
con il datore di lavoro, prezzo per ciascuna
riunione

Unamensile
Sommano SAR24 PF.0014.0006.0001

Cartello indicatore conforme D.M. 17/01/2018
n. 81, dimensioni circa mm 300x250. Fornito
in conformita ala vigente normativa di
prevenzione incendi e corredato dalle
previstecertificazioni ed omologazioni

Sommano SAR24_PR.0045.0005.0013

Legname, fornito e posto in opera per strutture
aventi il fine di puntellare edifici da demolire
0 darestaurare o pericolanti, o da utilizzare in
ogni altra fattispecie che lo richiede, fornite €
poste in opera. Le puntellature provvisorie €
funzionali alla sicurezza dei lavoratori che
eseguono fasi pericolose, sono eseguite
al'interno di vani, del terreno, etc, o all'aperto.
Sono codtituite da ritti, tavole, fasce, croci,
gattelli etc.. Compreso il taglio a misura la
chiodatura e le staffe il mantenimento delle
condizioni di sicurezza per tuttala durata delle
lavorazioni interessate all'uso
dell'apprestamento provvisorio lo smontaggio,
anche in tempi differiti I'accatastamento, il
carico, il trasporto fuori dal cantiere a lavori
ultimati o quando tali legnami non sono piu
necessari. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare le puntellature realizzate a
regola d'arte. Vautato a metro cubo di
legname posto in opera.

Messain sicurezza muratura privata

Sommano SAR24_PF.0014.0001.0004

Dispositivi di protezione individuale, dotati di
marchio di conformita CE ai sensi del DLgs
475/92 e sm.i: Elmetto in polietilene ad ata
densita,  bardatura  regolabile, fascia
antisudore, sedi laterali per inserire adattatori
per cuffie e visiere, peso pari a 300 g costo di
utilizzo mensile

10 operai per 12 mesi
10x12

Sommano SAR24_PF.0014.0001.0008
Dispositivi di protezione individuale, dotati di

marchio di conformita CE a sensi del DLgs
A Riportare:

cad.

cad.

cad.

12,00

12,00

2,00

2,00

2,50

2,50

120,00

120,00

€

54,77

7,95

697,03

0,44

€

€

€

€

€

5.064,53

657,24

15,90

1.742,58

52,80

7.533,05
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA CONTRATTUALI

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

UM.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

10

11

12

13

14

009

SAR24_PF.
0014.0001.0
011

SAR24_PF.
0014.0001.0
013

SAR24_PF.
0014.0001.0
018

SAR24_PF.
0014.0002.0
005

SAR24_PF.
0014.0002.0

Riporto:
475/92 e sm.i: Visiera ribatabile con parte
ottica in policarbonato, resistente agli urti €
all’abrasione con dimensioni dello schermo
pari a 200 x 305 mm costo di utilizzo mensile:
a) visiera con caschetto

12x2
Sommano SAR24_PF.0014.0001.0009

Dispositivi di protezione individuale, dotati di
marchio di coformita CE ai sensi del DLgs
475/92 e sm.: Occhiai di sicurezza a
stanghette, anche regolabili, ripari laterai €
sopraccigliari, lenti in policarbonato antiurto €
antigraffio costo di utilizzo mensile

10x12x2
Sommano SAR24_PF.0014.0001.0011

Dispositivi di protezione individuale, dotati di
marchio di conformita CE ai sensi del DLgs
475/92 e sm.i: Cuffia antirumore leggera per
breve esposizione a livelli medio-bassi di
rumore, peso 148 g, confezionata a norma
UNI  EN 352-1:2021 con riduzione
semplificata del rumore (SNR) pari a 25 dB
costo di utilizzo mensile

10x12
Sommano SAR24_PF.0014.0001.0013

Dispositivi di protezione individuale, dotati di
marchio di conformita CE ai sensi del DLgs
475/92 e sm.i: Scarpa a norma UNI EN 1SO
20345:2012, classe S3, puntale di acciaio,
assorbimento di energia nel tallone, antistatica,
con tomaia impermeabile in pelle naturale
foderata, con suola in poliuretano bidensita
(antiolio, antiacido) costo di utilizzo mensile

10x12
Sommano SAR24 PF.0014.0001.0018

Segnalazione di cantieri temporanei costituito
da cartelli conformi ale norme stabilite dal
Codice della Strada e da Regolamento di
attuazione, con scatolatura perimetrale di
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro:
1- cartello di forma triangolare, fondo giallo
(in osservanza del Regolamento di attuazione
del Codice della strada, fig.ll 383390, 404), in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm costo di
utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60
cm, rifrangenzaclasse |

5x12
Sommano SAR24 PF.0014.0002.0005

Cartello di forma circolare, segnalante divieti
0 obblighi (in ossevanza del Regolamento di

A Riportare:

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

24,00

24,00

240,00

240,00

120,00

120,00

120,00

120,00

60,00

60,00

4,33

0,51

0,85

3,90

151

€

7.533,05

103,92

122,40

102,00

468,00

90,60

8.419,97
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA CONTRATTUALI

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

UM.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

15

16

17

18

011

SAR24_PF.
0014.0002.0
029

SAR24_PF.
0014.0002.0
030

SAR24_PF.
0014.0005.0
004

SAR24_PF.
0014.0005.0
005

Riporto:

attuazione del Codice della strada, fig.ll
4675), in lamiera di acciaio spessore 10/10
mm costo di utilizzo del segnale per un mese:
a) lato 60 cm, rifrangenza classe |

8x12
Sommano SAR24_PF.0014.0002.0011

Dispositivo luminoso, ad integrazione delle
segnalazioni ordinarie del cantieri stradali,
nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilita,
di colore gialo, lampeggiante, o rosso, a luce
fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro
200 mm, ruotabile a 360 rispetto ala base,
funzionamento a batteria (comprese nella
valutazione), fotosensore (disattivabile) per il
solo funzionamento notturno: a) dispositivo
con lampada alogena, costo di utilizzo per un
mese

6x12
Sommano SAR24 PF.0014.0002.0029

Lampeggiatori sincronizzabili, da posizionare
in serie per effetto sequenziale, costituito da
faro in materide plastico antiurto, diametro
230 mm, lampada allo xeno, funzionamento a
batteria  (comprese  nella  valutazione),
dispositivo di sincronizzazione a fotocellula:
a) costo di utilizzo per un mese

6x12

Sommano SAR24_PF.0014.0002.0030
Sorveglianza sanitaria svolta dal medico
competente secondo quanto previsto dal
D.Lgs. 81/2008 per i lavoratori per i quali €

prescritta I'obbligo. Costo annuo  per
lavoratore.

Sommano SAR24_PF.0014.0005.0004

Accertamenti sanitari di base lavoratori. Costo
semestrale.

10x2
Sommano SAR24_PF.0014.0005.0005

Sommano 1 ONERI DELLA SICUREZZA

Riepilogo
1 ONERI DELLA SICUREZZA
Importo netto M1 SURE DI

COORDINAMENTO (uso comunedi...zzi e
servizi di protezione collettiva)

cad.

cad.

cad.

a
corpo

cad.

96,00

96,00

72,00

72,00

72,00

72,00

1,00

1,00

20,00

20,00

2,61

15,63

27,74

112,75

38,61

€

8.419,97

250,56

1.125,36

1.997,28

112,75

772,20

12.678,12

12.678,12

12.678,12
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA CONTRATTUALI

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

UM.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

ImpC

Riepilogo

0S.1.g MISURE DI COORDINAMENTO
(uso comune di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi
di protezione collettiva)

Importo netto ONERI PER LA
SICUREZZA (Allegato XV 84 D.Lgs. 81
/08)

Riepilogo

OSONERI PER LA SICUREZZA
(Allegato XV §4 D.Lgs. 81/08)

Sommano

12.678,12

12.678,12

12.678,12

€ 12.678,12
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA CONTRATTUALI

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE DESCRIZIONE CATEGORIEDI | IMPORTO IMPORTO IMPORTO IMPORTO % %
LAVORO CATEGORIE MISURE LORDO NETTO CORPO 0
(01 ONERI PER LA SICUREZZA
(Allegato XV 8§4D.Lgs. 81/08) (€ 12.678,12 € 12678,12|€ 12.678,12 100,00%
0S.1g MISURE DI
COORDINAMENTO (uso
comune di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture,
mezzi e servizi di protezione
collettiva) (€ 12.678,12) (€ 12.678,12) |(€ 12.678,12) 100,00%
1 ONERI DELLA
SICUREZZA (€ 12.678,12) |€ 12.678,12 |(€ 12.678,12) |(€ 12.678,12) 100,00%
TOTALE € 12.678,12|€ 12.678,12 |€ 12.678,12|€ 12.678,12 100,00%
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA CONTRATTUALI
Indice categorie

OS- ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08) pag.
0S.1.g - MISURE DI COORDINAMENTO (uso comune di...zzi e servizi di protezione collettiva)  pag.
1- ONERI DELLA SICUREZZA pag.
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