

Regione Umbria  
Comune di Todi PG  
**LA CONSOLAZIONE E.T.A.B.**

**Restauro dell'Altare Maggiore  
del Tempio di Santa Maria della  
Consolazione in Todi**



**PFTE**

Progetto di Fattibilità Tecnico Economica  
Dlgs 36\_2023 art. 41

**Quadro Economico**

**elaborato 4.4 REV 01**

**Rup**

arch. Antonio Aino

**RTP**

Architetto Francesco Andreani (capogruppo)  
Restauratore Ennio Perina  
Coll. Architetti. M.G. Di Vito, M. Iacchettini, G.  
Pacifici, M. Poddi

## QUADRO ECONOMICO

<b>A)</b>	<b>Lavori</b>	
	Lavori a base d'asta restauro ( soggetti a ribasso)	111.700,67 €
	Costi sicurezza	36.755,56 €
	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	0,00 €
A.1.2	<b>Totale quadro A - lavori a base d'asta</b>	<b>148.456,23 €</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
	<b>Spese tecniche</b>	
	PFTE - P. esecutivo - CSP Direzione lavori Contabilità e rendicontazione lavori - CSP - CSE	
	Totale	30.774,26 €
	Spese tecniche indagini diagnostiche inclusa IVA	7.000,00 €
	<b>Totale spese tecniche</b>	<b>37.774,26 €</b>
	Imprevisti (inclusa IVA)	8.536,92 €
	Accantonamenti per le modifiche (art. 120 c1 let a Dlgs 36 2023)	5.938,25 €
	Incentivi alle funzioni tecniche R.U.P. (2% di A.1.2)	2.800,00 €
	Contribuzione ANAC	35,00 €
	Cassa Previdenziale Spese Tecniche	1.510,97 €
	IVA su lavori (10%)	14.845,62 €
	IVA su Spese tecniche e Cassa previdenziale (22%)	7.102,75 €
	<b>Totale quadro B</b>	<b>78.543,77 €</b>
<b>TOTALE GENERALE (Quadro A + Quadro B)</b>		<b>227.000,00 €</b>