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DEMOL

IZIONI ARMAMENTO E SEDE STRADALE

1.1

10.5.WK2.08.A

Esecuzione di decespugliamento di area boscata
con pendenza media inferiore al 50 %, invasa da
rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia
dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva
naturale, eseguito anche a mano ove necessario,
compreso l'abbattimento di piante pericolanti o
secche, con triturazione del materiale a verde gia|
presente a terra, ogni altro onere per dare l'opera
terminata a perfetta regola d'arte. Escluso l'onere
di smaltimento se necessario. Su area ad alta
intensita di infestanti con raccolta e trasporto a|
discarica dei materiali di risulta

mq

35.48%

12'070.00

€1.24

€ 14'966.80

€5'310.22

1.2

40.1.BQ4.01.B

Esecuzione della rimozione di cordonate stradali
diritte ed in curva, compreso demolizione del
basamento in cls, il recupero o trasporto alle
pubbliche discariche del materiale di risulta,
indennita di discarica.In calcestruzzo

61.10%

12,3+9+5+8+17
4

51.70

€5.76

€297.79

€ 181.95

1.3

12.8.BS1.01.B

Esecuzione di demolizione di manto stradale in
conglomerato bituminoso costituito dallo strato
di base, binder e da quello di usura, compreso
taglio con disco, la scarificazione del sottofondo
stradale, il carico, il trasporto e lo scarico alle
pubbliche discariche, l'indennita di discarica. In
traccia

mq

22.27%

88,4+23,5+76,3
+121+106

415.20

€25.32

€10'512.86

€2'341.21

1.4

12.8.BS1.03.A

Esecuzione di fresatura a freddo di
pavimentazioni in conglomerato bituminoso
eseguiti ad unica passata, anche su impalcati di
opere d'arte, compreso il carico, I'allontanamento
e lo scarico dei materiali di risulta in pubbliche
discariche con relativa indennita. Per i primi 3
cm - superficie fino a 1500 m

mq

23.40%

112+134+50,2+3

534.95

€7.79

€4'167.26

€975.14

1.5

11.7.CP1.01.A

Esecuzione di scavo di fondazione in sezione
obbligata in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, compresi i trovanti di volume
inferiore a 0,5 m?, ad esclusione della roccia
tenera e della roccia dura da mina, asciutto o
bagnato, anche in presenza d'acqua di qualsiasi
natura, provenienza ed entita, per la formazione
di fondazioni di opere dlarte in genere e
fondazioni di edifici, per la posa di tubazioni e
manufatti, spinto a profondita fino a 2 m rispetto
al piano di sbancamento, compreso lo sterro di
arbusti e ceppaie, il recupero dello scotico,
l'aggottamento delle acque, le
eventualisbadacchiature e puntellazione delle
pareti, la formazione di pendenze, se prescritte,
il carico e il trasporto nell'ambito del cantiere
dellidoneo  materiale di risulta, scotico
compreso, a ritombamento e in rilevato,
perfettamente sagomato e compattato. Saranno
compensate a parte eventuali lavorazioni per il
rimpiego  del materiale di risulta o
l'allontanamento del materiale non ritenuto
idoneo dalla D.L.Anche in presenza d'acqua,

(tirante d'acqua fino a 20 cm)

26.89%

(1,5%1,5%2,5%3)
+(2,5%1,8%1,5%2
YH(1,3%1,3%2,5%
3yt

43.05

€19.63

€ 845.07

€227.24




Computo metrico estimativo

Rev.

Data

04/11/2024

TARIFFA

DESCRIZIONE

%
MdO

Valori

QUANTITA
A}

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO
TOTALE

IMPORTO
MANOD.

1.6

20.1.BQ4.01.B

Esecuzione della demolizione di strutture in
calcestruzzo semplice o armato, di qualunque
forma e spessore, compreso 'eventuale intonaco,
il taglio del ferro di armatura, la rimozione di
tubazioni, l'esecuzione di puntellazioni e
protezioni necessarie in qualunque posizione e a
qualsiasi quota, i ponteggi di lavoro, la discesa
dei materiali di risulta da qualunque altezza e
profondita ed il loro trasporto alle pubbliche
discariche, l'indennita di discarica, l'uso di
compressori con martelli pneumatici, pinze
demolitrici od altri mezzi demolitori, ad
esclusione delle mine. Per calcestruzzo andante
armato

41.20%

(@%2%0,12%3)H
4,6%1%0,12%2)+(
3,2%0,1%1,5%3)+
(3%2%3%0,15)H(
1,2%2%2%0,15)+(
0,64%2%3%0,15)

9.42

€330.52

€3'113.50

€ 1282.76

1.7

JAM.SB.B.5101.H

Demolizione di scambi semplici o intersezioni
del modello FS 46 o 50 UNI di qualsiasi
tangente.

cad

55.30%

€ 1'332.77

€1'332.77

€737.02

1.8

AM.BN.C.5101.4

Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo
sia in linea che nelle stazioni, su passaggi a|
livello, passatoie a raso con rotaie di peso
uguale o superiore a 46 Kg per metro.

32.70%

25,08+24,32+25
8,2+25,1

332.70

€14.49

€ 4'820.82

€1'576.41

1.9

AM.RO.I1.2101.A|

Taglio sega, fornita

eseguito su rotaie in opera.

con dall'Appaltatore,

cad

97.00%

€16.27

€130.16

€ 126.26]

AM.RO.N.2101.4

Taglio con cannello ossipropanico, fornito
dall'Appaltatore, di chiavarde di ancoraggio o di
giunzione in opera e fuori opera; per ogni
chiavarda tagliata con cannello.

cad

100.00%

500.00

500.00

€234

1'170.00 €

€ 1'170.00

Parziale voce 1

41'357.04 €

€13'928.21

COSTRUZIONE ARMAMENTO

2.1

AM.BN.A.2101.H

Costruzione di binario, da eseguirsi in linea e in
stazioni, impiegando rotaie lunghezza fino a 36
m. e traverse in C.A.P. da costituire in lunga
barra saldata, in retta e in curva.

19.90%

185,92+18,28+4
38,17+25,1

667.47

€118.74

€79255.39

€15'771.82

22

[AM.BN.A.2102.1

Costruzione di binario, da eseguirsi in linea e in
stazioni, impiegando rotaie lunghezza fino a 36
metri e traverse in C.A.P. con giunto e contro-
giunto poggiati su traverse in legno in retta e in
curva.

19.90%

230,48+21,41+2
2,43+3,62+12,5
6+65,6

354.45

€118.74

€42'086.94

€ 8'375.30

2.3

AM.BN.A.2102.N

Costruzione di  binario come alle voci
AM.BN.A.2102. Detrazione per utilizzazione di
massicciata gia spianata sulla sede del corpo
stradale (con spessore massimo di cm 20) per
ogni strato di cm 5 e per ogni metro.

20.20%

667,47+356.1

1'023.57

-€2.48

-€2'538.45

-€ 512.77,

2.4

AM.RO.I1.2101.A|

Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore,
eseguito su rotaie in opera.

cad

97.00%

1059,04%2/36*0
340,35

18.00

€17.22

€ 309.96

€300.66]

2.5

AM.RO.0.2101.4

Foratura con trapano, fornito dall'Appaltatore,
del gambo di rotaie di qualsiasi modello; per
ogni foro eseguito su rotaie in opera e fuori
opera.

cad

100.00%

(8%2%4)+(12*4)

112.00

€4.68

€524.16

€524.16

2.6

NP.ARM.06a

formazione di giunzione affacciata di rotaia)
mediante sostituzione dei traversoni in legno
con traversone speciale per giunzione in c.a.v.p.
Marca RFI 230 V 1 GZ USP per rotaie 60 UNI
scartamento normale e/o variabile con unico
piastrone di giunzione.

0.05%

4+4

€715.00

€ 5'720.00

€ 2.86)

2.7

NP.ARM.06b

Formazione di giunzione singola di rotaia
mediante sostituzione dei traversoni in legno
con traversone speciale per giunzione in c.a.v.p.
Marca RFI 230 V 2 GZ USP per rotaie 60 UNI
scartamento normale e/o variabile con doppio
piastrone di giunzione .

0.20%

12

12.00

€ 686.00

€ 8232.00

€ 16.46]

2.8

JAM.SL.A.2101.B

Saldatura  di  rotaie con  procedimento

alluminotermico PRA completamente finita.

cad

69.00%

(1059,04%2/36)-
20+1,165

40.00

€323.90

€ 12'956.00

€ 8'939.64




Computo metrico estimativo

Rev.

Data

04/11/2024

TARIFFA

DESCRIZIONE

%
MdO

Valori

QUANTITA
A}

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO
TOTALE

IMPORTO
MANOD.

29

JAM.LL.A.2102.A

Livellamento sistematico del binario
impiego di mezzi meccanici rincalzatori a|
vibrocompressione, nei binari di piena linea e
nei binari delle stazioni, nonché in
corrispondenza di P.L. e di passatoie a raso con
rilascio del grafico delle caratteristiche

geometriche del binario.

con

26.60%

667,47+391,57

1'059.04

€4.28

€ 4'532.69

€ 1205.70

2.10

AM.LL.B.2102.
A

Lavori accessori al livellamento sistematico del
binario o eseguiti a sé¢ stante su binario con
attacco Pandrol, Vossloh e Fast-Clip.

26.50%

1'059.04

€0.98

€1'037.86

€ 275.03]

AM.PB.D.2101.
A

Posa in opera di paraurti metallici.

cad

81.10%

1.00

€198.22

€198.22

€ 160.76]

AM.PB.E.2101.
B

Posa in opera di paraurti ad azione frenante di
tipo 2 (energia assorbita max. 2.000 kJ).

cad

86.10%

1.00

€1'583.24

€1'583.24

€1'363.17

AM.SL.C.2101.H

Regolazione delle tensioni interne di lunghe
rotaie saldate, armate con qualsiasi sistema di
attacco omologato dalle Ferrovie, con saldatura)
di regolazione eseguita mediante procedimento
alluminotermico; per ogni metro di rotaia in
opera.

100.00%

667,482

1'334.96

€3.84

€5'126.25

€5'126.25

JAM.SL.C.2102.A

Pretensionamento del binario continuo in posa
provvisoria, armato con qualsiasi sistema di
attacco omologato dalle Ferrovie, con saldatura)
di  pretensionamento  eseguita  mediante
procedimento alluminotermico; per ogni metro
di rotaia in opera.

100.00%

1'334.96

€2.50

€ 3'337.40

€3'337.40

AM.PL.C.2102.H

Messa in opera di pannelli in gomma per la
realizzazione di passatoie e attraversamenti
pedonali e stradali in corrispondenza dei PL.
Compreso il trasporto dei pannelli stessi.

mq

62.00%

(40,2422.2)*1,4
4

89.86

€567.57

€51'001.84

€31'621.14

AM.SB.A.2103.H

Montaggio in opera di scambi semplici o
intersezioni del tipo 60 UNI posati su c.a.p. di
qualsiasi tangente esclusi quelli di tangente
0,074, 0,094, 0,055, 0,040, 0,034 ¢ 0,022.

cad

35.70%

€13210.77

€13210.77

€4'716.24

AM.SB.A.2103.|

Montaggio in opera di scambi o intersezioni
posati su traversoni in CAP. Compenso
aggiuntivo percentuale riferito ai prezzi del
montaggio in opera, per varo scambi nei casi in
cui non risulti possibile il montaggio in opera
dello scambio stesso e pertanto si renda
necessario il montaggio fuori opera del
meccanismo ed il successivo varo. 70,00%

cad

35.70%

€9'247.54

€9'247.54

€3'301.37

AM.SB.A.2104.H

Montaggio in opera di scambi inglesi semplici
oppure doppi del tipo 60 UNI posati su c.a.p..

cad

35.70%

€17'125.75

€17'125.75

€6'113.89

JAM.SL.A.2101.B

Saldatura di  rotaie con  procedimento
alluminotermico PRA completamente finita.

68.10%

14+14+14

42.00

€323.90

€ 13'603.80

€9'264.19

2.20

JAM.LL.C.2103.A

Livellamento di scambi semplici, di qualsiasi
tipo e tangenza, armati su legnami o traversoni
in C.A.P., da eseguirsi impiegando macchinario
a vibrocompressione, esclusi quelli di cui ai
successivi punti AM.LL.C.2103.C.,
AM.LL.C.2103.D., AM.LL.C.2103.E. e
AM.LL.C.2103.F., con rilascio del grafico delle
caratteristiche geometriche

cad

27.80%

€ 1'445.64

€ 1'445.64

€401.89

22

—_

JAM.LL.C.2103.G

Livellamento di scambi intersezione di qualsiasi
tipo e tangenza, armati su legnami o traversoni
in cemento armato precompresso, da eseguirsi
impiegando macchinario rincalzatore pesante
agente a vibro compressione, con rilascio del
grafico delle caratteristiche geometriche

cad

27.80%

€1'927.48

€1'927.48

€ 535.84

222

NP.ARM.01

Formazione di sentieri pedonali come da DPR
469/79 mediante fornitura , posa in opera,
costipazione di materiale interte avente
dimensioni da 1 a 30 mm compresa la
sistemazione e regolarizzazione delle banchine

m

34.61%

1059,04-
(40,2422,2420,
4+16,2+22,8)+3
0,76

968.00

€10.50

€10'164.00

€3'517.76
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Parziale voce 2

280'088.47 €

€104'358.77

CORPO STRADALE FERROVIARIO

3.1

11.6.CP1.04

Esecuzione di scotico del terreno superficiale a
sezione ampia, per profondita fino a 50 cm,
compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il carico
e trasporto a deposito temporaneo in terreni
nell'ambito del cantiere od adiacenti. Saranno
compensate a parte eventuali lavorazioni per il
rimpiego  del materiale di risulta o
l'allontanamento del materiale non ritenuto
idoneo dalla D.L.

4.40%

(120%5)+160*10

,5%0,15

852.00

€ 6.66

€5'674.32

€ 249.67

32

11.7.CP1.01.A

Esecuzione di scavo di fondazione in sezione
obbligata in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, compresi i trovanti di volume
inferiore a 0,5 m?, ad esclusione della roccia
tenera e della roccia dura da mina, asciutto o
bagnato, anche in presenza d'acqua di qualsiasi
natura, provenienza ed entita, per la formazione
di fondazioni di opere dlarte in genere e
fondazioni di edifici, per la posa di tubazioni e
manufatti, spinto a profondita fino a 2 m rispetto
al piano di sbancamento, compreso lo sterro di
arbusti e ceppaie, il recupero dello scotico,
l'aggottamento delle acque, le
eventualisbadacchiature e puntellazione delle
pareti, la formazione di pendenze, se prescritte,
il carico e il trasporto nell'ambito del cantiere
dellidoneo  materiale di risulta, scotico
compreso, a ritombamento e in rilevato,
perfettamente sagomato ¢ compattato. Saranno
compensate a parte eventuali lavorazioni per il
rimpiego  del materiale di risulta o
l'allontanamento del materiale non ritenuto
idoneo dalla D.L.Anche in presenza d'acqua,
(tirante d'acqua fino a 20 cm)

26.89%

6,25%3+1,25

18.75

€19.63

€ 368.06

€ 98.97,

33

11.6.CP1.01

Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione
aperta per profondita fino a 5 m, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, compresi i
trovanti fino a 0,5 m*® di volume, ad esclusione
della roccia tenera e della roccia dura da mina,
asciutto o bagnato, in presenza d'acqua di
qualsiasi natura, provenienza ed entita per la
formazione di splateamenti, cassonetti, sedi
stradali, per lapertura, l'allargamento ed
approfondimento di bacini, canali e fossi, per la|
bonifica  di  sottofondi  cedevoli  per
l'impostazione di opere d'arte (platee e
fondazioni di edifici), rilevati e rinterri, da|
eseguirsi con idonei mezzi meccanici, compreso
lo sterro di arbusti e ceppaie, l'aggottamento
delle acque, le eventuali sbadacchiature e
puntellazioni delle pareti, la conservazione ed il
mantenimento ~ di  eventuali  costruzioni
sotterranee quali tubazioni, condutture di ogni
genere, cavi, opere d'arte, la formazione di
pendenze, se prescritte, il carico e trasporto e
ricollocazione  nell'ambito  del  cantiere
dellidoneo materiale di risulta. Saranno
compensate a parte eventuali lavorazioni per il
rimpiego  del materiale di risulta o
l'allontanamento del materiale non ritenuto
idoneo dalla D.L.

3.4

11.6.CP1.01.A

Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a
20 cm)

20.72%

678+4311,38+6
0+0,62

5'050.00

€991

€ 50'045.50

€10369.43
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35

BAMT.A317.

Costipamento, mediante rullatura, del piano di
posa in trincea dello strato e degli strati
fortemente compattati, qualora il terreno in situ
al di sotto di detti strati appartenga ai gruppi A2-|
5, A2-6, A2-7, e A4 -Norma UNI EN ISO 14688
1 : 2003- (ex CNR-UNI 10006), in modo da|
ottenere una densita secca non inferiore al 95%
della densita AASHO modificata ed un modulo
di deformazione non inferiore a 400 daN/cm2.

3.6

[BAMT.A.3 17.A

Costipamento del piano di posa di strati
compattati, mediante rullatura, qualora il terreno
in situ, appartenga ai gruppi A2-5, A2-6, A2-7 e
A4

mq

50.90%

1059,04*5%*2

10'590.40

€0.55

€5'824.72

€2'964.78

3.7

11.4.TN6.01

Fornitura e posa in opera di teli di geotessile in
tessuto non tessuto composto da filamenti
continui in polipropilene rivestiti da guaina in
polietilene inattaccabili in condizioni normali
dall'azione chimico-fisica del terreno e
dall'acqua, da microrganismi e roditori, con
adeguata resistenza a trazione (R), in opera)
posato in piano o entro trincee di drenaggio e
ripiegamento  dopo la posa del ghiaione
drenante, compreso tagli, sovrapposizioni, sfridi.

(1059,04*5)
+H(160%3)+1,8

3.7

11.4.TN6.01.C

Peso fino a 400 g/m?

mq

19.95%

5'777.00

€735

€42'460.95

€ 8'470.96

3.8

12.1.CP1.01

Esecuzione di fondazione stradale mediante
fornitura e posa in opera di materiali misti
granulari vagliati, costituiti da ghiaia, detrito e
frantumato arido provenienti da cave di prestito
o alvei di torrente, compresa la pulizia e
sistemazione del fondo, l'indennitad di cava, il
carico, trasporto e lo scarico a pi¢ d'opera, le

39

12.1.CP1.01.A

Per costipamento pari a 95% della densita
massima AASHTO

mc

6.87%

1627,9+1173,18
+252+46,92+10
1,85+8,15

3'210.00

€42.70

€ 137'067.00

€9'416.50

12.1.CP1.02

Esecuzione di strato di fondazione mediante
misto granulare vagliato proveniente da cave,
cementato con cemento CEM 1 32,5 in ragione
di 100 kg per m?, di qualsiasi spessore, costituito
da una miscela (inerti, acqua e cemento) di
appropriata granulometria, in opera compresa la|
pulizia e sistemazione del fondo, l'indennita di
cava, il carico, trasporto, lo scarico a pi¢ d'opera,
la stesura, la compattazione.

mc

4.90%

197,6+2,6+22,8

223.00

€63.34

€14'124.82

€ 692.12

40.1.GQ4.01.A

Fornitura e posa in opera di cordonate stradali
prefabbricate in cls vibrocompresso, costituite
da elementi diritti o curvi con o senza bocca di
lupo, delle dimensioni non inferiori a 12x25 cm,
compreso scavo in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, massetto di fondazione e rinfianchi
in calcestruzzo, la posa dei cordoli in piano o in
pendenza perfettamente allineati e raccordati,
sigillatura e stuccatura dei giunti con malta di
cemento, ritombamento e trasporto a rifiuto del
materiale di risulta, pulizia con acqua e segatura,
pezzi speciali, tagli, sfridi, carico, scarico,
trasporto.

ml

17.47%

12,40+10+10

32.40

€41.96

€ 1'359.50

€237.51
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12.9.GY4.01.c

Adeguamento planialtimetrico di chiusini e
riquadri esistenti dei servizi canalizzati a rete
(acquedotto, energia, rete telefonica, fibre
ottiche, illuminazione pubblica, fognatura) di
dimensioni variabili, compreso adattamento del
pozzetto, sigillature e stuccature con malte ad
alta resistenza, oneri di discarica ed ogni altro
onere connesso. Nel prezzo si intendono
compresi manodopera, noli e forniture,
lavorazioni ed ogni altro onere per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte. Con lato maggiore
interno maggiore di 60 cm

31.32%

7.00

€270.06

€ 1'890.42

€592.08

50.3.GQ4.01

Fornitura e posa in opera di pozzetti
prefabbricati in cls vibrato ed armato per
raccolta di liquidi e ispezione con spessore delle
pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili
con l'uso, e comunque non inferiore a 3 cm,
disposti per la formazione di sifone, collocati su
sottofondo di calcestruzzo C16/20, compreso
scavo, ritombamento, sistemazione del fondo
dello scavo, sottofondo in calcestruzzo di
spessore minimo di 10 cm, rinfianchi dello
spessore minimo di 10 cm, sigillatura a tenuta,
stagna delle parti prefabbricate ed assemblate in
opera, innesto al pozzetto delle tubazioni, con la
sola esclusione dei chiusini compensati a parte.

50.3.GQ4.01.E

Dimensioni interne 60x60x70 cm

25.29%

1.00

€127.59

€127.59

€32.27,

50.3.GQ4.01.G

Dimensioni interne 100x100x100 cm

10.59%

2.00

€332.45

€ 664.90

€70.41

50.3.GQ4.03.B

Fornitura e posa in opera di soletta in
calcestruzzo armato per pozzetti di dimensioni
interne superiori a cm 60x60, dimensionata per|
carichi carrabili, munita di botola di ispezione
del diametro di 60 cm, predisposta per
l'inserimento di chiusino in ghisa tipo D400.
Completa di appositi ganci in acciaio annegati
negli angoli, per la movimentazione ed il
collocamento in loco del manufatto.Soletta daj
120x120x20 cm per pozzetti da 100x100 cm

7.37%

2.00

€238.83

€477.66

€ 35.20]

W

50.5.GH1.01.C

Fornitura e posa in opera di dispositivi di
chiusura (chiusini) in ghisa a grafite sferoidale,
prodotti secondo le norme UNI 4544 in
stabilimento munito di certificato ISO9001, di
forma quadrata o circolare, completi di telaio.
Forniti in opera conformemente alla norma UNI
EN 124 (dispositivi di coronamento e chiusura
dei pozzetti stradali, principi di costruzione,
prove e marcatura) sia per la classe di
appartenenza del chiusino, che dovra rispondere
alle caratteristiche di resistenza prescritte in base
ai luoghi di utilizzo, che per le marcature
stampate sulla superficie del medesimo, che
dovranno riportare: - la classe di appartenenza
del chiusino indicante il carico di rottura (B125 |
C250 - D400, ecc.); - il marchio della ditta
produttrice; - eventuale indicazione dell'utilizzo
del dispositivo (fognatura - illuminazione -
energia - dati, ecc.)Nel prezzo deve intendersi
inoltre compresa ¢ compensata la messa in opera,
a perfetta regola d'arte secondo le quote indicate
nel progetto previa preparazione del piano di
appoggio con anelli prefabbricati in calcestruzzo
e boiacca di cemento.Classe D 400

10.43%

2%80

160.00

€422

€675.20

€ 70.42]
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Fornitura e posa in opera di prolunghe per
pozzetti prefabbricati in calcestruzzo C20/25
vibrato ed armato, spessore delle pareti idoneo a
sopportare i carichi compatibili con l'uso, e
comunque non inferiore a 3 cm, compreso
sigillatura dei giunti con malta di cemento, tagli
con flex, sfridi.

€0.00

€ 0.00]

3.16.1

50.3.GQ4.02.G

Dimensioni interne 60x60x20 cm

cad

49.17%

1.00

1.00

€71.58

€71.58

€ 35.20]

3.16.2

50.3.GQ4.02.L

Dimensioni interne 100x100x20 cm

cad

35.70%

2.00

2.00

€106.81

€213.62

€ 76.26]

12.3.YS5.04.C

Esecuzione di pavimentazione in conglomerato
bituminoso semiaperto "binder" costituito da
graniglia e  pietrischetto, ottenuta  per
frantumazione,  granulometria  0-25 —mm,
confezionato a caldo in idonei impianti con
bitume di penetrazione 80-100 ed in dosaggio
compreso tra 4,5 ¢ 5% del peso secco degli
inerti, percentuale dei vuoti a pavimentazione
costipata non superiore al 7%, steso con
macchine vibro-finitrici, a temperatura non
inferiore a 110°C anche in due strati, compresa,
la pulizia del piano di posa, la fornitura e la|
stesa continua del legante di ancoraggio in
emulsione di bitume (ER 55 - ER 60) in ragione
di 0,8 kg/m?, I'emulsione di bitume (ER 60) in
ragione di 0,8 kg/m? per il collegamento tra due
strati successivi di binder, la compattazione con
rulli adeguati, le riprese di deformazioni,
avvallamenti, impronte, la formazione delle
pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti
(caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Superficie fino
a 1500 mq. Di spessore finito compattato 12
cm

mq

11.76%

72,25+41,05+(5
9,2+30.5)+(82.6
+24.3)

310.00

€37.42

€ 11'600.20

€1'364.18

12.4.YS5.01.C

Esecuzione di pavimentazione in conglomerato
bituminoso di tipo chiuso (manto di usura)
costituito da  graniglia e pietrischetto,
granulometria 0-8 mm confezionato a caldo in
idonei impianti, con bitume di penetrazione 60-|
80 ed in dosaggio non inferiore al 6% del peso
secco degli inerti, percentuale dei vuoti a|
pavimentazione costituita non superiore al 5%,
steso con macchine vibro finitrici, a temperatura,
non inferiore a 110°C, compresa la pulizia del
piano di posa con spazzatrice meccanica, la
stesa continua del legante di ancoraggio in
emulsione bituminosa (ER 60) in ragione di 0,8
kg/m?, la compattazione con adeguati rulli, le
riprese di deformazioni, avvallamenti, impronte,
la formazione di pendenze ed i raccordi attorno
ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.).Di
spessore finito compattato 4 cm - Superficie fino
a 1500 mq

mq

23.22%

318,75+144,9+5
9,2+82.60+(30.
54+24.3)

660.25

€1591

€10'504.58

€ 2'439.16

71.1.MH2.02

Fornitura e posa in opera di serie di 3 pannelli
distanziometrici per attraversamenti ferroviari in
lamiera d'acciaio zincata, rivestiti con pellicola]
rifrangente con dimensioni e caratteristiche
tecniche conformi al Nuovo Codice della Strada
(D.Lgs. 30/04/92 n. 285) ed al Regolamento di
Attuazione (D.P.R. 16/12/95 n. 495), con
attacchi universali a corsoio saldati sul retro;
compreso n° 3 pali tubolari in acciaio zincato di
diametro 48 mm e lunghezza 2 m, collari
antirotazione  di  fissaggio, blocchi  di
calcestruzzo di base, scavo e rinterro.

n. serie

13.67%

3+2+1

6.00

€ 643.81

€ 3'862.86

€ 528.05
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3.20

71.1.MH2.01

Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera
d'acciaio zincata con segnale stradale di divieto,
d'obbligo o di pericolo, rivestito con pellicola
rifrangente  con  dimensioni  figure e
caratteristiche tecniche conformi al Nuovo
Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/92 n. 285) ed|
al Regolamento di Attuazione (D.P.R. 16/12/95
n. 495), con attacchi universali a corsoio saldati
sul retro; compreso palo tubolare in acciaio
zincato di diametro 48 mm e lunghezza 3 m,
collare antirotazione di fissaggio, blocco di
calcestruzzo di base, scavo e rinterro.

6*3

3.20

71.1.MH2.01.B

Formato normale

cad

14.90%

18.00

€216.58

€ 3'898.44

€ 580.87

3.21

71.2.VV4.03

Esecuzione di simboli stradali vari mediante
applicazione di vernice rifrangente contenente
microsfere di vetro su superficie stradale,
simboli rispondenti agli artt. 147 e 148 del
D.P.R. n. 495 del 12/12/1992, compreso 'onere
per il tracciamento, la pulizia e la segnaletica di
cantiere, considerando il rettangolo circoscritto.

mq

55.74%

5*5

25.00

€6.84

€171.00

€ 95.32]

3.22

71.2.VV4.01

Esecuzione di strisce longitudinali rifrangenti
mediante applicazione di vernice rifrangente
contenente micro sfere di vetro su superficie
stradale, per formazione di strisce continue,
discontinue e doppie, compreso l'onere per il
tracciamento, la pulizia e la segnaletica di
cantiere.

3.22

71.2.VV4.01.A

Larghezza 12 cm

45.83%

40+30

70.00

€0.64

€44.80

€20.53

Parziale voce 3

291'127.72 €

€38'439.90

RETE DRENANTE

4.1

11.4.TN6.01

Fornitura e posa in opera di teli di geotessile in
tessuto non tessuto composto da filamenti
continui in polipropilene rivestiti da guaina in
polietilene inattaccabili in condizioni normali
dall'azione  chimico-fisica del terreno e
dall'acqua, da microrganismi e roditori, con
adeguata resistenza a trazione (R), in opera,

4.1

11.4.TN6.01.C

Peso fino a 400 g/m?

mq

19.95%

452%2

904.00

€735

€ 6'644.40

€ 1'325.56

4.2

11.4.CP1.01

Fornitura e posa in opera di ghiaione naturale
vagliato, pezzatura 5-7,5 cm per formazione di
drenaggi, compreso stesa e livellazione.

88,5%1,1+0,65

43

11.4.CP1.01.A

Stesa e livellazione

meccanico

eseguita con mezzo

19.08%

98.00

€30.74

€3'012.52

€574.79

44

50.1.IN6.05

Fornitura e posa in opera di tubazioni di
drenaggio in polietilene alta densita con struttura
cellulare, corrugate all'esterno e lisce all'interno
con un coefficiente di scabrezza pari a 0,135 +
0,017 mm conforme alla norma DIN 4262 ¢ DIN
16961, con piede di appoggio, fessure drenanti
di larghezza compresa tra 0,8 mm e 1,2 mm e

€0.00

€ 0.00]

4.4

50.1.IN6.05S.E

Diametro nominale 250 mm

2.85%

452.00

€ 82.36

€37226.72

€ 1'060.96
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4.5

50.3.GQ4.01

Fornitura e posa in opera di pozzetti
prefabbricati in cls vibrato ed armato per
raccolta di liquidi e ispezione con spessore delle
pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili
con l'uso, e comunque non inferiore a 3 cm,
disposti per la formazione di sifone, collocati su
sottofondo di calcestruzzo C16/20, compreso
scavo, ritombamento, sistemazione del fondo
dello scavo, sottofondo in calcestruzzo di
spessore minimo di 10 cm, rinfianchi dello
spessore minimo di 10 cm, sigillatura a tenuta,
stagna delle parti prefabbricate ed assemblate in
opera, innesto al pozzetto delle tubazioni, con la
sola esclusione dei chiusini compensati a parte.
50.3.GQ4.01

cad

4.5

50.3.GQ4.01.E

Dimensioni interne 60x60x70 cm

cad

25.29%

4.00

€127.59

€510.36

€129.07,

4.6

50.3.GQ4.01

Fornitura e posa in opera di prolunghe per
pozzetti prefabbricati in calcestruzzo C20/25
vibrato ed armato, spessore delle pareti idoneo a
sopportare i carichi compatibili con l'uso, e
comunque non inferiore a 3 cm, compreso
sigillatura dei giunti con malta di cemento, tagli
con flex, sfridi.

4.6

50.3.GQ4.02.G

Dimensioni interne 60x60x20 cm

cad

49.17%

4.00

€71.58

€286.32

€ 140.78

4.7

50.5.GQ4.0L.F

Fornitura e posa in opera di chiusini
prefabbricati in cls per pozzetti, compreso il
telaio in cls, la sistemazione a quota finita
rispetto alla pavimentazione, sigillature con
malta cementizia. Dimensioni esterne
80x80 cm

cad

32.70%

4.00

€ 98.66

€ 394.64

€ 129.05

Parziale voce 5

48'074.96 €

€3'360.21

SMALTIMENTI

5.1

BA.DE.B.0101.A|

Campionamenti dei terreni secondo le modalita
riportate nell'Allegato 2 al titolo V della parte
Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ovvero
campionamenti dei rifiuti ai sensi del D.M. 27
settembre 2010 (Norme UNI 10802, UNI EN
14899 ¢ 15002).

cad

100.00%

€37.53

112.59€

€112.59

52

BA.DE.B.0103.M

Analisi qualitativa effettuata in microscopia
ottica in contrasto di fase (MOCF) ai sensi del
DM  06.09.1994 per la verifica della
presenza/assenza di amianto nei campioni
prelevati.

cad

0.00%

3.00

€ 84.00

252.00 €

€ 0.00]

53

BA.DE.B.0103.C}

Analisi chimiche di laboratorio atte alla
determinazione  delle  caratteristiche  di
pericolosita ed attribuzione del corretto CER per
campioni di rifiuto e per lindividuazione
dell'impianto di recupero/smaltimento a cui il
rifiuto puo essere conferito. Il set di parametri da
ricercare ¢ quello di cui alla Tabella 1
dell'Allegato 5 alla Parte IV del Titolo V del
D.Lgs 152/2006 ¢ s.m.i.. integrata con i
parametri di tabella 3 Art. 5 del D.M. 27
Settembre 2010 e l'analisi sui composti organici
persistenti indicati nel regolamento (CE)
850/2004 e s.m.i. Compresa e compensata,
l'effettuazione del test di cessione e analisi
dell'eluato come specificato nella sottovoce
BA.DE.B.0103.F.

cad

0.00%

€972.15

972.15 €

€ 0.00]
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54

11.8.CP1.12

Trasporto e conferimento del materiale inerte di
risulta dal cantiere presso centro autorizzato al
trattamento e recupero rifiuti, compreso ogni
onere amministrativo per la gestione, trasporto
entro la distanza di 15 km, conferimento
all'impianto di trattamento (rifiuto da conferire
ad impianti autorizzati al trattamento secondo la|
norma vigente D.Lgs. 152/06 ¢ s.m.i. e L.R.
30/87 e s.m.i.).

7.82%

(5050+852+18,
75+43,05+6,2)*
0.2

1'492.50

€ 44.99

67'147.58 €

€5'250.94

11.8.CP1.11.A

Trasporto ¢ allontanamento dal cantiere del
materiale di risulta avente caratteristiche
chimico-fisiche tali da poterlo utilizzare tal
quale, in conformita al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ¢
relativa normativa di settore conseguente
(D.P.R. 120/2017), destinazione da
individuarsi a carico dell'impresa esecutrice
entro una distanza non superiore a 15 km. Sono
compresi nel prezzo gli oneri per la redazione
della documentazione tecnica necessaria allla
gestione del materiale di scavo.

con

20.03%

(5050+852+18,
75+43,05+6,2)*
03

1'791.00

€17.57

31'467.87 €

€6'303.01

11.8.CP1.15

FORMAZIONE DI  RILEVATO CON
MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI
Formazione di rilevato per la costruzione o la
modifica di argini, quali rialzi, ringrossi, banche,
sottobanche, ture, compresa la preparazione del
piano di posa, lo scotico, stesa e compattazione
per strati non superiori a 50cm, immorsatura e
profilatura dei rilevati con materiale proveniente
dagli scavi di cantiere.

(5050+852+18,
75+43,05+6,2)*
0,5

2'686.50

€7.16

1923534 €

5.5

NP.ARM.08

Indennita di smaltimento di traverse ferroviarie
in legno codice cer 170204 intere con un
massimo del 30% spezzate

to

46.65%

(((333/0,6)*0,10
1)+4,96)%0,7

42.71

€ 285.00

12'172.35 €

€5'678.40

Parziale voce 6

131'359.88 €

€17'344.95

FORNITURE A PIE D'OPERA

6.1

NP.ARM.02

Fornitura a pi¢ d'opera di Nuova Rotaia 60E1
in barre da 36 ml non forate in acciaio di qualita|
R 260

1.09%

1026*2

2'052.00

€96.00

196'992.00 €

€2'147.21

6.2

NP.ARM.03a

Fornitura a pi'e d'opera di traversa in cap marca
RFI 230 in c.a.v.p. scartamento da 1437 per
armamentto 60E1 conforme a STF RFI TCAR|
SP AR 03 002 F provvista di attacco Vosslhoh
W14 con trattamento anticorrosione come da
specifica RFIDTCSI SF AR 05 004 1.

0.85%

667,47/0,6+3,55

978.00

159.00

155'502.00 €

€1'321.77

6.3

NP.ARM.03b

Fornitura a pi'e d'opera di Traversa in cap RFI
230 a scartamento variabile da 1439,5mm a
1447mm per armamentto 60El STF RFI
TCAR SP AR 03 002 F - attacco elastico tipo
Vosslhoh W14 RFIDTCSI SF AR 05 004 1.

0.79%

76,8/0,6+2

130.00

171.00

22230.00 €

€175.62

6.4

NP.ARM.03C

Fornitura a pi'e d'opera di Traversa in cap RFI
230 a scartamento variabile da 1447mm a
1459,5 mm per armamentto 60El attacco

n

0.77%

(356.1-
76,8)/0,6+3,38

468.88

175.00

82'054.00 €

€ 631.82

6.5

NP.ARM.04

Fornitura a pi¢ d'opera di Scambio semplice
S.60E1/170/0.12 sinistro/destro , con attacchi
elastici cuore monoblocco di acciaio fuso al Mn
del tipo AIW, con attacchi iniretti estremita
saldabili , cuscinetti elastici autolubrificanti e e
controrotaie 33 C!, predisposto per la posa in
CAP completo della cassa di manovra manuale
modello FS 1963 , delle tiranterie e di tutti
materiali accessori. Franco cantiere escluso
scarico.

cad

0.07%

1.00

€ 57'050.00

57'050.00 €

€39.94

10
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6.6

NP.ARM.10

Fornitura a pi¢ d'opera di Scambio Intersezione
Doppia S.60E1/170/0.12 sinistro, con attacchi
elastici cuore monoblocco di acciaio fuso al Mn
del tipo AIW, con attacchi iniretti estremita
saldabili , cuscinetti elastici autolubrificanti e e
controrotaie 33 C!, predisposto per la posa in
CAP completo della cassa di manovra manuale
modello FS 1963 , delle tiranterie e di tutti
materiali accessori. Franco cantiere escluso
scarico.

cad

0.02%

€ 234'755.00

234'755.00 €

€46.95

6.7

NP.ARM.11

Fornitura a pie d'opera Serie di Traversoni da
scambio in cavp per deviatoio tipo ID
S60/170/0.12 copresa la fornitura di n. 6
traversoni in legno da 3800 mm per la posa della
cassa di manovra di tipo manuale 1. prodotti in
conformita alle specifiche tecniche RFI

cad

0.27%

1.00

€ 38'796.00

38'796.00 €

€ 104.75

6.8

NP.ARM.05

Fornitura a pie d'opera Serie di Traversoni da
scambio in cap per deviatoio tipo S60/170/0.12
sinistro composta da n.55 traversoni per uno
sviluppo complessivo di 1776,05 m.l. prodotti
in conformita alle specifiche tecniche RFI
compressi tre traversoni in legno per posa cassa
di manovra mod 1963

cad

0.53%

1.00

€26'710.00

26'710.00 €

€ 141.56

740/6910

Paraurti in ferro a forma triangolare , realizzato
con rotaie , da collegare al binario

cad

0.00%

0.00

€1'821.75

0.00 €

€ 0.00]

740/6930

Paraurti atto ad arrestare convogli di massa di
500 t alla velocita di 10 km/h un uni soazio
massimo di 10 m

cad

0.00%

0.00

€ 14259.16

0.00 €

€ 0.00]

NP.ARM.07

Fornitura e posa in opera di di pietrisco per
massicciata ferroviaria con pezzatura 30/60
certificato EN13242 di terza Categoria alla
prova Los-Angeles

8.54%

1891,06%1,1+4,
83

2'085.00

€ 55.00

114'675.00 €

€9'793.25

NP.ARM.09

Fornitura a pi¢ d'opera di pannelli in gomma
vulcanizzata (tipo Strail) per attraversamenti
ferroviari a raso per strade ad intenso traffico.
Per posa interna e al binario comprensiva di
tutti gli accessori per la posa

ml

14.50%

40,2+22,2

62.40

€ 1'725.00

107'640.00 €

€ 15'607.80

Parziale voce 7

1'051'571.15 €

€30'010.66

11



Computo metrico estimativo oneri per la sicurezza
(allegato n. 1 al PSC)

Rev.

Data

04/11/2024

TARIFFA

DESCRIZIONE

U. M.

%

MdO
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PREZZO
UNITARIO

IMPORTO
TOTALE

IMPORTO
MANOD.

ONERI PER LA SICUREZZA

Recinzion

i area servizi di cantiere

e operative

=
o
—

OS.AP.A.0114.A

Recinzione provvisoria di cantiere costituita daj
pannelli metallici di rete elettrosaldata,
allestimento in opera e successiva rimozione.

mq

83.90%

60*2

120.00

€3.05

€366.00

€307.07

6a.2

OS.AP.A.0114.B

Recinzione provvisoria di cantiere costituita da;
pannelli metallici di rete elettrosaldata, costo di
utilizzo del materiale per un mese.

mq/m

0.00%

720

720.00

€048

€ 345.60

€ 0.00]

6a.3

OS.AP.A.0103.A

Recinzione provvisoria con rete di polietilene
misurata a metro quadrato di rete posta in opera,
per l'intera durata dei lavori.

mq

34.60%

(460+120)*1,
2

696.00

€9.16

€6'375.36

€ 2'205.87

OS.AP.A.0109.A

Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in
polietilene, allestimento in opera, riempimento

con acqua o sabbia e successiva rimozione

49.30%

120

120.00

€10.62

€1274.40

€ 628.28

OS.AP.A.0109.B

Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in cls,
costo di utilizzo del materiale per un mese.

0.00%

120*1

120.00

€3.21

€ 385.20

€ 0.00]

6a.4

OS.AP.A.0106.A

Nastro segnaletico per delimitazione di zone di
lavoro di colore bianco/rosso misurato a metro
lineare posto in opera.

mq

33.30%

500

500.00

€0.60

€ 300.00

€99.90

6a.5

OS.AP.1.0101.A

Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata
per recinzione cantiere, misurato a metro

mq

37.30%

5%2

10.00

€34.24

€342.40

€127.72

6b

Appre

stamenti

area servizi di cantiere

6b.

—_

0S.AP.0.0101.C

Nucleo abitativo per servizi di cantiere,
dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50
circa (modello base), per il primo mese o
frazione.

cad

68.00%

€403.73

€ 807.46

€ 549.07

6b.1.2]

0OS.AP.0.0101.D

Nucleo abitativo per servizi di cantiere,
dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50
circa (modello base), per ogni mese in piu o

frazione

cad/m

0.00%

2*%11

22.00

€113.07

€ 2'487.54

€ 0.00,

6b.2

OS.AP.0.0107.A

Bagno chimico portatile, per il primo mese o
frazione.

cad

66.00%

—

1.00

€255.97

€255.97

€ 168.94

6b2.1

OS.AP.0.0107.B

Bagno chimico portatile, per ogni mese in piu o
frazione.

cad/m

0.00%

€ 80.50

€ 402.50

€ 0.00]

6b.3

OS.AP.0.0110.A

Costo di utilizzo di box in lamiera ad uso
magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito
materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: struttura
di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o
semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono
compresi: 1'uso per la durata delle fasi di lavoro
che lo richiedono, il trasporto presso il cantiere,
la preparazione della base di appoggio,
l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 2,60 x 5,20 x
2,20 circa. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo e la manutenzione del box.
Misurato al mese o frazione di mese. Box in
lamiera lunghezza m 5,20 , per il primo mese o
frazione.

cad

84.80%

1.00

€198.26

€198.26

€168.12

6b3.1

OS.AP.0.0110.B

Box in lamiera lunghezza m 5,20, per ogni mese
in piu o frazione.

cad/m

0.00%

€22.79

€113.95

€ 0.00]

6b.4

OS.MS.D.0104.B

Cassetta dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa
di presidi secondo DM 15/07/03 n.388, al mese.

cadm

0.00%

1.00

€11.91

€11.91

€ 0.00]

6b.5

OS.CLLA.0105.A

Adeguamento cassetta di pronto soccorso, ad
integrazione della voce OS.MS.D.0104 per
cassette ABS prescritte nel PSC. L'integrazione|
prevede: - 11t di soluzione idroalcolica - 2 paia di
guanti in lattice - 2 mascherine FFP3 - 1 paio di
occhiali di protezione.

cad

0.00%

5.00

€2.62

€13.10

€ 0.00]

6¢

gestione interferenze




Computo metrico estimativo oneri per la sicurezza
(allegato n. 1 al PSC)
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04/11/2024

TARIFFA
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6c.

—_

OS.IF.A.0102.A

Riunioni di coordinamento per determinare
interventi finalizzati alla sicurezza dovuti alle
necessita di sfasamento spaziale o temporale
delle lavorazioni interferenti.

cad

100.00%

4.00

€221.35

€ 885.40

€ 885.40

6c.2

OS.PR.B.0101.B

Sorveglianza o segnalazione di lavori con
operatore, incluso eventuale utilizzo di
bandierine o palette (movieri), per ora di effettivo,
servizio.

ore

31.99%

10*8

80.00

€33.30

€ 2'664.00

€852.21

6d

antincen

dio

6d.

—_

OS.MS.F.0101.E

Fornitura e posa in opera di estintore portatile a
polvere, avente costruzione, dispositivi di
sicurezza, indicatori di pressione, supporti,
contrassegni, colore e omologazione rispondenti
al D.M. 20/12/82. Adatti allo spegnimento di
fuochi di Classe A, B, C, capacita minima di
estinzione indicata nei sottoarticoli, completi di
dichiarazione di conformitd al documento di
omologazione emesso da parte del M., rilasciato
dal Costruttore, di staffa per montaggio a parete e
cartello di  segnalazione; compresa la
manutenzione periodica prevista dalla legge.
Carica da kg 6 - Capacita di estinzione 43 A-
183B-C

cadm

0.00%

4.00

€5.76

€23.04

€ 0.00]

6d.2

OS.MS.F.0102.C

Fornitura e posa in opera di estintore portatile ad
anidride carbonica di capacita 5 kg avente
costruzione, dispositivi di sicurezza, supporti,
contrassegni e colore rispondenti al D.M.
20/12/82, adatti allo spegnimento di fuochi di
Classe B, corredati di certificato di omologazione|
da parte dl M.I.- C.S.E.A., completo di staffa per
montaggio a parete e cartello di segnalazione;
compresa la manutenzione periodica prevista
dalla legge.

cadm

0.00%

4.00

€17.47

€ 69.88

€ 0.00]

6e

Segn

aletica si

curezza

6e.

—_

OS.MS.A.0102.B

Segnaletica da cantiere. Varie raffigurazioni, in
PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00

23

0.00%

2*180

360.00

€0.23

€ 82.80

€ 0.00]

6e.2

OS.MS.A.0102.C

Segnaletica da cantiere. Varie raffigurazioni, in
plastica, dimensioni cm 50,00 x 70,00.

23

0.00%

2*180

360.00

€0.14

€50.40

€ 0.00]

6e.3

OS.MS.B.0103.E

Cartellonistica con indicazioni standardizzate di
segnali di informazione, antincendio, sicurezza,
pericolo, divieto, obbligo procedure emergenza
sanitaria. Cartello L x H=cm 33,00 x 50,00 - d =
m 10.

cad

0.00%

12.00

€7.32

€ 87.84

€ 0.00]

6f

varie

6f.

—

99.6.CV1.13.a

CISTERNA ACQUA - Fornitura e installazione
su supporto rialzato a circa 1 m di cisterna di
acqua, del volume di 1000 lIt, in polietilene ad
alta densita, idonea per acqua destinata a
fruizione umana, completa di gabbia in acciaio
zincato, struttura di supporto, valvola di scarico aj
rubinetto, bocca di carico superiore da 220 mm.
In opera per cantieri privi di allacciamento alla
rete acquedottistica, compresi 2 rabbocchi
mensili. Il presente prezzo compensa la fornitura
in cantiere, l'installazione, le manutenzioni, la
smobilizzazione e il nolo per 1° mese.

cad

29.58%

—

1.00

€360.06

€ 360.06

€106.51

6f.1.

99.6.CV1.13.b

Cisterna acqua - nolo mesi successivi Cisterna
d'acqua - nolo per i mesi o frazioni di mesi
successivi al primo ed esecuzione di n.2
rabbocchi mensili.

cad/m

19.79%

11

5.00

€307.57

€ 1'537.85

€304.34

TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA

€ 19'440.92

€6'099.10




q q q Rev. Data
Computo metrico estimativo
3 10/12/2024
Yo Valori QUANTITA PREZZO IMPORTO IMPORTO
TARIFFA DESCRIZIONE U.M. MdO ! UNITARIO TOTALE MANOD.

IMPORTO LAVORI €1'843'579.22 207'442.69 €|

ONERI PER LA SICUREZZA €19'440.92 6'099.10 €

TOTALE LAVORI CON ONERI PER LA SICUREZZA| € 1'863'020.14| 213'541.79 €




ANALISI NUOVI PREZZI

o -
NUM. ART. CODICE DESCRIZIONE U.M. |QUANTITAY| PREZZO IMPORTO INC. % importo
man, manodopera
Formazione di sentieri di sicurezza come da Legge 191/74 e DPR 469/79, costituito da pietrieschetto ,e/o misto granulare, e/o detriti di cava aventi dimensioni da 1 a 30 mm compresa

fornitura e posa e ogni altro onere di trasporto

carico e scarico.

NP.ARM.01

Voce di computo

Formazione di sentieri pedonali come da DPR 469/79 mediante
fornitura , posa in opera, costipazione di materiale interte avente
dimensioni da 1 a 30 mm compresa la sistemazione e
regolarizzazione delle banchine

FVG 2023

11.8.CP1.01.D

Materiale misto di cava sola fornitura a pi¢ d'opera per
costipamento pari a 80% della densita massima AASHTO

m]

0,09

40,25 €

3,62 €

7,56%

0,00%|

RFI 2024

AM.TM.D.2101.C

Trasporto di pietrisco, occorrente per formazione di massicciata di
binari, oppure di pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi
stradali dell'Appaltatore, dalla cava al luogo di utilizzazione o di
deposito per distanze fino a Km 20; per ogni metro cubo e per ogni
km.

m’km

1,8

0,31€

0,56 €

25,08%

0,14 €

RFI 2024

AM.TM.D.2101.D

Trasporto di pietrisco, occorrente per formazione di massicciata di
binari, oppure di pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi
stradali dell'Appaltatore, dalla cava al luogo di utilizzazione o di
deposito per le distanze che eccedono i 20 Km; per ogni metro cubo
e per ogni km.

m’km

7,2

0,17 €

1,22 €

23,50%

0,29 €

RFI 2024

AM.ML.L.2101.B

Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco,
pietrischetto, detrito da cava o sabbia, depositato su aree site
nell'ambito delle stazioni limitrofe alle singole tratte di lavoro.

m3

0,09

3,52€

0,32 €

37,80%

0,12 €

RFI 2024

AM.TM.A.2101.A

Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di
treni materiali di pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava ¢
materie terrose di risulta, effettuati, in sede dei lavori, dalle stazioni
base limitrofe al cantiere di lavoro fino al cantiere stesso e
viceversa, nonché nell'ambito delle stazioni comprendenti il cantiere
di lavoro; per ogni metro cubo.

m3

0,09

5,26 €

0,47 €

5,50%

0,03 €

RFI 2024

AM.ML.D.2101.A

Scarico, spandimento e regolare spianatura di pietrischetto o di
detriti di cava da carri pianali.

m3

0,09

18,90 €

1,70 €

72,30%

1,23 €

RFI 2024

AM.ML.S.2101.A

Regolarizzazione delle banchine di piattaforma oppure
sistemazione o ripristino, secondo gli ordini delle Ferrovie, dei
sentieri pedonali lungo linea adiacenti al binario interessato dai
lavori oggetto dell'appalto in sede di risanamento della massicciata.

242 €

2,42 €

75,60%

1,83 €

Totale parziale

10,32 €

0,00%

arrotondamento

0,18

Prezzo d'applicazione al

10,50 €

34,61%

3,63 €




ANALISI NUOVI PREZZI

Fornitura a pi¢ d'opera di nuove rotaie tipo 60E1 da 36m, in acciaio di qualita R260. Nel prezzo ¢ compreso il trasporto, lo scarico e la movimentazione del materiale e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito secondo la regola dell'arte.

NP.ARM.02 [Voce di computo |Fornitura a pi¢ d'opera di Nuova Rotaia 60E1 in barre da 36 ml
non forate in acciaio di qualita R 260
RFI 2024 Rotaie tipo 60E1 da ml 36,00 in acciaio di qualita R260 senza fori
706/5770 sulle testate cad 1 3.22434 € 3.22434 €
importo a ml (3224,34/36) m 1 89,57 € 89,57 €
aggiornamento incremento % prezzo a ml per attualizzazione valore di mercato
prezzo degli acciai % 0,00% 0,00 € 0,00 €
Sommano 89,57 €
Spese generali 0 0,00 €
Utili dell'appaltatore 0 0,00 €
Totale parziale 89,57 €
AM.ML.G.2101.A |Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici
minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di
lunghezza fino a 36 metri e scambi di raggio inferiore o uguale a
400 metri. to 0,06 4,09 € 0,25 € 49,60% 0,12 €
AM.ML.N.2101.A |Carico su carri di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di
armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di
lunghezza fino a 36 metri e scambi di raggio inferiore o uguale a
400 metri (o di raggio superiore se "fuori uso"); to 0,06 5,68 € 0,34 € 39,60% 0,13 €
AM.TM.A.2101.B |Trasporto ordinato dalle Ferrovie a sé stante, con impiego di mezzi
di trazione dell'Appaltatore, di treni materiali di rotaie nuove o usate
servibili da scaricare a sé stante, effettuati dalle stazioni base
limitrofe al cantiere di lavoro fino al cantiere stesso e viceversa,
nonché nell'ambito delle stazioni comprendenti il cantiere di lavoro;
per ogni tonnellata. to 0,06 422 € 5,00 € 5,30% 0,27 €
Totale parziale 95,15 € 0,55% 0,52 €
arrotondamento 0,85
Prezzo d'applicazione al m 96,00 € 1,09% 1,04 €




ANALISI NUOVI PREZZI

Fornitura a pié¢ d'opera di traversa in cap RFI 230 completa degli organi di attacco, a scartamento 1437, per armamento 60UNI. Nel prezzo ¢ compreso il trasporto, lo scarico e la
movimentazione del materiale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito secondo la regola dell'arte.

NP.ARM.03a [Voce di computo |Fornitura a pi'e d'opera di traversa in cap marca RFI 230 in c.a.v.p.
scartamento da 1437 per armamentto 60E1 / 50ES conforme a
STF RFI TCAR SP AR 03 002 F provvista di attacco Vosslhoh
W14 con trattamento anticorrosione come da specifica RFI DTCSI
SF AR 05 004 1

Traversa marca "RFI-230" in c.v.a.p., per armamento 50 UIC
, velocita' fino a 250 km/h; con sistemi di attacco - vossloh w

RFL 2024 722/7320 14, completa dei relativi inglobati e organi di attacco di

primo e secondo livello. cad 1 155,33 € 155,33 €

Sommano 155,33 €

Spese generali 0 0,00 €

Utili dell'appaltatore 0 0,00 €

Totale parziale 155,33 €
RFI 2024 AM.ML.H.2101.B |Scarico da automezzi stradali di traverse in c.a.p. di peso

superiore a Kg 300. cad 1 1,04 € 1,04 € 37,50% 0,39 €
RFI 2024 AMMLN 2101.C Carico sui carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P.

cad 1 1,12 € 1,12 € 51,80% 0,58 €

Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi genere - materiali
ferrosi, traverse, pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava e
materie terrose di risulta -, da effettuarsi con mezzi di trazione
RFI 2024 AM.TM.B.2101.A [dell'Appaltatore, da stazioni non limitrofe alle singole tratte di
lavoro a stazioni limitrofe alle tratte stesse e/o viceversa per
distanze entro 10 km; per ogni tonnellata e per ogni chilometro.

to/km 0,25 0,45 € 0,11 € 8,70% 0,01 €
Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P.
RFL 2024 AMML.G.2101.C cad 1 0,98 € 0,98€|  37,80% 037€
Totale parziale 158,58 € 0,85% 1,35 €
Arrotondamento 0,42

Prezzo d'applicazione al

cad 159,00 € 0,85% 1,35 €




ANALISI NUOVI PREZZI

Fornitura a pié d'opera di traversa in cap RFI 230 completa degli organi di attacco, a scartamento variabile 1439,5-1447, per armamento 60UNI. Nel prezzo ¢ compreso il trasporto, lo scarico|
e la movimentazione del materiale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito secondo la regola dell'arte.

Voce di computo

Fornitura a pi'e d'opera di Traversa in cap RFI 230 a scartamento

NP.ARM.03b variabile da 1439,5mm a 1447 mm attacco elastico tipo
Vosslhoh W14
Traversa in cap RFI 230 a scartamento variabile 1439,5-
RFI 2024 722/7920 1447 attacco Vosslhoh W14 cad 1 167,15 € 167,15 € 0 0,00 €
Sommano 167,15 €
Spese generali 0 0,00 €
Utili dell'appaltatore 0 0,00 €
Totale parziale 167,15 €
RFI 2024 AM.ML.H.2101.B |Scarico da automezzi stradali di traverse in c.a.p. di peso
superiore a Kg 300. cad 1 1,04 € 1,04 € 37,50% 0,39 €
Carico sui carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P.
RF1 2024 | AM-ML.N.2101.C cad 1 1,12€ 1,12€|  51,80% 0,58 €
Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi genere - materiali
ferrosi, traverse, pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava e
materie terrose di risulta -, da effettuarsi con mezzi di trazione
RFI 2024 AM.TM.B.2101.A [dell'Appaltatore, da stazioni non limitrofe alle singole tratte di
lavoro a stazioni limitrofe alle tratte stesse e/o viceversa per
distanze entro 10 km; per ogni tonnellata e per ogni chilometro.
to/km 0,25 0,45 € 0,11 € 8,70% 0,01 €
Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P.
RF1 2024 | AMMLG2101.C cad 1 0,98 € 098¢€|  37,80% 0,37 ¢€
Totale parziale 170,40 €
Arrotondamento 0,6
Prezzo d'applicazione al cad 171,00 € 0,79% 1,35 €




ANALISI NUOVI PREZZI

Fornitura a pié d'opera di traversa in cap RFI 230 completa degli organi di attacco, a scartamento variabile 1449,5-1459,5, per armamento 60UNI. Nel prezzo ¢ compreso il
trasporto, lo scarico e la movimentazione del materiale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito secondo la regola dell'arte.

Voce di computo

Fornitura a pi'e d'opera di Traversa in cap RFI 230 a scartamento

NP.ARM.03c¢c variabile da 1447mm a 1459,5 mm attacco elastico tipo
Vosslhoh W14
Traversa in cap RFI 230 a scartamento variabile 1449.5-
RF1 2024 722/7830 1459.5 attacco Vosslhoh W14 cad 1 171,03 € 171,03 €
Sommano 171,03 €
Spese generali 0 0,00 €
Utili dell'appaltatore 0 0,00 €
Totale parziale 171,03 €
RFI 2024 AM.ML.H.2101.C |Scarico da automezzi stradali di traverse in c.a.p. cad 1 1,04 € 1,04 € 37,80% 0,39 €
Carico sui carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P.
RFL 2024 AMML.N2101.C cad 1 1,12 € 1,12 € 51,90% 0,58 €
Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi genere - materiali
ferrosi, traverse, pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava e
materie terrose di risulta -, da effettuarsi con mezzi di trazione
RFI 2024 AM.TM.B.2101.A [dell'Appaltatore, da stazioni non limitrofe alle singole tratte di
lavoro a stazioni limitrofe alle tratte stesse e/o viceversa per
distanze entro 10 km; per ogni tonnellata e per ogni chilometro.
to/km 0,25 0,45 € 0,11 € 8,70% 0,01 €
Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P.
RF1 2024 | AMMLG2101.C cad 1 0,98 € 098€|  37,80% 0,37 ¢€
Totale parziale 174,28 €
Arrotondamento 0,72
Prezzo d'applicazione al cad 175,00 € 0,77 % 1,35 €




ANALISI NUOVI PREZZI

Fornitura pié d'opera di scambio semplice 60E1/170/0,12 costruito nuovo con rotaie nuove con cuore in acciao fuso al manganese AIW, con cuscinetti elastici, completodi
casse di manovra manuale modello FS1963 e tiranterie, dei materiali metallici per la posa su CAP.

NP.ARM.04

Macep 2024

RFI 2024

RFI 2024

Voce di computo

fornitura a pi¢ d'opera di Scambio semplice S.60E1/170/0.12
sinistro/destro , con attacchi elastici cuore monoblocco di acciaio
fuso al Mn del tipo AIW, con attacchi iniretti estremita saldabili ,
cuscinetti elastici autolubrificanti e e controrotaie 33 Cl,
predisposto per la posa in CAP completo della cassa di manovra
manuale modello FS 1963 , delle tiranterie e di tutti materiali
accessori. Franco cantiere escluso scarico.

712/7200-10

Scambio semplice S.60E1/170/0.12 sinistro, con attacchi elastici
cuore monoblocco di acciaio fuso al Mn del tipo AIW, con attacchi
iniretti estremita saldabili , cuscinetti elastici autolubrificanti e e
controrotaie 33 C, predisposto per la posa in CAP completo dei
materiali accessori. Franco cantiere escluso scarico.

cad

—_

55.497,22 €

55.497,22 €

0,00%

Sommano

5549722 €

Spese generali

0,00 €

Utili dell'appaltatore

0,00 €

Totale parziale

55.497,22 €

720/0550

Cassette di manovra senza asta portafanale, modello 1963, per gli
scambi tipo 60U, 50U e 46U con aghi a cerniera elastica. La
fornitura dei materiali dovra corrispondere alla specifica tecnica di
fornitura Lem.13 ii d 21 ed. 04/84 e disegno FS 8077, con
esclusione dei particolari da 19 a 29.

1178,05

1.178,05 €

0,00%

832/0130

Tiranteria di manovra a ganci con ricoprimento di 40 mm, completa
d'isolanti, per armamento FS 60 e 60 uni - deviatoio semplice
inglese semplice

—_

329,49

329,49 €

0,00%

AM.ML.G.2101.A

Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici
minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di
lunghezza fino a 36 metri e scambi di raggio inferiore o uguale a
400 metri.

to

8,26

4,09 €

33,78 €

55,00%

18,58 €

Totale parziale

57.038,54 €

0,03%

18,58 €

arrotondamento

11,46 €

Prezzo d'applicazione

cad

57.050,00 €

0,07%

37,16 €
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Fornitura a pié d'opera di set completo di traversoni in cap per deviatoio 60/170/0.12 per posa sia destra, sia sinistro e sia simmetrico, compresi tre traversoni in legno per
posa cassa di manovra mod 1963

Voce di computo

Fornitura a pie d'opera Serie di Traversoni da scambio in cap per
deviatoio tipo S60/170/0.12 sinistro composta da n.55 traversoni

NP.ARM.05 per uno sviluppo complessivo di 1776,05 m.1. prodotti in
conformita alle specifiche tecniche RFI
RFI 2024 722/8000-10 Serie completa di Traversoni da scambio in cavp per deviatoio tipo
S60/170/0.12 ad attacchi elastici 1 25.330,94 € 25.330,94 €
722/4860 Fornitura in opera di traversoni di legno per apparecchi del binario
RFI 2024 di lunghezza 3800 mm di rovere eco-impregnato per montaggio
cassa di manovra Modello 1963 3 398,28 € 1.194,84 €
Sommano 26.525,78 €
Spese generali 0 0,00 €
Utili dell'appaltatore 0 0,00 €
Totale parziale 26.525,78 €
AM.ML.H.2101.C | Scarico da automezzi stradali di traversoni in c.a.p. da scambi, di
qualsiasi lunghezza e peso, esclusi i traversoni della successiva voce,
AM.ML.H.2101. E. cad 55 3,19 175,45 40,10% 70,36 €
Totale parziale 26.701,23 € 0,26% 70,36 €
arrotondamento 8,77
Prezzo d'applicazione cad 26.710,00 € 0,53% 140,71 €
Giunzione con traverse speciali in c.a.v.p marca RFI230 V 1GZ USP C con unico piastrone di giunzione - in fase di sostituzione totale delle traverse e
risanamento massicciata
NP.ARM.06a |Voce di computo |Formazione di giunzione affacciata di rotaia mediante sostituzione
dei traversoni in legno con traversone speciale per giunzione in
cav.p. Marca RFI 230 V 1 GZ USP per rotaie 60 UNI
scartamento normale e/o variabile con unico piastrone di giunzione.
Riutilizzo della ganascia esistente e sostituzione delle chiavarde di
giunzione e delle rosette elastiche .
722/8590 Traversone speciale per giunzione in c.a.v.p. Marca RFI
RFI 2024 230 V 1-2 GZ USP per rotaie 50 /60UNI scartamento
normale e/o variabile 1 502,70 € 502,70 €
Sommano 502,70 €
Spese generali 13 65,35 €
Utili dell'appaltatore 10 56,81 €
Totale parziale 624,86 €
711/7820 Chiavarde in acciaio marca 50-60 UNI per la costituzione delle
RFI 2024 giunzioni delle rotaie 4 3,17 € 12,68 €
710/5150 Rosette elastiche marca 26 d per chiavarde di Giunzione
RFI 2024 4 0,30 € 1,20 €
RFI 2024 Ganasce di acciaio , Marca 60UNI, per le giunzioni delle rotaie 60
713/1430 UIC 2 37,87 € 75,74 €
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AM.ML.H.2101.B |Scarico da automezzi stradali di traverse in c.a.p. di peso

RFI 2024 superiore a Kg 300. cad 1 1,04 € 1,04 € 37,50% 0,39 €

RFI 2024 AM.ML.N.2101.C |Carico sui carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P. cad 1 112€ 112€ 51,80% 0,58 €

Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi genere - materiali
ferrosi, traverse, pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava e
materie terrose di risulta -, da effettuarsi con mezzi di trazione
RFI 2024 AM.TM.B.2101.A |dell'Appaltatore, da stazioni non limitrofe alle singole tratte di
lavoro a stazioni limitrofe alle tratte stesse e/o viceversa per
distanze entro 10 km; per ogni tonnellata e per ogni chilometro.

to/km 0,5 0,45 € 0,23 € 8,70% 0,02 €
RFI 2024 AM.ML.G.2101.C |Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P. cad 1 0,98 € 0,98 € 37,80% 0,37 €
Totale parziale
10 714,48 € 0,05% 0,39 €
arrotondamento 0,52

Prezzo d'applicazione cad 715,00 € 0,05% 0,39 €
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Giunzione con traverse speciali in c.a.v.p marca RFI 230 V 1GZ USP C con doppio piastrone di giunzione - in fase di sostituzione totale delle traverse e

NP.ARM.06b |Voce di computo |Formazione di giunzione singola di rotaia mediante sostituzione dei
traversoni in legno con traversone speciale per giunzione in
c.a.v.p. Marca RFI 230 V 2 GZ USP per rotaic 60 UNI
scartamento normale e/o variabile con doppio piastrone di
giunzione .
RFI Macep 722/8590 Traversone speciale per giunzi.one in c.a.v.p. Marca RFI
2024 230 V 1-2 GZ USP per rotaie 50 /60UNI scartamento
normale e/o variabile 1 502,70 € 502,70 €
Sommano 502,70 €
Spese generali 0 0,00 €
Utili dell'appaltatore 0 0,00 €
Totale parziale 502,70 €
202 Ganasce di acciaio , Marca 60UNI, per le giunzioni delle rotaie 60
RFL2024 19131430 uiC 4 37,87 151,48€|  0,00% 0,00 €
R 2024 711/7820 Chiavarde in acciaio marca 50-60 UNI per la costituzione
delle giunzioni delle rotaie 8 3,17 € 25,36 € 0,00% 0,00 €
RFI 2024 710/5150 Rosette elastiche marca 26 d per chiavarde di Giunzione
8 0,30 € 2,40 € 0,00% 0,00 €
RFI 2024 AM.ML.H.2101.B |Scarico da automezzi stradali di traverse in c.a.p. di peso
superiore a Kg 300. cad 1 1,04 € 1,04 € 37,50% 0,39 €
Carico sui carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P.
RF1 2024 | AM-MLN.2101.C cad 1 1,12 € 1,12€|  51,80% 0,58 €
Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi genere - materiali
ferrosi, traverse, pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava e
materie terrose di risulta -, da effettuarsi con mezzi di trazione
RFI 2024 AM.TM.B.2101.A |dell'Appaltatore, da stazioni non limitrofe alle singole tratte di
lavoro a stazioni limitrofe alle tratte stesse e/o viceversa per
distanze entro 10 km; per ogni tonnellata e per ogni chilometro.
to/km 0,5 0,45 € 0,23 € 8,70% 0,02 €
Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P.
RF1 2024 | AMML.G2101.C cad 1 0,98 € 098€|  37,80% 0,37 €
Totale parziale
10 685,31 € 0,20% 1,36 €
arrotondamento 0,69
Prezzo d'applicazione cad 686,00 € 0,20% 1,36 €
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Fornitura e posa in opera di ballast ferroviario di prima categoria. Nel prezzo ¢ compreso il carico, il trasporto, lo scarico, lo spandimento, la compattazione e ogni altro

NP.ARM.07 |Voce di computo |Fornitura e posa in opera di di pietrisco per massicciata ferroviaria
con pezzatura 30/60 certificato EN13242 di seconda Categoria
alla prova Los-Angeles
RFI 2024 BA.PI.A.1001.C  |Fornitura di pietrisco di terza categoria. m3 1 22,69 € 22,69 €
Sommano 22,69 €
Spese generali % 13 2,95 €
Utili dell'appaltatore % 10 2,27€
Totale parziale 2791¢€
Trasporto di pietrisco, occorrente per formazione di
massicciata di binari, oppure di pietrischetto o detrito di
RFI 2024 cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, dalla cava al
luogo di utilizzazione o di deposito per distanze fino a Km
AM.TM.D.2101.C |20; per ogni metro cubo e per ogni km. m3km 20 0,31 € 6,20 € 25,80% 1,60 €
Trasporto di pietrisco, occorrente per formazione di
massicciata di binari, oppure di pietrischetto o detrito di
RFI 2024 cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, dalla cava al
luogo di utilizzazione o di deposito per le distanze che
AM.TM.D.2101.D |eccedono i 20 Km; per ogni metro cubo e per ogni km. m3km 50 0,17 € 8,50 € 23,50% 2,00 €
Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco,
RFI 2024 pietrischetto, detrito da cava o sabbia, depositato su aree
site nell'ambito delle stazioni limitrofe alle singole tratte di
AM.ML.L.2101.B |lavoro. m3 1 3,52 € 3,52 € 37,80% 1,33 €
RF2024 - [AMIMA2101.A TrOSPO0 con Impleo sz & ione defAppattor | | sawe saee o
Scarico dai carri ferroviari tipo a tramoggia di pietrisco
RFI 2024 AMML-A210LD J¢ornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore in sede di m3 1 1,89 € 0,00 € 37,60% 0,00 €
Totale parziale 51,39 € 0,00%
arrotondamento 3,61
Prezzo d'applicazione al m3 55,00 € 8,96% 4,93 €
Conferimento a discarica di traverse ferrviarie in legno codice CER 170204
NP.ARM.OS Voce di computo  |Indennita di smaltimento di traverse ferroviarie in legno codice cer
170204 intere con un massimo del 30% spezzate
Offerta media di tre operatori specializzati del 14/06/2022 agg
offerta dicembre 2023 to 1 180,00 € 180,00 €
Sommano 180,00 €
Spese generali 13 23,40 €
Utili dell'appaltatore 10 18,00 €
Totale parziale 221,40 €
offerta carico scarico e trasporto Offerta media di tre operatori specializzati
del 14/06/2022 agg dicembre 2023 to 1 50,00 € 50,00 €
Spese generali cad 13 6,50 €
Utili dell'appaltatore 10 5,00 €
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Totale parziale 282,90 € 47,00% 132,96 €
arrotondamento 2,1
Prezzo d'applicazione to 285,00 € 46,65% 132,96 €

Fornitura a

pié d'opera di pannelli in gomma vulcanizzata (tipo Strail) per attraversamenti ferroviari a raso per strade ad intenso traffico. Per posa interna e al binario

comprensiva_di tutti gli accessori pe

r la posa

NP.ARM.09

Voce di computo

Fornitura a pi¢ d'opera di pannelli in gomma vulcanizzata (tipo
Strail) per attraversamenti ferroviari a raso per strade ad intenso
traffico. Per posa interna e al binario comprensiva di tutti gli
accessori per la posa

offerta Offerta Kraiburg Strail del 03/05/2023 agg 2024 ml 1 1.234,97 € 1.234,97 €
Sommano 1.234,97 €
Spese generali 13 160,55 €
Utili dell'appaltatore 10 123,50 €
Totale parziale 1.519,01 €
offerta Carico scarico e trasporto offerta del 03/05/2023 agg 2024 ml 1 167,20 € 167,20 €
Spese generali cad 13 21,74 €
Utili dell'appaltatore 10 16,72 €
Totale parziale 1.724,67 € 14,50% 250,08 €
arrotondamento 0,33
Prezzo d'applicazione ml 1.725,00 € 14,50% 250,08 €
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