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Rev. Data

1 04/11/2024

N.
TARIFFA DESCRIZIONE U. M.

%

MdO

Valori QUANTITA

'

PREZZO 

UNITARIO

IMPORTO 

TOTALE

IMPORTO 

MANOD.

1

1.1 10.5.WK2.08.A

Esecuzione di decespugliamento di area boscata

con pendenza media inferiore al 50 %, invasa da

rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia

dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva

naturale, eseguito anche a mano ove necessario,

compreso l'abbattimento di piante pericolanti o

secche, con triturazione del materiale a verde già

presente a terra, ogni altro onere per dare l'opera

terminata a perfetta regola d'arte. Escluso l'onere

di smaltimento se necessario. Su area ad alta

intensità di infestanti con raccolta e trasporto a

discarica dei materiali di risulta

mq 35.48% 12'070.00 € 1.24 € 14'966.80 € 5'310.22

1.2 40.1.BQ4.01.B

Esecuzione della rimozione di cordonate stradali

diritte ed in curva, compreso demolizione del

basamento in cls, il recupero o trasporto alle

pubbliche discariche del materiale di risulta,

indennità di discarica.In calcestruzzo m 61.10%

12,3+9+5+8+17

,4

51.70 € 5.76 € 297.79 € 181.95

1.3 12.8.BS1.01.B

Esecuzione di demolizione di manto stradale in

conglomerato bituminoso costituito dallo strato

di base, binder e da quello di usura, compreso

taglio con disco, la scarificazione del sottofondo

stradale, il carico, il trasporto e lo scarico alle

pubbliche discariche, l'indennità di discarica. In

traccia mq 22.27%

88,4+23,5+76,3

+121+106

415.20 € 25.32 € 10'512.86 € 2'341.21

1.4 12.8.BS1.03.A

Esecuzione di fresatura a freddo di

pavimentazioni in conglomerato bituminoso

eseguiti ad unica passata, anche su impalcati di

opere d'arte, compreso il carico, l'allontanamento

e lo scarico dei materiali di risulta in pubbliche

discariche con relativa indennità. Per i primi 3

cm - superficie fino a 1500 m mq 23.40%

112+134+50,2+53

534.95 € 7.79 € 4'167.26 € 975.14

1.5 11.7.CP1.01.A

Esecuzione di scavo di fondazione in sezione

obbligata in terreno di qualsiasi natura e

consistenza, compresi i trovanti di volume

inferiore a 0,5 m³, ad esclusione della roccia

tenera e della roccia dura da mina, asciutto o

bagnato, anche in presenza d'acqua di qualsiasi

natura, provenienza ed entità, per la formazione

di fondazioni di opere d'arte in genere e

fondazioni di edifici, per la posa di tubazioni e

manufatti, spinto a profondità fino a 2 m rispetto

al piano di sbancamento, compreso lo sterro di

arbusti e ceppaie, il recupero dello scotico,

l'aggottamento delle acque, le

eventualisbadacchiature e puntellazione delle

pareti, la formazione di pendenze, se prescritte,

il carico e il trasporto nell'ambito del cantiere

dell'idoneo materiale di risulta, scotico

compreso, a ritombamento e in rilevato,

perfettamente sagomato e compattato. Saranno

compensate a parte eventuali lavorazioni per il

rimpiego del materiale di risulta o

l'allontanamento del materiale non ritenuto

idoneo dalla D.L.Anche in presenza d'acqua

(tirante d'acqua fino a 20 cm) mc 26.89%

(1,5*1,5*2,5*3)

+(2,5*1,8*1,5*2

)+(1,3*1,3*2,5*

3)+

43.05 € 19.63 € 845.07 € 227.24

DEMOLIZIONI ARMAMENTO E SEDE STRADALE
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1.6 20.1.BQ4.01.B

Esecuzione della demolizione di strutture in

calcestruzzo semplice o armato, di qualunque

forma e spessore, compreso l'eventuale intonaco,

il taglio del ferro di armatura, la rimozione di

tubazioni, l'esecuzione di puntellazioni e

protezioni necessarie in qualunque posizione e a

qualsiasi quota, i ponteggi di lavoro, la discesa

dei materiali di risulta da qualunque altezza e

profondità ed il loro trasporto alle pubbliche

discariche, l'indennità di discarica, l'uso di

compressori con martelli pneumatici, pinze

demolitrici od altri mezzi demolitori, ad

esclusione delle mine. Per calcestruzzo andante

armato mc 41.20%

(4*2*0,12*3)+(

4,6*1*0,12*2)+(

3,2*0,1*1,5*3)+

(3*2*3*0,15)+(

1,2*2*2*0,15)+(

0,64*2*3*0,15)

9.42 € 330.52 € 3'113.50 € 1'282.76

1.7 AM.SB.B.5101.E

Demolizione di scambi semplici o intersezioni

del modello FS 46 o 50 UNI di qualsiasi

tangente. cad 55.30% 1.00 € 1'332.77 € 1'332.77 € 737.02

1.8 AM.BN.C.5101.A

Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo

sia in linea che nelle stazioni, su passaggi a

livello, passatoie a raso con rotaie di peso

uguale o superiore a 46 Kg per metro. 

m 32.70%

25,08+24,32+25

8,2+25,1

332.70 € 14.49 € 4'820.82 € 1'576.41

1.9 AM.RO.I.2101.A
Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore,

eseguito su rotaie in opera. cad 97.00%

4

8.00 € 16.27 € 130.16 € 126.26

1.10 AM.RO.N.2101.A

Taglio con cannello ossipropanico, fornito

dall'Appaltatore, di chiavarde di ancoraggio o di

giunzione in opera e fuori opera; per ogni

chiavarda tagliata con cannello. cad 100.00% 500.00 500.00 € 2.34 1'170.00 € € 1'170.00

41'357.04 € € 13'928.21

2

2.1

AM.BN.A.2101.BCostruzione di binario, da eseguirsi in linea e in

stazioni, impiegando rotaie lunghezza fino a 36

m. e traverse in C.A.P. da costituire in lunga

barra saldata, in retta e in curva.

m 19.90%

185,92+18,28+4

38,17+25,1 667.47 € 118.74 € 79'255.39 € 15'771.82

2.2

AM.BN.A.2102.I Costruzione di binario, da eseguirsi in linea e in

stazioni, impiegando rotaie lunghezza fino a 36

metri e traverse in C.A.P. con giunto e contro-

giunto poggiati su traverse in legno in retta e in

curva. m 19.90%

230,48+21,41+2

2,43+3,62+12,5

6+65,6 354.45 € 118.74 € 42'086.94 € 8'375.30

2.3

AM.BN.A.2102.NCostruzione di binario come alle voci

AM.BN.A.2102. Detrazione per utilizzazione di

massicciata già spianata sulla sede del corpo

stradale (con spessore massimo di cm 20) per

ogni strato di cm 5 e per ogni metro.

m 20.20% 667,47+356.1 1'023.57 -€ 2.48 -€ 2'538.45 -€ 512.77

2.4
AM.RO.I.2101.A Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore,

eseguito su rotaie in opera. cad 97.00%

1059,04*2/36*0

,3+0,35 18.00 € 17.22 € 309.96 € 300.66

2.5

AM.RO.O.2101.AForatura con trapano, fornito dall'Appaltatore,

del gambo di rotaie di qualsiasi modello; per

ogni foro eseguito su rotaie in opera e fuori

opera. cad 100.00% (8*2*4)+(12*4) 112.00 € 4.68 € 524.16 € 524.16

2.6 NP.ARM.06a

formazione di giunzione affacciata di rotaia

mediante sostituzione dei traversoni in legno

con traversone speciale per giunzione in c.a.v.p.

Marca RFI 230 V 1 GZ USP per rotaie 60 UNI

scartamento normale e/o variabile con unico

piastrone di giunzione.   n 0.05% 4+4 8.00 € 715.00 € 5'720.00 € 2.86

2.7 NP.ARM.06b

Formazione di giunzione singola di rotaia

mediante sostituzione dei traversoni in legno

con traversone speciale per giunzione in c.a.v.p.

Marca RFI 230 V 2 GZ USP per rotaie 60 UNI

scartamento normale e/o variabile con doppio

piastrone di giunzione .   0.20% 12 12.00 € 686.00 € 8'232.00 € 16.46

2.8
AM.SL.A.2101.BSaldatura di rotaie con procedimento

alluminotermico PRA completamente finita. cad 69.00%

(1059,04*2/36)-

20+1,165 40.00 € 323.90 € 12'956.00 € 8'939.64

COSTRUZIONE ARMAMENTO

Parziale voce 1

2



Rev. Data

1 04/11/2024

N.
TARIFFA DESCRIZIONE U. M.

%

MdO

Valori QUANTITA

'

PREZZO 

UNITARIO

IMPORTO 

TOTALE

IMPORTO 

MANOD.

  Computo metrico estimativo

2.9

AM.LL.A.2102.ALivellamento sistematico del binario con

impiego di mezzi meccanici rincalzatori a

vibrocompressione, nei binari di piena linea e

nei binari delle stazioni, nonché in

corrispondenza di P.L. e di passatoie a raso con

rilascio del grafico delle caratteristiche

geometriche del binario. m 26.60% 667,47+391,57 1'059.04 € 4.28 € 4'532.69 € 1'205.70

2.10

AM.LL.B.2102.

A

Lavori accessori al livellamento sistematico del

binario o eseguiti a sé stante su binario con

attacco Pandrol, Vossloh e Fast-Clip. m 26.50% 1'059.04 € 0.98 € 1'037.86 € 275.03

2.11
AM.PB.D.2101.

A

Posa in opera di paraurti metallici.

cad 81.10% 1.00 € 198.22 € 198.22 € 160.76

2.12
AM.PB.E.2101.

B

Posa in opera di paraurti ad azione frenante di

tipo 2 (energia assorbita max. 2.000 kJ). cad 86.10% 1.00 € 1'583.24 € 1'583.24 € 1'363.17

2.13

AM.SL.C.2101.E Regolazione delle tensioni interne di lunghe

rotaie saldate, armate con qualsiasi sistema di

attacco omologato dalle Ferrovie, con saldatura

di regolazione eseguita mediante procedimento

alluminotermico; per ogni metro di rotaia in

opera. m 100.00% 667,48*2 1'334.96 € 3.84 € 5'126.25 € 5'126.25

2.14

AM.SL.C.2102.APretensionamento del binario continuo in posa

provvisoria, armato con qualsiasi sistema di

attacco omologato dalle Ferrovie, con saldatura

di pretensionamento eseguita mediante

procedimento alluminotermico; per ogni metro

di rotaia in opera.

m 100.00% 1'334.96 € 2.50 € 3'337.40 € 3'337.40

2.15

AM.PL.C.2102.E Messa in opera di pannelli in gomma per la

realizzazione di passatoie e attraversamenti

pedonali e stradali in corrispondenza dei PL.

Compreso il trasporto dei pannelli stessi. mq 62.00%

(40,2+22,2)*1,4

4 89.86 € 567.57 € 51'001.84 € 31'621.14

2.16 AM.SB.A.2103.B

Montaggio in opera di scambi semplici o

intersezioni del tipo 60 UNI posati su c.a.p. di

qualsiasi tangente esclusi quelli di tangente

0,074, 0,094, 0,055, 0,040, 0,034 e 0,022. 

cad 35.70% 1.00 € 13'210.77 € 13'210.77 € 4'716.24

2.17 AM.SB.A.2103.I

Montaggio in opera di scambi o intersezioni

posati su traversoni in CAP. Compenso

aggiuntivo percentuale riferito ai prezzi del

montaggio in opera, per varo scambi nei casi in

cui non risulti possibile il montaggio in opera

dello scambio stesso e pertanto si renda

necessario il montaggio fuori opera del

meccanismo ed il successivo varo.  70,00%

cad 35.70% 1.00 € 9'247.54 € 9'247.54 € 3'301.37

2.18 AM.SB.A.2104.B

Montaggio in opera di scambi inglesi semplici

oppure doppi del tipo 60 UNI posati su c.a.p..

cad 35.70% 1.00 € 17'125.75 € 17'125.75 € 6'113.89

2.19 AM.SL.A.2101.B
Saldatura di rotaie con procedimento

alluminotermico PRA completamente finita. cad 68.10% 14+14+14 42.00 € 323.90 € 13'603.80 € 9'264.19

2.20 AM.LL.C.2103.A

Livellamento di scambi semplici, di qualsiasi

tipo e tangenza, armati su legnami o traversoni

in C.A.P., da eseguirsi impiegando macchinario

a vibrocompressione, esclusi quelli di cui ai

successivi punti AM.LL.C.2103.C.,

AM.LL.C.2103.D., AM.LL.C.2103.E. e

AM.LL.C.2103.F., con rilascio del grafico delle

caratteristiche geometriche cad 27.80% 1.00 € 1'445.64 € 1'445.64 € 401.89

2.21 AM.LL.C.2103.G

Livellamento di scambi intersezione di qualsiasi

tipo e tangenza, armati su legnami o traversoni

in cemento armato precompresso, da eseguirsi

impiegando macchinario rincalzatore pesante

agente a vibro compressione, con rilascio del

grafico delle caratteristiche geometriche

cad 27.80% 1.00 € 1'927.48 € 1'927.48 € 535.84

2.22 NP.ARM.01

Formazione di sentieri pedonali come da DPR

469/79 mediante fornitura , posa in opera,

costipazione di materiale interte avente

dimensioni da 1 a 30 mm compresa la

sistemazione e regolarizzazione delle banchine  m 34.61%

1059,04-

(40,2+22,2+20,

4+16,2+22,8)+3

0,76 968.00 € 10.50 € 10'164.00 € 3'517.76
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280'088.47 € € 104'358.77

3

3.1 11.6.CP1.04

Esecuzione di scotico del terreno superficiale a

sezione ampia, per profondità fino a 50 cm,

compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il carico

e trasporto a deposito temporaneo in terreni

nell'ambito del cantiere od adiacenti. Saranno

compensate a parte eventuali lavorazioni per il

rimpiego del materiale di risulta o

l'allontanamento del materiale non ritenuto

idoneo dalla D.L. mc 4.40%

(120*5)+160*10

,5*0,15 852.00 € 6.66 € 5'674.32 € 249.67

3.2 11.7.CP1.01.A

Esecuzione di scavo di fondazione in sezione

obbligata in terreno di qualsiasi natura e

consistenza, compresi i trovanti di volume

inferiore a 0,5 m³, ad esclusione della roccia

tenera e della roccia dura da mina, asciutto o

bagnato, anche in presenza d'acqua di qualsiasi

natura, provenienza ed entità, per la formazione

di fondazioni di opere d'arte in genere e

fondazioni di edifici, per la posa di tubazioni e

manufatti, spinto a profondità fino a 2 m rispetto

al piano di sbancamento, compreso lo sterro di

arbusti e ceppaie, il recupero dello scotico,

l'aggottamento delle acque, le

eventualisbadacchiature e puntellazione delle

pareti, la formazione di pendenze, se prescritte,

il carico e il trasporto nell'ambito del cantiere

dell'idoneo materiale di risulta, scotico

compreso, a ritombamento e in rilevato,

perfettamente sagomato e compattato. Saranno

compensate a parte eventuali lavorazioni per il

rimpiego del materiale di risulta o

l'allontanamento del materiale non ritenuto

idoneo dalla D.L.Anche in presenza d'acqua

(tirante d'acqua fino a 20 cm)

mc 26.89%

6,25*3+1,25

18.75 € 19.63 € 368.06 € 98.97

3.3

11.6.CP1.01 Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione

aperta per profondità fino a 5 m, in terreno di

qualsiasi natura e consistenza, compresi i

trovanti fino a 0,5 m³ di volume, ad esclusione

della roccia tenera e della roccia dura da mina,

asciutto o bagnato, in presenza d'acqua di

qualsiasi natura, provenienza ed entità per la

formazione di splateamenti, cassonetti, sedi

stradali, per l'apertura, l'allargamento ed

approfondimento di bacini, canali e fossi, per la

bonifica di sottofondi cedevoli per

l'impostazione di opere d'arte (platee e

fondazioni di edifici), rilevati e rinterri, da

eseguirsi con idonei mezzi meccanici, compreso

lo sterro di arbusti e ceppaie, l'aggottamento

delle acque, le eventuali sbadacchiature e

puntellazioni delle pareti, la conservazione ed il

mantenimento di eventuali costruzioni

sotterranee quali tubazioni, condutture di ogni

genere, cavi, opere d'arte, la formazione di

pendenze, se prescritte, il carico e trasporto e

ricollocazione nell'ambito del cantiere

dell'idoneo materiale di risulta. Saranno

compensate a parte eventuali lavorazioni per il

rimpiego del materiale di risulta o

l'allontanamento del materiale non ritenuto

idoneo dalla D.L.

3.4
11.6.CP1.01.A Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 

20 cm) mc 20.72%

678+4311,38+6

0+0,62 5'050.00 € 9.91 € 50'045.50 € 10'369.43

CORPO STRADALE FERROVIARIO

Parziale voce 2
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3.5

BA.MT.A.3 17. Costipamento, mediante rullatura, del piano di

posa in trincea dello strato e degli strati

fortemente compattati, qualora il terreno in situ

al di sotto di detti strati appartenga ai gruppi A2-

5, A2-6, A2-7, e A4 -Norma UNI EN ISO 14688-

1 : 2003- (ex CNR-UNI 10006), in modo da

ottenere una densità secca non inferiore al 95%

della densità AASHO modificata ed un modulo

di deformazione non inferiore a 400 daN/cm2.

3.6

BA.MT.A.3 17.A Costipamento del piano di posa di strati

compattati, mediante rullatura, qualora il terreno

in situ, appartenga ai gruppi A2-5, A2-6, A2-7 e

A4. mq 50.90% 1059,04*5*2 10'590.40 € 0.55 € 5'824.72 € 2'964.78

3.7

11.4.TN6.01 Fornitura e posa in opera di teli di geotessile in

tessuto non tessuto composto da filamenti

continui in polipropilene rivestiti da guaina in

polietilene inattaccabili in condizioni normali

dall'azione chimico-fisica del terreno e

dall'acqua, da microrganismi e roditori, con

adeguata resistenza a trazione (R), in opera

posato in piano o entro trincee di drenaggio e

ripiegamento dopo la posa del ghiaione

drenante, compreso tagli, sovrapposizioni, sfridi. (1059,04*5) 

+(160*3)+1,8

3.7 11.4.TN6.01.C Peso fino a 400 g/m² mq 19.95% 5'777.00 € 7.35 € 42'460.95 € 8'470.96

3.8

12.1.CP1.01 Esecuzione di fondazione stradale mediante

fornitura e posa in opera di materiali misti

granulari vagliati, costituiti da ghiaia, detrito e

frantumato arido provenienti da cave di prestito

o alvei di torrente, compresa la pulizia e

sistemazione del fondo, l'indennità di cava, il

carico, trasporto e lo scarico a piè d'opera, le

correzioni granulometriche e stabilizzazioni, la 

3.9

12.1.CP1.01.A Per costipamento pari a 95% della densità

massima AASHTO

mc 6.87%

1627,9+1173,18

+252+46,92+10

1,85+8,15 3'210.00 € 42.70 € 137'067.00 € 9'416.50

3.10 12.1.CP1.02

Esecuzione di strato di fondazione mediante

misto granulare vagliato proveniente da cave,

cementato con cemento CEM I 32,5 in ragione

di 100 kg per m³, di qualsiasi spessore, costituito

da una miscela (inerti, acqua e cemento) di

appropriata granulometria, in opera compresa la

pulizia e sistemazione del fondo, l'indennità di

cava, il carico, trasporto, lo scarico a piè d'opera,

la stesura, la compattazione. mc 4.90%

197,6+2,6+22,8

223.00 € 63.34 € 14'124.82 € 692.12

3.11 40.1.GQ4.01.A

Fornitura e posa in opera di cordonate stradali

prefabbricate in cls vibrocompresso, costituite

da elementi diritti o curvi con o senza bocca di

lupo, delle dimensioni non inferiori a 12x25 cm,

compreso scavo in terreno di qualsiasi natura e

consistenza, massetto di fondazione e rinfianchi

in calcestruzzo, la posa dei cordoli in piano o in

pendenza perfettamente allineati e raccordati,

sigillatura e stuccatura dei giunti con malta di

cemento, ritombamento e trasporto a rifiuto del

materiale di risulta, pulizia con acqua e segatura,

pezzi speciali, tagli, sfridi, carico, scarico,

trasporto. ml 17.47%

12,40+10+10

32.40 € 41.96 € 1'359.50 € 237.51
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3.12 12.9.GY4.01.c

Adeguamento planialtimetrico di chiusini e

riquadri esistenti dei servizi canalizzati a rete

(acquedotto, energia, rete telefonica, fibre

ottiche, illuminazione pubblica, fognatura) di

dimensioni variabili, compreso adattamento del

pozzetto, sigillature e stuccature con malte ad

alta resistenza, oneri di discarica ed ogni altro

onere connesso. Nel prezzo si intendono

compresi manodopera, noli e forniture,

lavorazioni ed ogni altro onere per dare il lavoro

eseguito a regola d'arte. Con lato maggiore

interno maggiore di 60 cm cad 31.32%

7.00

7.00 € 270.06 € 1'890.42 € 592.08

3.13 50.3.GQ4.01

Fornitura e posa in opera di pozzetti

prefabbricati in cls vibrato ed armato per

raccolta di liquidi e ispezione con spessore delle

pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili

con l'uso, e comunque non inferiore a 3 cm,

disposti per la formazione di sifone, collocati su

sottofondo di calcestruzzo C16/20, compreso

scavo, ritombamento, sistemazione del fondo

dello scavo, sottofondo in calcestruzzo di

spessore minimo di 10 cm, rinfianchi dello

spessore minimo di 10 cm, sigillatura a tenuta

stagna delle parti prefabbricate ed assemblate in

opera, innesto al pozzetto delle tubazioni, con la

sola esclusione dei chiusini compensati a parte. 

3.13.1 50.3.GQ4.01.E Dimensioni interne 60x60x70 cm cad 25.29% 1.00 1.00 € 127.59 € 127.59 € 32.27

3.13.2 50.3.GQ4.01.G Dimensioni interne 100x100x100 cm cad 10.59% 2.00 2.00 € 332.45 € 664.90 € 70.41

3.14 50.3.GQ4.03.B

Fornitura e posa in opera di soletta in

calcestruzzo armato per pozzetti di dimensioni

interne superiori a cm 60x60, dimensionata per

carichi carrabili, munita di botola di ispezione

del diametro di 60 cm, predisposta per

l'inserimento di chiusino in ghisa tipo D400.

Completa di appositi ganci in acciaio annegati

negli angoli, per la movimentazione ed il

collocamento in loco del manufatto.Soletta da

120x120x20 cm per pozzetti da 100x100 cm

cad 7.37%

2.00

2.00 € 238.83 € 477.66 € 35.20

3.15 50.5.GH1.01.C

Fornitura e posa in opera di dispositivi di

chiusura (chiusini) in ghisa a grafite sferoidale,

prodotti secondo le norme UNI 4544 in

stabilimento munito di certificato ISO9001, di

forma quadrata o circolare, completi di telaio.

Forniti in opera conformemente alla norma UNI

EN 124 (dispositivi di coronamento e chiusura

dei pozzetti stradali, principi di costruzione,

prove e marcatura) sia per la classe di

appartenenza del chiusino, che dovrà rispondere

alle caratteristiche di resistenza prescritte in base 

ai luoghi di utilizzo, che per le marcature

stampate sulla superficie del medesimo, che

dovranno riportare: - la classe di appartenenza

del chiusino indicante il carico di rottura (B125 -

C250 - D400, ecc.); - il marchio della ditta

produttrice; - eventuale indicazione dell'utilizzo

del dispositivo (fognatura - illuminazione -

energia - dati, ecc.)Nel prezzo deve intendersi

inoltre compresa e compensata la messa in opera

a perfetta regola d'arte secondo le quote indicate

nel progetto previa preparazione del piano di

appoggio con anelli prefabbricati in calcestruzzo

e boiacca di cemento.Classe D 400

kg 10.43%

2*80

160.00 € 4.22 € 675.20 € 70.42
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3.16

Fornitura e posa in opera di prolunghe per

pozzetti prefabbricati in calcestruzzo C20/25

vibrato ed armato, spessore delle pareti idoneo a

sopportare i carichi compatibili con l'uso, e

comunque non inferiore a 3 cm, compreso

sigillatura dei giunti con malta di cemento, tagli

con flex, sfridi. € 0.00 € 0.00

3.16.1 50.3.GQ4.02.G Dimensioni interne 60x60x20 cm cad 49.17% 1.00 1.00 € 71.58 € 71.58 € 35.20

3.16.2 50.3.GQ4.02.L Dimensioni interne 100x100x20 cm cad 35.70% 2.00 2.00 € 106.81 € 213.62 € 76.26

3.17 12.3.YS5.04.C

Esecuzione di pavimentazione in conglomerato

bituminoso semiaperto "binder" costituito da

graniglia e pietrischetto, ottenuta per

frantumazione, granulometria 0-25 mm,

confezionato a caldo in idonei impianti con

bitume di penetrazione 80-100 ed in dosaggio

compreso tra 4,5 e 5% del peso secco degli

inerti, percentuale dei vuoti a pavimentazione

costipata non superiore al 7%, steso con

macchine vibro-finitrici, a temperatura non

inferiore a 110°C anche in due strati, compresa

la pulizia del piano di posa, la fornitura e la

stesa continua del legante di ancoraggio in

emulsione di bitume (ER 55 - ER 60) in ragione

di 0,8 kg/m², l'emulsione di bitume (ER 60) in

ragione di 0,8 kg/m² per il collegamento tra due

strati successivi di binder, la compattazione con

rulli adeguati, le riprese di deformazioni,

avvallamenti, impronte, la formazione delle

pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti

(caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Superficie fino

a 1500 mq. Di spessore finito compattato 12

cm

mq 11.76%

72,25+41,05+(5

9,2+30.5)+(82.6

+24.3)

310.00 € 37.42 € 11'600.20 € 1'364.18

3.18 12.4.YS5.01.C

Esecuzione di pavimentazione in conglomerato

bituminoso di tipo chiuso (manto di usura)

costituito da graniglia e pietrischetto,

granulometria 0-8 mm confezionato a caldo in

idonei impianti, con bitume di penetrazione 60-

80 ed in dosaggio non inferiore al 6% del peso

secco degli inerti, percentuale dei vuoti a

pavimentazione costituita non superiore al 5%,

steso con macchine vibro finitrici, a temperatura

non inferiore a 110°C, compresa la pulizia del

piano di posa con spazzatrice meccanica, la

stesa continua del legante di ancoraggio in

emulsione bituminosa (ER 60) in ragione di 0,8

kg/m², la compattazione con adeguati rulli, le

riprese di deformazioni, avvallamenti, impronte,

la formazione di pendenze ed i raccordi attorno

ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.).Di

spessore finito compattato 4 cm - Superficie fino

a 1500 mq

mq 23.22%

318,75+144,9+5

9,2+82.60+(30.

5+24.3)

660.25 € 15.91 € 10'504.58 € 2'439.16

3.19 71.1.MH2.02

Fornitura e posa in opera di serie di 3 pannelli

distanziometrici per attraversamenti ferroviari in

lamiera d'acciaio zincata, rivestiti con pellicola

rifrangente con dimensioni e caratteristiche

tecniche conformi al Nuovo Codice della Strada

(D.Lgs. 30/04/92 n. 285) ed al Regolamento di

Attuazione (D.P.R. 16/12/95 n. 495), con

attacchi universali a corsoio saldati sul retro;

compreso n° 3 pali tubolari in acciaio zincato di

diametro 48 mm e lunghezza 2 m, collari

antirotazione di fissaggio, blocchi di

calcestruzzo di base, scavo e rinterro.

n. serie 13.67%

3+2+1

6.00 € 643.81 € 3'862.86 € 528.05
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3.20 71.1.MH2.01

Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera

d'acciaio zincata con segnale stradale di divieto,

d'obbligo o di pericolo, rivestito con pellicola

rifrangente con dimensioni figure e

caratteristiche tecniche conformi al Nuovo

Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/92 n. 285) ed

al Regolamento di Attuazione (D.P.R. 16/12/95

n. 495), con attacchi universali a corsoio saldati

sul retro; compreso palo tubolare in acciaio

zincato di diametro 48 mm e lunghezza 3 m,

collare antirotazione di fissaggio, blocco di

calcestruzzo di base, scavo e rinterro.

6*3

3.20 71.1.MH2.01.B Formato normale cad 14.90% 18.00 € 216.58 € 3'898.44 € 580.87

3.21 71.2.VV4.03

Esecuzione di simboli stradali vari mediante

applicazione di vernice rifrangente contenente

microsfere di vetro su superficie stradale,

simboli rispondenti agli artt. 147 e 148 del

D.P.R. n. 495 del 12/12/1992, compreso l'onere

per il tracciamento, la pulizia e la segnaletica di

cantiere, considerando il rettangolo circoscritto.

mq 55.74%

5*5

25.00 € 6.84 € 171.00 € 95.32

3.22 71.2.VV4.01

Esecuzione di strisce longitudinali rifrangenti

mediante applicazione di vernice rifrangente

contenente micro sfere di vetro su superficie

stradale, per formazione di strisce continue,

discontinue e doppie, compreso l'onere per il

tracciamento, la pulizia e la segnaletica di

cantiere.

3.22 71.2.VV4.01.A Larghezza 12 cm m 45.83% 40+30 70.00 € 0.64 € 44.80 € 20.53

291'127.72 € € 38'439.90

4

4.1

11.4.TN6.01 Fornitura e posa in opera di teli di geotessile in

tessuto non tessuto composto da filamenti

continui in polipropilene rivestiti da guaina in

polietilene inattaccabili in condizioni normali

dall'azione chimico-fisica del terreno e

dall'acqua, da microrganismi e roditori, con

adeguata resistenza a trazione (R), in opera

posato in piano o entro trincee di drenaggio e 
4.1

11.4.TN6.01.C Peso fino a 400 g/m² mq
19.95% 452*2 904.00 € 7.35 € 6'644.40 € 1'325.56

4.2

11.4.CP1.01 Fornitura e posa in opera di ghiaione naturale

vagliato, pezzatura 5-7,5 cm per formazione di

drenaggi, compreso stesa e livellazione.
88,5*1,1+0,65

4.3
11.4.CP1.01.A Stesa e livellazione eseguita con mezzo

meccanico mc 19.08% 98.00 € 30.74 € 3'012.52 € 574.79

4.4

50.1.IN6.05 Fornitura e posa in opera di tubazioni di

drenaggio in polietilene alta densità con struttura 

cellulare, corrugate all'esterno e lisce all'interno

con un coefficiente di scabrezza pari a 0,135 ±

0,017 mm conforme alla norma DIN 4262 e DIN 

16961, con piede di appoggio, fessure drenanti

di larghezza compresa tra 0,8 mm e 1,2 mm e

lunghezza di 25 mm, superficie dicaptazione 

€ 0.00 € 0.00

4.4 50.1.IN6.05.E Diametro nominale 250 mm m
2.85% 452.00 € 82.36 € 37'226.72 € 1'060.96

RETE DRENANTE

Parziale voce 3
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4.5

50.3.GQ4.01 Fornitura e posa in opera di pozzetti

prefabbricati in cls vibrato ed armato per

raccolta di liquidi e ispezione con spessore delle

pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili

con l'uso, e comunque non inferiore a 3 cm,

disposti per la formazione di sifone, collocati su

sottofondo di calcestruzzo C16/20, compreso

scavo, ritombamento, sistemazione del fondo

dello scavo, sottofondo in calcestruzzo di

spessore minimo di 10 cm, rinfianchi dello

spessore minimo di 10 cm, sigillatura a tenuta

stagna delle parti prefabbricate ed assemblate in

opera, innesto al pozzetto delle tubazioni, con la

sola esclusione dei chiusini compensati a parte.

50.3.GQ4.01

cad

4.5 50.3.GQ4.01.E Dimensioni interne 60x60x70 cm cad 25.29% 4.00 € 127.59 € 510.36 € 129.07

4.6

50.3.GQ4.01 Fornitura e posa in opera di prolunghe per

pozzetti prefabbricati in calcestruzzo C20/25

vibrato ed armato, spessore delle pareti idoneo a

sopportare i carichi compatibili con l'uso, e

comunque non inferiore a 3 cm, compreso

sigillatura dei giunti con malta di cemento, tagli

con flex, sfridi. 

cad

4.6 50.3.GQ4.02.G Dimensioni interne 60x60x20 cm cad 49.17% 4.00 € 71.58 € 286.32 € 140.78

4.,7 50.5.GQ4.01.F

Fornitura e posa in opera di chiusini

prefabbricati in cls per pozzetti, compreso il

telaio in cls, la sistemazione a quota finita

rispetto alla pavimentazione, sigillature con

malta cementizia. Dimensioni esterne

80x80 cm cad 32.70% 4.00 € 98.66 € 394.64 € 129.05

48'074.96 € € 3'360.21

5

5.1 BA.DE.B.0101.A

Campionamenti dei terreni secondo le modalità

riportate nell'Allegato 2 al titolo V della parte

Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ovvero

campionamenti dei rifiuti ai sensi del D.M. 27

settembre 2010 (Norme UNI 10802, UNI EN

14899 e 15002). cad 100.00% 3.00 € 37.53 112.59 € € 112.59

5.2 BA.DE.B.0103.M

Analisi qualitativa effettuata in microscopia

ottica in contrasto di fase (MOCF) ai sensi del

DM 06.09.1994 per la verifica della

presenza/assenza di amianto nei campioni

prelevati.  cad 0.00% 3.00 € 84.00 252.00 € € 0.00

5.3 BA.DE.B.0103.C

Analisi chimiche di laboratorio atte alla

determinazione delle caratteristiche di

pericolosità ed attribuzione del corretto CER per

campioni di rifiuto e per l'individuazione

dell'impianto di recupero/smaltimento a cui il

rifiuto può essere conferito. Il set di parametri da

ricercare è quello di cui alla Tabella 1

dell'Allegato 5 alla Parte IV del Titolo V del

D.Lgs 152/2006 e s.m.i.. integrata con i

parametri di tabella 3 Art. 5 del D.M. 27

Settembre 2010 e l'analisi sui composti organici

persistenti indicati nel regolamento (CE)

850/2004 e s.m.i. Compresa e compensata

l'effettuazione del test di cessione e analisi

dell'eluato come specificato nella sottovoce

BA.DE.B.0103.F.

cad 0.00% 1.00 € 972.15 972.15 € € 0.00

SMALTIMENTI

Parziale voce 5
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5.4

11.8.CP1.12 Trasporto e conferimento del materiale inerte di

risulta dal cantiere presso centro autorizzato al

trattamento e recupero rifiuti, compreso ogni

onere amministrativo per la gestione, trasporto

entro la distanza di 15 km, conferimento

all'impianto di trattamento (rifiuto da conferire

ad impianti autorizzati al trattamento secondo la

norma vigente D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R.

30/87 e s.m.i.). mc 7.82%

(5050+852+18,

75+43,05+6,2)*

0,2 1'492.50 € 44.99 67'147.58 € € 5'250.94

11.8.CP1.11.A Trasporto e allontanamento dal cantiere del

materiale di risulta avente caratteristiche

chimico-fisiche tali da poterlo utilizzare tal

quale, in conformità al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e

relativa normativa di settore conseguente

(D.P.R. 120/2017), con destinazione da

individuarsi a carico dell'impresa esecutrice

entro una distanza non superiore a 15 km. Sono

compresi nel prezzo gli oneri per la redazione

della documentazione tecnica necessaria allla

gestione del materiale di scavo.

mc 20.03%

(5050+852+18,

75+43,05+6,2)*

0,3 1'791.00 € 17.57 31'467.87 € € 6'303.01

11.8.CP1.15 FORMAZIONE DI RILEVATO CON

MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI

Formazione di rilevato per la costruzione o la

modifica di argini, quali rialzi, ringrossi, banche,

sottobanche, ture, compresa la preparazione del

piano di posa, lo scotico, stesa e compattazione

per strati non superiori a 50cm, immorsatura e

profilatura dei rilevati con materiale proveniente

dagli scavi di cantiere.

mc

(5050+852+18,

75+43,05+6,2)*

0,5 2'686.50 € 7.16 19'235.34 €

5.5

NP.ARM.08 Indennità di smaltimento di traverse ferroviarie

in legno codice cer 170204 intere con un

massimo del 30% spezzate to 46.65%

(((333/0,6)*0,10

1)+4,96)*0,7 42.71 € 285.00 12'172.35 € € 5'678.40

131'359.88 € € 17'344.95

6

6.1 NP.ARM.02

Fornitura a piè d'opera di Nuova Rotaia 60E1

in barre da 36 ml non forate in acciaio di qualita

R 260 m 1.09% 1026*2 2'052.00 € 96.00 196'992.00 € € 2'147.21

6.2 NP.ARM.03a

Fornitura a pi'e d'opera di traversa in cap marca

RFI 230 in c.a.v.p. scartamento da 1437 per

armamentto 60E1 conforme a STF RFI TCAR

SP AR 03 002 F provvista di attacco Vosslhoh

W14 con trattamento anticorrosione come da

specifica RFI DTCSI SF AR 05 004 1. 

n 0.85%

667,47/0,6+3,55

978.00 159.00 155'502.00 € € 1'321.77

6.3 NP.ARM.03b

Fornitura a pi'e d'opera di Traversa in cap RFI

230 a scartamento variabile da 1439,5mm a

1447mm per armamentto 60E1 STF RFI

TCAR SP AR 03 002 F - attacco elastico tipo

Vosslhoh W14  RFI DTCSI SF AR 05 004 1. 

n 0.79%

76,8/0,6+2

130.00 171.00 22'230.00 € € 175.62

6.4 NP.ARM.03C

Fornitura a pi'e d'opera di Traversa in cap RFI

230 a scartamento variabile da 1447mm a

1459,5 mm per armamentto 60E1 attacco

elastico tipo Vosslhoh W14
n 0.77%

(356.1-

76,8)/0,6+3,38 468.88 175.00 82'054.00 € € 631.82

6.5 NP.ARM.04

Fornitura a piè d'opera di Scambio semplice

S.60E1/170/0.12 sinistro/destro , con attacchi

elastici cuore monoblocco di acciaio fuso al Mn

del tipo AIW, con attacchi iniretti estremità

saldabili , cuscinetti elastici autolubrificanti e e

controrotaie 33 C!, predisposto per la posa in

CAP completo della cassa di manovra manuale

modello FS 1963 , delle tiranterie e di tutti

materiali accessori. Franco cantiere escluso

scarico.

cad 0.07% 1.00 € 57'050.00 57'050.00 € € 39.94

Parziale voce 6
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6.6 NP.ARM.10

Fornitura a piè d'opera di Scambio Intersezione

Doppia S.60E1/170/0.12 sinistro, con attacchi

elastici cuore monoblocco di acciaio fuso al Mn

del tipo AIW, con attacchi iniretti estremità

saldabili , cuscinetti elastici autolubrificanti e e

controrotaie 33 C!, predisposto per la posa in

CAP completo della cassa di manovra manuale

modello FS 1963 , delle tiranterie e di tutti

materiali accessori. Franco cantiere escluso

scarico.  

cad 0.02% 1.00 € 234'755.00 234'755.00 € € 46.95

6.7 NP.ARM.11

Fornitura a pie d'opera Serie di Traversoni da

scambio in cavp per deviatoio tipo ID

S60/170/0.12 copresa la fornitura di n. 6

traversoni in legno da 3800 mm per la posa della

cassa di manovra di tipo manuale l. prodotti in

conformità alle specifiche tecniche RFI

cad 0.27% 1.00 € 38'796.00 38'796.00 € € 104.75

6.8 NP.ARM.05

Fornitura a pie d'opera Serie di Traversoni da

scambio in cap per deviatoio tipo S60/170/0.12

sinistro composta da n.55 traversoni per uno

sviluppo complessivo di 1776,05 m.l. prodotti

in conformità alle specifiche tecniche RFI

compressi tre traversoni in legno per posa cassa

di manovra  mod 1963

cad 0.53% 1.00 € 26'710.00 26'710.00 € € 141.56

6.10 740/6910
Paraurti in ferro a forma triangolare , realizzato

con rotaie , da collegare al binario cad 0.00% 0.00 € 1'821.75 0.00 € € 0.00

6.11 740/6930

Paraurti atto ad arrestare convogli di massa di

500 t alla velocita di 10 km/h un uni soazio

massimo di 10 m  cad 0.00% 0.00 € 14'259.16 0.00 € € 0.00

6.12 NP.ARM.07

Fornitura e posa in opera di di pietrisco per

massicciata ferroviaria con pezzatura 30/60

certificato EN13242 di terza Categoria alla

prova Los-Angeles mc 8.54%

1891,06*1,1+4,

83 2'085.00 € 55.00 114'675.00 € € 9'793.25

6.13 NP.ARM.09

Fornitura a piè d'opera di pannelli in gomma

vulcanizzata (tipo Strail) per attraversamenti

ferroviari a raso per strade ad intenso traffico.

Per posa interna e al binario comprensiva di

tutti gli accessori per la posa 

ml 14.50% 40,2+22,2 62.40 € 1'725.00 107'640.00 € € 15'607.80

1'051'571.15 € € 30'010.66Parziale voce 7
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Rev. Data

04/11/2024

N.
TARIFFA DESCRIZIONE U. M.

%

MdO

Valori QUANTITA

'

PREZZO 

UNITARIO

IMPORTO 

TOTALE

IMPORTO 

MANOD.

6

6a

6a.1 OS.AP.A.0114.A

Recinzione provvisoria di cantiere costituita da

pannelli metallici di rete elettrosaldata,

allestimento in opera e successiva rimozione. mq 83.90% 60*2 120.00 € 3.05 € 366.00 € 307.07

6a.2 OS.AP.A.0114.B

Recinzione provvisoria di cantiere costituita da

pannelli metallici di rete elettrosaldata, costo di

utilizzo del materiale per un mese. mq/m 0.00% 720 720.00 € 0.48 € 345.60 € 0.00

6a.3 OS.AP.A.0103.A

Recinzione provvisoria con rete di polietilene

misurata a metro quadrato di rete posta in opera,

per l'intera durata dei lavori. mq 34.60%

(460+120)*1,

2 696.00 € 9.16 € 6'375.36 € 2'205.87

OS.AP.A.0109.A

Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in

polietilene, allestimento in opera, riempimento

con acqua o sabbia e successiva rimozione

m 49.30% 120 120.00 € 10.62 € 1'274.40 € 628.28

OS.AP.A.0109.B
Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in cls,

costo di utilizzo del materiale per un mese. m 0.00% 120*1 120.00 € 3.21 € 385.20 € 0.00

6a.4 OS.AP.A.0106.A

Nastro segnaletico per delimitazione di zone di

lavoro di colore bianco/rosso misurato a metro

lineare posto in opera. mq 33.30% 500 500.00 € 0.60 € 300.00 € 99.90

6a.5 OS.AP.I.0101.A
Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata

per recinzione cantiere, misurato a metro mq 37.30% 5*2 10.00 € 34.24 € 342.40 € 127.72

6b

6b.1 OS.AP.O.0101.C

Nucleo abitativo per servizi di cantiere,

dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50

circa (modello base), per il primo mese o

frazione. cad 68.00% 2.00 € 403.73 € 807.46 € 549.07

6b.1.2 OS.AP.O.0101.D

Nucleo abitativo per servizi di cantiere,

dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50

circa (modello base), per ogni mese in più o

frazione cad/m 0.00% 2*11 22.00 € 113.07 € 2'487.54 € 0.00

6b.2 OS.AP.O.0107.A
Bagno chimico portatile, per il primo mese o

frazione. cad 66.00% 1 1.00 € 255.97 € 255.97 € 168.94

6b2.1 OS.AP.O.0107.B
Bagno chimico portatile, per ogni mese in più o

frazione. cad/m 0.00% 5.00 € 80.50 € 402.50 € 0.00

6b.3 OS.AP.O.0110.A

Costo di utilizzo di box in lamiera ad uso

magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito

materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: struttura

di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o

semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono

compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro

che lo richiedono, il trasporto presso il cantiere,

la preparazione della base dì appoggio,

l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.

Dimensioni esterne massime m 2,60 x 5,20 x

2,20 circa. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per l'utilizzo e la manutenzione del box.

Misurato al mese o frazione di mese. Box in

lamiera lunghezza m 5,20 , per il primo mese o

frazione.

cad 84.80% 1.00 € 198.26 € 198.26 € 168.12

6b3.1 OS.AP.O.0110.B
Box in lamiera lunghezza m 5,20, per ogni mese

in più o frazione. cad/m 0.00% 5.00 € 22.79 € 113.95 € 0.00

6b.4 OS.MS.D.0104.B

Cassetta dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa

di presidi secondo DM 15/07/03 n.388, al mese.

cadm 0.00% 1.00 € 11.91 € 11.91 € 0.00

6b.5 OS.CI.A.0105.A

Adeguamento cassetta di pronto soccorso, ad

integrazione della voce OS.MS.D.0104 per

cassette ABS prescritte nel PSC. L'integrazione

prevede: - 1lt di soluzione idroalcolica - 2 paia di

guanti in lattice - 2 mascherine FFP3 - 1 paio di

occhiali di protezione.

cad 0.00% 5.00 € 2.62 € 13.10 € 0.00

6c

  Computo metrico estimativo oneri per la sicurezza

(allegato n.  1 al PSC)

  ONERI PER LA SICUREZZA

Recinzioni area servizi di cantiere e operative

Apprestamenti area servizi di cantiere

gestione interferenze

1



Rev. Data

04/11/2024

N.
TARIFFA DESCRIZIONE U. M.

%

MdO

Valori QUANTITA

'

PREZZO 

UNITARIO

IMPORTO 

TOTALE

IMPORTO 

MANOD.

  Computo metrico estimativo oneri per la sicurezza

(allegato n.  1 al PSC)

6c.1 OS.IF.A.0102.A

Riunioni di coordinamento per determinare

interventi finalizzati alla sicurezza dovuti alle

necessità di sfasamento spaziale o temporale

delle lavorazioni interferenti. cad 100.00% 4.00 € 221.35 € 885.40 € 885.40

6c.2 OS.PR.B.0101.B

Sorveglianza o segnalazione di lavori con

operatore, incluso eventuale utilizzo di

bandierine o palette (movieri), per ora di effettivo

servizio.

ore 31.99% 10*8 80.00 € 33.30 € 2'664.00 € 852.21

6d

6d.1 OS.MS.F.0101.E

Fornitura e posa in opera di estintore portatile a

polvere, avente costruzione, dispositivi di

sicurezza, indicatori di pressione, supporti,

contrassegni, colore e omologazione rispondenti

al D.M. 20/12/82. Adatti allo spegnimento di

fuochi di Classe A, B, C, capacità minima di

estinzione indicata nei sottoarticoli, completi di

dichiarazione di conformità al documento di

omologazione emesso da parte del M.I., rilasciato

dal Costruttore, di staffa per montaggio a parete e

cartello di segnalazione; compresa la

manutenzione periodica prevista dalla legge.

Carica da kg 6 - Capacità di estinzione 43 A-

183B-C

cadm 0.00% 4.00 € 5.76 € 23.04 € 0.00

6d.2 OS.MS.F.0102.C

Fornitura e posa in opera di estintore portatile ad

anidride carbonica di capacità 5 kg avente

costruzione, dispositivi di sicurezza, supporti,

contrassegni e colore rispondenti al D.M.

20/12/82, adatti allo spegnimento di fuochi di

Classe B, corredati di certificato di omologazione

da parte dl M.I.- C.S.E.A., completo di staffa per

montaggio a parete e cartello di segnalazione;

compresa la manutenzione periodica prevista

dalla legge. cadm 0.00% 4.00 € 17.47 € 69.88 € 0.00

6e

6e.1 OS.MS.A.0102.B

Segnaletica da cantiere. Varie raffigurazioni, in

PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00

gg 0.00% 2*180 360.00 € 0.23 € 82.80 € 0.00

6e.2 OS.MS.A.0102.C
Segnaletica da cantiere. Varie raffigurazioni, in

plastica, dimensioni cm 50,00 x 70,00. gg 0.00% 2*180 360.00 € 0.14 € 50.40 € 0.00

6e.3 OS.MS.B.0103.E

Cartellonistica con indicazioni standardizzate di

segnali di informazione, antincendio, sicurezza,

pericolo, divieto, obbligo procedure emergenza

sanitaria. Cartello L x H = cm 33,00 x 50,00 - d =

m 10. cad 0.00% 12 12.00 € 7.32 € 87.84 € 0.00

6f

6f.1 99.6.CV1.13.a

CISTERNA ACQUA - Fornitura e installazione

su supporto rialzato a circa 1 m di cisterna di

acqua, del volume di 1000 lt, in polietilene ad

alta densità, idonea per acqua destinata a

fruizione umana, completa di gabbia in acciaio

zincato, struttura di supporto, valvola di scarico a

rubinetto, bocca di carico superiore da 220 mm.

In opera per cantieri privi di allacciamento alla

rete acquedottistica, compresi 2 rabbocchi

mensili. Il presente prezzo compensa la fornitura

in cantiere, l'installazione, le manutenzioni, la

smobilizzazione e il nolo per 1° mese.

cad 29.58% 1 1.00 € 360.06 € 360.06 € 106.51

6f.1.

1
99.6.CV1.13.b

Cisterna acqua - nolo mesi successivi Cisterna

d'acqua - nolo per i mesi o frazioni di mesi

successivi al primo ed esecuzione di n.2

rabbocchi mensili. cad/m 19.79% 11 5.00 € 307.57 € 1'537.85 € 304.34

€ 19'440.92 € 6'099.10

Segnaletica sicurezza

varie

TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA 

antincendio

2



Rev. Data

3 10/12/2024

N.
TARIFFA DESCRIZIONE U. M.

%

MdO

Valori QUANTITA

'

PREZZO 

UNITARIO

IMPORTO 

TOTALE

IMPORTO 

MANOD.

  Computo metrico estimativo

€ 1'843'579.22 207'442.69 €

€ 19'440.92 6'099.10 €

€ 1'863'020.14 213'541.79 €

IMPORTO LAVORI 

TOTALE LAVORI CON ONERI PER LA SICUREZZA

 ONERI PER LA SICUREZZA

1



ANALISI NUOVI PREZZI

NUM.  ART. CODICE DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO INC. % 
man,

importo 
manodopera

NP.ARM.01 Voce di computo Formazione di sentieri pedonali come da DPR 469/79 mediante
fornitura , posa in opera, costipazione di materiale interte avente
dimensioni da 1 a 30 mm compresa la sistemazione e
regolarizzazione delle banchine  

FVG 2023 11.8.CP1.01.D Materiale misto di cava sola fornitura a piè d'opera per
costipamento  pari a 80% della densità massima AASHTO

m³
0,09 40,25 € 3,62 € 7,56% 0,00%

RFI 2024

AM.TM.D.2101.C Trasporto di pietrisco, occorrente per formazione di massicciata di
binari, oppure di pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi
stradali dell'Appaltatore, dalla cava al luogo di utilizzazione o di
deposito per distanze fino a Km 20; per ogni metro cubo e per ogni
km.

m³km

1,8 0,31 € 0,56 € 25,08% 0,14 €

RFI 2024

AM.TM.D.2101.D Trasporto di pietrisco, occorrente per formazione di massicciata di
binari, oppure di pietrischetto o detrito di cava, utilizzando mezzi
stradali dell'Appaltatore, dalla cava al luogo di utilizzazione o di
deposito per le distanze che eccedono i 20 Km; per ogni metro cubo
e per ogni km.

m³km

7,2 0,17 € 1,22 € 23,50% 0,29 €

RFI 2024
AM.ML.L.2101.B Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco,

pietrischetto, detrito da cava o sabbia, depositato su aree site
nell'ambito delle stazioni limitrofe alle singole tratte di lavoro.

m³

0,09 3,52 € 0,32 € 37,80% 0,12 €

RFI 2024

AM.TM.A.2101.A Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di
treni materiali di pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava e
materie terrose di risulta, effettuati, in sede dei lavori, dalle stazioni
base limitrofe al cantiere di lavoro fino al cantiere stesso e
viceversa, nonché nell'ambito delle stazioni comprendenti il cantiere
di lavoro; per ogni metro cubo.

m³

0,09 5,26 € 0,47 € 5,50% 0,03 €

RFI 2024 AM.ML.D.2101.A Scarico, spandimento e regolare spianatura di pietrischetto o di
detriti di cava da carri pianali.

m³
0,09 18,90 € 1,70 € 72,30% 1,23 €

RFI 2024

AM.ML.S.2101.A Regolarizzazione delle banchine di piattaforma oppure
sistemazione o ripristino, secondo gli ordini delle Ferrovie, dei
sentieri pedonali lungo linea adiacenti al binario interessato dai
lavori oggetto dell'appalto in sede di risanamento della massicciata.

m

1 2,42 € 2,42 € 75,60% 1,83 €
Totale parziale 10,32 € 0,00%
arrotondamento 0,18
Prezzo d'applicazione al m 10,50 € 34,61% 3,63 €

Formazione di sentieri di sicurezza come da Legge 191/74 e DPR 469/79, costituito da pietrieschetto ,e/o misto granulare, e/o detriti di cava aventi dimensioni da 1 a 30 mm  compresa 
fornitura e posa e ogni altro onere di trasporto carico e scarico.

1



ANALISI NUOVI PREZZI

NP.ARM.02 Voce di computo Fornitura  a piè d'opera  di Nuova Rotaia 60E1 in barre da  36 ml 
non forate in acciaio di qualita R 260 

RFI 2024
706/5770

Rotaie  tipo 60E1 da ml 36,00 in acciaio di qualità R260 senza fori 
sulle testate cad 1 3.224,34 € 3.224,34 €
importo a ml  (3224,34/36) m 1 89,57 € 89,57 €

aggiornamento 
prezzo

incremento % prezzo a ml per attualizzazione valore di mercato 
degli acciai % 0,00% 0,00 € 0,00 €
Sommano 89,57 €
Spese generali 0 0,00 €
Utili dell'appaltatore 0 0,00 €
Totale parziale 89,57 €

AM.ML.G.2101.A Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici
minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di
lunghezza fino a 36 metri e scambi di raggio inferiore o uguale a
400 metri. to 0,06 4,09 € 0,25 € 49,60% 0,12 €

AM.ML.N.2101.A Carico su carri di qualunque tipo, di materiali metallici minuti di
armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di
lunghezza fino a 36 metri e scambi di raggio inferiore o uguale a
400 metri (o di raggio superiore se "fuori uso"); to 0,06 5,68 € 0,34 € 39,60% 0,13 €

AM.TM.A.2101.B Trasporto ordinato dalle Ferrovie a sé stante, con impiego di mezzi
di trazione dell'Appaltatore, di treni materiali di rotaie nuove o usate
servibili da scaricare a sé stante, effettuati dalle stazioni base
limitrofe al cantiere di lavoro fino al cantiere stesso e viceversa,
nonché nell'ambito delle stazioni comprendenti il cantiere di lavoro;
per ogni tonnellata. to 0,06 4,22 € 5,00 € 5,30% 0,27 €
Totale parziale 95,15 € 0,55% 0,52 €
arrotondamento 0,85

Prezzo d'applicazione al m 96,00 € 1,09% 1,04 €

Fornitura a piè d'opera di nuove rotaie tipo 60E1 da 36m, in acciaio di qualità R260. Nel prezzo è compreso il trasporto, lo scarico e la movimentazione del materiale  e ogni altro onere e 
magistero per dare il lavoro finito secondo la regola dell'arte.

2



ANALISI NUOVI PREZZI

NP.ARM.03a Voce di computo Fornitura a pi'e d'opera di traversa in cap marca RFI 230 in c.a.v.p.
scartamento da 1437 per armamentto 60E1 / 50E5 conforme a
STF RFI TCAR SP AR 03 002 F provvista di attacco Vosslhoh
W14 con trattamento anticorrosione come da specifica RFI DTCSI
SF AR 05 004 1

RFI 2024 722/7320

Traversa marca "RFI‐230" in c.v.a.p., per armamento 50 UIC
, velocita' fino a 250 km/h; con sistemi di attacco ‐ vossloh w
14, completa dei relativi inglobati e organi di attacco di
primo e secondo livello. cad 1 155,33 € 155,33 €
Sommano 155,33 €
Spese generali 0 0,00 €
Utili dell'appaltatore 0 0,00 €
Totale parziale 155,33 €

RFI 2024 AM.ML.H.2101.B Scarico da automezzi stradali di traverse in c.a.p. di peso 
superiore a Kg 300. cad 1 1,04 € 1,04 € 37,50% 0,39 €

RFI 2024 AM.ML.N.2101.C Carico sui carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P.
cad 1 1,12 € 1,12 € 51,80% 0,58 €

RFI 2024 AM.TM.B.2101.A

Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi genere - materiali
ferrosi, traverse, pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava e
materie terrose di risulta -, da effettuarsi con mezzi di trazione
dell'Appaltatore, da stazioni non limitrofe alle singole tratte di
lavoro a stazioni limitrofe alle tratte stesse e/o viceversa per
distanze entro 10 km; per ogni tonnellata e per ogni chilometro. 

to/km 0,25 0,45 € 0,11 € 8,70% 0,01 €

RFI 2024 AM.ML.G.2101.C Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P.
cad 1 0,98 € 0,98 € 37,80% 0,37 €

Totale parziale 158,58 € 0,85% 1,35 €
Arrotondamento 0,42
Prezzo d'applicazione al cad 159,00 € 0,85% 1,35 €

Fornitura a piè d'opera di traversa in cap RFI 230 completa degli organi di attacco, a scartamento 1437, per armamento 60UNI. Nel prezzo è compreso il trasporto, lo scarico e la 
movimentazione del materiale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito secondo la regola dell'arte.
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ANALISI NUOVI PREZZI

NP.ARM.03b
Voce di computo Fornitura a pi'e d'opera di Traversa in cap RFI 230 a scartamento

variabile da 1439,5mm a 1447 mm attacco elastico tipo
Vosslhoh W14

RFI 2024 722/7920 Traversa in cap RFI 230 a scartamento variabile 1439,5-
1447   attacco Vosslhoh W14 cad 1 167,15 € 167,15 € 0 0,00 €
Sommano 167,15 €
Spese generali 0 0,00 €
Utili dell'appaltatore 0 0,00 €
Totale parziale 167,15 €

RFI 2024 AM.ML.H.2101.B Scarico da automezzi stradali di traverse in c.a.p. di peso 
superiore a Kg 300. cad 1 1,04 € 1,04 € 37,50% 0,39 €

RFI 2024 AM.ML.N.2101.C Carico sui carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P.
cad 1 1,12 € 1,12 € 51,80% 0,58 €

RFI 2024 AM.TM.B.2101.A

Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi genere - materiali
ferrosi, traverse, pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava e
materie terrose di risulta -, da effettuarsi con mezzi di trazione
dell'Appaltatore, da stazioni non limitrofe alle singole tratte di
lavoro a stazioni limitrofe alle tratte stesse e/o viceversa per
distanze entro 10 km; per ogni tonnellata e per ogni chilometro. 

to/km 0,25 0,45 € 0,11 € 8,70% 0,01 €

RFI 2024 AM.ML.G.2101.C Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P.
cad 1 0,98 € 0,98 € 37,80% 0,37 €

Totale parziale 170,40 €
Arrotondamento 0,6

Prezzo d'applicazione al cad 171,00 € 0,79% 1,35 €

Fornitura a piè d'opera di traversa in cap RFI 230 completa degli organi di attacco, a scartamento variabile 1439,5-1447, per armamento 60UNI. Nel prezzo è compreso il trasporto, lo scarico 
e la movimentazione del materiale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito secondo la regola dell'arte.

4



ANALISI NUOVI PREZZI

NP.ARM.03c
Voce di computo Fornitura a pi'e d'opera di Traversa in cap RFI 230 a scartamento

variabile da 1447mm a 1459,5 mm attacco elastico tipo
Vosslhoh W14

RFI 2024 722/7890 Traversa in cap RFI 230 a scartamento variabile 1449.5-
1459.5  attacco Vosslhoh W14 cad 1 171,03 € 171,03 €
Sommano 171,03 €
Spese generali 0 0,00 €
Utili dell'appaltatore 0 0,00 €
Totale parziale 171,03 €

RFI 2024 AM.ML.H.2101.C Scarico da automezzi stradali di traverse in c.a.p. cad 1 1,04 € 1,04 € 37,80% 0,39 €

RFI 2024 AM.ML.N.2101.C Carico sui carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P.
cad 1 1,12 € 1,12 € 51,90% 0,58 €

RFI 2024 AM.TM.B.2101.A

Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi genere - materiali
ferrosi, traverse, pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava e
materie terrose di risulta -, da effettuarsi con mezzi di trazione
dell'Appaltatore, da stazioni non limitrofe alle singole tratte di
lavoro a stazioni limitrofe alle tratte stesse e/o viceversa per
distanze entro 10 km; per ogni tonnellata e per ogni chilometro. 

to/km 0,25 0,45 € 0,11 € 8,70% 0,01 €

RFI 2024 AM.ML.G.2101.C Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P.
cad 1 0,98 € 0,98 € 37,80% 0,37 €

Totale parziale 174,28 €
Arrotondamento 0,72

Prezzo d'applicazione al cad 175,00 € 0,77% 1,35 €

Fornitura a piè d'opera di traversa in cap RFI 230 completa degli organi di attacco, a scartamento variabile 1449,5-1459,5, per armamento 60UNI. Nel prezzo è compreso il 
trasporto, lo scarico e la movimentazione del materiale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito secondo la regola dell'arte.
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ANALISI NUOVI PREZZI

NP.ARM.04 Voce di computo fornitura a piè d'opera di Scambio semplice S.60E1/170/0.12
sinistro/destro , con attacchi elastici cuore monoblocco di acciaio
fuso al Mn del tipo AIW, con attacchi iniretti estremità saldabili ,
cuscinetti elastici autolubrificanti e e controrotaie 33 C!,
predisposto per la posa in CAP completo della cassa di manovra
manuale modello FS 1963 , delle tiranterie e di tutti materiali
accessori. Franco cantiere escluso scarico.

Macep 2024 712/7200-10

Scambio semplice S.60E1/170/0.12 sinistro, con attacchi elastici
cuore monoblocco di acciaio fuso al Mn del tipo AIW, con attacchi
iniretti estremità saldabili , cuscinetti elastici autolubrificanti e e
controrotaie 33 C, predisposto per la posa in CAP completo dei
materiali accessori. Franco cantiere escluso scarico.

cad 1 55.497,22 € 55.497,22 € 0,00%
Sommano 55.497,22 €
Spese generali 0 0,00 €
Utili dell'appaltatore 0 0,00 €
Totale parziale 55.497,22 €

RFI 2024
720/0550

Cassette di manovra senza asta portafanale, modello 1963, per gli
scambi tipo 60U, 50U e 46U con aghi a cerniera elastica. La
fornitura dei materiali dovrà corrispondere alla specifica tecnica di
fornitura l.cm.13 ii d 21 ed. 04/84 e disegno FS 8077, con
esclusione dei particolari da 19 a 29. 1 1178,05 1.178,05 € 0,00%

RFI 2024 832/0130
Tiranteria di manovra a ganci con ricoprimento di 40 mm, completa
d'isolanti, per armamento FS 60 e 60 uni - deviatoio semplice
inglese semplice 1 329,49 329,49 € 0,00%

AM.ML.G.2101.A Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di materiali metallici
minuti di armamento, traverse in legno, legnami in genere, rotaie di
lunghezza fino a 36 metri e scambi di raggio inferiore o uguale a
400 metri. to 8,26 4,09 € 33,78 € 55,00% 18,58 €
Totale parziale 57.038,54 € 0,03% 18,58 €
arrotondamento 11,46 €

Prezzo d'applicazione cad 57.050,00 € 0,07% 37,16 €

Fornitura piè d'opera di scambio semplice 60E1/170/0,12 costruito nuovo con rotaie nuove con cuore in acciao fuso al manganese AIW, con cuscinetti elastici, completodi 
casse di manovra manuale modello FS1963 e tiranterie, dei materiali metallici per la posa su CAP.
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NP.ARM.05

Voce di computo Fornitura a pie d'opera Serie di Traversoni da scambio in cap per 
deviatoio tipo S60/170/0.12  sinistro composta da n.55 traversoni 
per uno sviluppo complessivo  di 1776,05 m.l. prodotti in 
conformità alle specifiche tecniche RFI

RFI 2024 722/8000-10 Serie completa  di Traversoni da scambio in cavp per deviatoio tipo 
S60/170/0.12  ad attacchi elastici 1 25.330,94 € 25.330,94 €

RFI 2024 722/4860 Fornitura in opera di traversoni di legno per apparecchi del binario 
di lunghezza 3800 mm di rovere eco-impregnato per montaggio 
cassa di manovra Modello 1963 3 398,28 € 1.194,84 €
Sommano 26.525,78 €
Spese generali 0 0,00 €
Utili dell'appaltatore 0 0,00 €
Totale parziale 26.525,78 €

AM.ML.H.2101.C  Scarico da automezzi stradali di traversoni in c.a.p. da scambi, di 
qualsiasi lunghezza e peso, esclusi i traversoni della successiva voce 
AM.ML.H.2101. E. cad 55 3,19 175,45 40,10% 70,36 €
Totale parziale 26.701,23 € 0,26% 70,36 €
arrotondamento 8,77

Prezzo d'applicazione  cad 26.710,00 € 0,53% 140,71 €

NP.ARM.06a Voce di computo Formazione di giunzione affacciata di rotaia mediante sostituzione
dei traversoni in legno con traversone speciale per giunzione in
c.a.v.p. Marca RFI 230 V 1 GZ USP per rotaie 60 UNI
scartamento normale e/o variabile con unico piastrone di giunzione.
Riutilizzo della ganascia esistente e sostituzione delle chiavarde di
giunzione e delle rosette elastiche .  

RFI 2024
722/8590 Traversone speciale per giunzione in c.a.v.p. Marca RFI

230 V 1-2 GZ USP per rotaie 50 /60UNI scartamento
normale e/o variabile 1 502,70 € 502,70 €
Sommano 502,70 €
Spese generali 13 65,35 €
Utili dell'appaltatore 10 56,81 €
Totale parziale 624,86 €

RFI 2024
711/7820 Chiavarde in acciaio marca 50-60 UNI per la costituzione delle

giunzioni  delle rotaie 4 3,17 € 12,68 €

RFI 2024
710/5150 Rosette elastiche  marca 26 d per chiavarde di Giunzione

4 0,30 € 1,20 €

RFI 2024 713/1430
Ganasce di acciaio , Marca 60UNI, per le giunzioni delle rotaie 60
UIC  2 37,87 € 75,74 €

Giunzione con traverse speciali  in c.a.v.p marca RFI 230  V 1GZ USP C con unico  piastrone di giunzione   - in fase di sostituzione totale delle traverse e 
risanamento massicciata

Fornitura a pié d'opera di set completo di traversoni in cap per deviatoio 60/170/0.12  per posa sia destra, sia sinistro e sia simmetrico, compresi tre traversoni in legno per 
posa cassa di manovra  mod 1963
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RFI 2024 AM.ML.H.2101.B Scarico da automezzi stradali di traverse in c.a.p. di peso 
superiore a Kg 300. cad 1 1,04 € 1,04 € 37,50% 0,39 €

RFI 2024 AM.ML.N.2101.C Carico sui carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P. cad 1 1,12 € 1,12 € 51,80% 0,58 €

RFI 2024 AM.TM.B.2101.A

Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi genere - materiali
ferrosi, traverse, pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava e
materie terrose di risulta -, da effettuarsi con mezzi di trazione
dell'Appaltatore, da stazioni non limitrofe alle singole tratte di
lavoro a stazioni limitrofe alle tratte stesse e/o viceversa per
distanze entro 10 km; per ogni tonnellata e per ogni chilometro. 

to/km 0,5 0,45 € 0,23 € 8,70% 0,02 €
RFI 2024 AM.ML.G.2101.C Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P. cad 1 0,98 € 0,98 € 37,80% 0,37 €

Totale parziale
10 714,48 € 0,05% 0,39 €

arrotondamento 0,52
Prezzo d'applicazione  cad 715,00 € 0,05% 0,39 €
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NP.ARM.06b Voce di computo Formazione di giunzione singola di rotaia mediante sostituzione dei
traversoni in legno con traversone speciale per giunzione in
c.a.v.p. Marca RFI 230 V 2 GZ USP per rotaie 60 UNI
scartamento normale e/o variabile con doppio piastrone di
giunzione .   

RFI Macep 
2024

722/8590 Traversone speciale per giunzione in c.a.v.p. Marca RFI
230 V 1-2 GZ USP per rotaie 50 /60UNI scartamento
normale e/o variabile 1 502,70 € 502,70 €
Sommano 502,70 €
Spese generali 0 0,00 €
Utili dell'appaltatore 0 0,00 €
Totale parziale 502,70 €

RFI 2024 713/1430
Ganasce di acciaio , Marca 60UNI, per le giunzioni delle rotaie 60
UIC  4 37,87 151,48 € 0,00% 0,00 €

RFI 2024
711/7820 Chiavarde in acciaio marca 50-60 UNI per la costituzione

delle giunzioni  delle rotaie 8 3,17 € 25,36 € 0,00% 0,00 €

RFI 2024
710/5150 Rosette elastiche  marca 26 d per chiavarde di Giunzione

8 0,30 € 2,40 € 0,00% 0,00 €

RFI 2024 AM.ML.H.2101.B Scarico da automezzi stradali di traverse in c.a.p. di peso 
superiore a Kg 300. cad 1 1,04 € 1,04 € 37,50% 0,39 €

RFI 2024 AM.ML.N.2101.C Carico sui carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P.
cad 1 1,12 € 1,12 € 51,80% 0,58 €

RFI 2024 AM.TM.B.2101.A

Trasporto di materiali d'armamento di qualsiasi genere - materiali
ferrosi, traverse, pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di cava e
materie terrose di risulta -, da effettuarsi con mezzi di trazione
dell'Appaltatore, da stazioni non limitrofe alle singole tratte di
lavoro a stazioni limitrofe alle tratte stesse e/o viceversa per
distanze entro 10 km; per ogni tonnellata e per ogni chilometro. 

to/km 0,5 0,45 € 0,23 € 8,70% 0,02 €

RFI 2024 AM.ML.G.2101.C Scarico dai carri ferroviari di qualunque tipo, di traverse in C.A.P.
cad 1 0,98 € 0,98 € 37,80% 0,37 €

Totale parziale
10 685,31 € 0,20% 1,36 €

arrotondamento 0,69
Prezzo d'applicazione  cad 686,00 € 0,20% 1,36 €

Giunzione con traverse speciali  in c.a.v.p marca RFI 230  V 1GZ USP C con doppio piastrone di giunzione   - in fase di sostituzione totale delle traverse e 
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NP.ARM.07 Voce di computo Fornitura e posa in opera di  di pietrisco per massicciata ferroviaria 
con pezzatura  30/60 certificato EN13242 di seconda  Categoria 
alla prova Los-Angeles

RFI 2024 BA.PI.A.1001.C Fornitura di pietrisco di terza categoria. m³ 1 22,69 € 22,69 €
Sommano 22,69 €
Spese generali % 13 2,95 €
Utili dell'appaltatore % 10 2,27 €
Totale parziale 27,91 €

RFI 2024

AM.TM.D.2101.C

Trasporto di pietrisco, occorrente per formazione di
massicciata di binari, oppure di pietrischetto o detrito di
cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, dalla cava al
luogo di utilizzazione o di deposito per distanze fino a Km
20; per ogni metro cubo e per ogni km. m³km 20 0,31 € 6,20 € 25,80% 1,60 €

RFI 2024

AM.TM.D.2101.D

Trasporto di pietrisco, occorrente per formazione di
massicciata di binari, oppure di pietrischetto o detrito di
cava, utilizzando mezzi stradali dell'Appaltatore, dalla cava al
luogo di utilizzazione o di deposito per le distanze che
eccedono i 20 Km; per ogni metro cubo e per ogni km. m³km 50 0,17 € 8,50 € 23,50% 2,00 €

RFI 2024

AM.ML.L.2101.B

 Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di pietrisco, 
pietrischetto, detrito da cava o sabbia, depositato su aree 
site nell'ambito delle stazioni limitrofe alle singole tratte di 
lavoro. m³ 1 3,52 € 3,52 € 37,80% 1,33 €

RFI 2024 AM.TM.A.2101.A Trasporto, con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, 
di treni materiali di pietrisco, pietrischetto, sabbia, detrito di mc 1 5,26 € 5,26 € 5,50%

RFI 2024 AM.ML.A.2101.D
Scarico dai carri ferroviari tipo a tramoggia di pietrisco 
fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore in sede di 
livellamento sistematico a sè stante di binari e scambi. 

m³ 1 1,89 € 0,00 € 37,60% 0,00 €
Totale parziale 51,39 € 0,00%
arrotondamento 3,61
Prezzo d'applicazione al m³ 55,00 € 8,96% 4,93 €

NP.ARM.08 Voce di computo Indennità di smaltimento di traverse ferroviarie in legno codice cer 
170204 intere  con un massimo del 30% spezzate

offerta
Offerta media di tre operatori specializzati del 14/06/2022 agg 
dicembre 2023 to 1 180,00 € 180,00 €
Sommano 180,00 €
Spese generali 13 23,40 €
Utili dell'appaltatore 10 18,00 €
Totale parziale 221,40 €

offerta carico scarico e trasporto Offerta media di tre operatori specializzati 
del 14/06/2022 agg dicembre 2023 to 1 50,00 € 50,00 €
Spese generali cad 13 6,50 €
Utili dell'appaltatore 10 5,00 €

Conferimento a discarica  di traverse ferrviarie in legno codice CER 170204

Fornitura e posa in opera di ballast ferroviario di prima categoria. Nel prezzo è compreso il carico, il trasporto, lo scarico, lo spandimento, la compattazione e ogni altro 
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Totale parziale 282,90 € 47,00% 132,96 €
arrotondamento 2,1

Prezzo d'applicazione  to 285,00 € 46,65% 132,96 €

NP.ARM.09

Voce di computo Fornitura a piè d'opera  di pannelli in gomma vulcanizzata (tipo 
Strail) per attraversamenti ferroviari  a raso per strade ad intenso 
traffico. Per posa interna e al binario comprensiva  di tutti gli 
accessori per la posa 

offerta Offerta  Kraiburg Strail del 03/05/2023 agg 2024 ml 1 1.234,97 € 1.234,97 €
Sommano 1.234,97 €
Spese generali 13 160,55 €
Utili dell'appaltatore 10 123,50 €
Totale parziale 1.519,01 €

offerta Carico scarico e trasporto  offerta  del 03/05/2023 agg 2024 ml 1 167,20 € 167,20 €
Spese generali cad 13 21,74 €
Utili dell'appaltatore 10 16,72 €
Totale parziale 1.724,67 € 14,50% 250,08 €
arrotondamento 0,33
Prezzo d'applicazione  ml 1.725,00 € 14,50% 250,08 €

Fornitura a piè d'opera  di pannelli in gomma vulcanizzata (tipo Strail) per attraversamenti ferroviari  a raso per strade ad intenso traffico. Per posa interna e al binario 
comprensiva  di tutti gli accessori per la posa 
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