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Attraversamento via E. Majorana n. 1 demolizioni previste:
e 25.08 mdi binario corrente ( per inserimento deviatoio; L
e 21.30 mdi cordonata in cls;
o  121.00 mg di pavimentazione in conglomerato
bituminoso;
e 246.00 mq di fresatura spessore 3 cm

Accessi carrabili stabilimento Cimolai e parcheggio demolizione
previste:
o 11190 mqdi pavimentazione in conglomerato bituminoso;
e 75.15mq difresatura spessore 3 ¢cm
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i i i 4+ 4+ 4+ + = T + 4 i ‘ Attraversamento stradale via E. Majorana n. 2 demolizioni previste:
¢ 282.50 m di binario corrente su traverse in legno; Rimozione / spostamento pozzett
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costituito da rotaie 50 UNI e traverse in legno
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