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Sant'Alessio Siculo, 12/03/2026

MESSA IN SICUREZZA STRADA INTERPODERALE GILETTO – LEONE 
E RIPRISTINO CORNICIONE SOMMITALE POLIAMBULATORIO – 
EVENTI 21-22 OTTOBRE 2024
D.D.G. n° 1533 del 30.12.2024

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

IL TECNICO
Geom. Francesca ZANNI
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO

TARIFFA E DELLE Quantità %Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Risanamento del solaio di copertura, mediante la sostituzione delle pignatte ammalorate o
A.P. 1 lesionate.

SOMMANO a corpo 1,00 3´000,00 3´000,00 0,00

2 DECESPUGLIATORE - TAGLIABORDI CON MOTORE A SCOPPIO -  Kw 1,7 - CV
AT24_N194 2.3 - PESO 8,6 Kg

SOMMANO h 100,00 6,82 682,00 0,00

3 ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA
O.D. SOMMANO m3 60,00 18,00 1´080,00 0,00

4 Operaio Comune
RU24_M4 SOMMANO h 100,00 24,91 2´491,00 0,00

5 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti
SIC24_06.01 alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot
.01.001 ... te. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km.

per strade in ambito extraurbano
SOMMANO m³ 560,00 30,98 17´348,80 1´276,87 7,360

6 Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito
SIC24_06.01 extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano
.04.001 (strade di c ... 8% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito

extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore
SOMMANO m² x cm 11´200,00 2,42 27´104,00 1´832,23 6,760

7 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di
SIC24_06.01 pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F
.05.001 extraurbana del C ... 8% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito

extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore
SOMMANO m² x cm 11´200,00 2,70 30´240,00 1´832,54 6,060

8 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito
SIC24_06.01 extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano
.06.001 (stra ... 7% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano -

per ogni m² e per ogni cm di spessore
SOMMANO m² x cm 5´600,00 3,42 19´152,00 1´465,13 7,650

9 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito
SIC24_09.01 da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e traversato con malta bast ...
.07 mpreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m² 80,00 27,73 2´218,40 1´106,32 49,870

10 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con malta di rivestimento
SIC24_09.01 monostrato colorata in massa, a base di calce naturale, cementi  e inseri selezionati,
.09.001 certific ... o onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori

bianco e tenui e per 1 cm di spessore
SOMMANO m² 80,00 27,46 2´196,80 878,06 39,970

11 Rimozione  di  intonaco  interno  od  esterno  eseguito  con  qualsiasi mezzo, compreso
SIC24_21.01 l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a
.11 rifiuto.

SOMMANO m² x cm 200,00 4,29 858,00 628,31 73,230

12 Scomposizione  di  manto  di  tegole  di  qualsiasi  tipo,  compresi  la selezione, pulitura
SIC24_21.01 ed accatastamento per il successivo impiego.
.20 SOMMANO m² 70,00 16,41 1´148,70 824,77 71,800

13 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica
SIC24_21.01 del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen
.25 ... rri a cassone scarrabile,   compreso   il   nolo   del   cassone,   esclusi   gli   oneri   di

conferimento a discarica.
SOMMANO m³ 60,00 38,71 2´322,60 305,42 13,150

14 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri
SIC24_21.03 ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degra
.01.001 ... caratteristiche chimiche: Resistenza alle aggressioni solfatiche per ogni m² d’intervento

COMMITTENTE: COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO

TARIFFA E DELLE Quantità %Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 109´842,30 10´149,65

e per i primi 2 cm di spessore
SOMMANO m² 12,00 106,80 1´281,60 323,09 25,210

15 Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con
SIC24_21.09 grammatura da 70 a 155 g/m² anche colorata, per armatura di intonaci interni ed esterni,
.08 collocat ... , sfridi, eventuali sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare

l’opera compiuta a perfetta regola d’arte.
SOMMANO m² 80,00 9,84 787,20 398,72 50,650

16 Fornitura e  posa in opera di rasante cementizio di colore grigio o bianco a tessitura civile
SIC24_21.09 fine per ripristino non strutturale di elementi in calcestruzzo, rasatura di intonaci  ... o.
.09 L'applicazione dovrà avvenire a cazzuola, a spatola o con Frattazzo di spugna in uno

spessore compreso tra 3 e 30 mm.
SOMMANO m² 80,00 20,71 1´656,80 703,97 42,490

17 Fornitura, trasporto e posa in opera di impermeabilizzazione continua mediante
SIC24_21.11 applicazione a freddo di membrana monocomponente, in emulsione acquosa, a base di
.01 resine elastomerich ... .25 N/mmq

Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 70,00 46,53 3´257,10 415,28 12,750

18 Fornitura e posa in opera di controsoffitti realizzati con pannelli con finitura a vista nel
SIC24_23.07 colore naturale di produzione, fonoassorbenti, traspiranti e resistenti al fuoco, certi ... ro,
.01.001 giunzioni, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola

d'arte. spessore 15 mm
SOMMANO m² 20,00 66,41 1´328,20 255,28 19,220

19 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con
SIC24_26.01 tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad
.29 un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro

quadrato per tutta la durata dei lavori.
SOMMANO m² 40,00 19,61 784,40 216,73 27,630

20 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno
SIC24_26.03 dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pre ... voro al
.01.001 fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o

dimensioni cm 60 x 60
SOMMANO cad 2,00 67,32 134,64 3,78 2,810

21 Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e
SIC24_26.03 all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. S ... ro, al
.02.002 fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni

cm 100,00 x 140,00
SOMMANO cad 2,00 73,30 146,60 3,31 2,260

22 Lampeggiante   da   cantiere   a   led   di   colore   giallo   o   rosso   con alimentazione a
SIC24_26.03 batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono com ...
.04 lizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la

sicurezza dei lavoratori.
SOMMANO cad 2,00 35,67 71,34 1,99 2,790

23 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in
SIC24_26.06 polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta,  ...
.01 o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di

Sicurezza e Coordinamento.
SOMMANO cad 3,00 11,51 34,53 0,00

24 Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano,
SIC24_26.06 mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino),  della  sega  circolare,   ... o
.02 dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di

Sicurezza e Coordinamento.
SOMMANO cad 4,00 18,95 75,80 0,00

25 Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri
SIC24_26.06 solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le
.05 lavorazioni in ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti

previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
SOMMANO cad 7,00 0,95 6,65 0,00

26 Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformità, a norma   UNI-EN
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SIC24_26.06 352/01   fornita   dal   datore   di   lavoro   e   usata dall'operatore durante le lavoraz ...
.14 dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di

Sicurezza e Coordinamento.
SOMMANO cad 3,00 18,95 56,85 0,00

27 NOLEGGIO DI WC CHIMICO DOTATO DI LAVABO conforme alla norma UNI EN
SIC24_26.08 16194 comprensivo di lavandino, spurghi periodici e smaltimento dei reflui; comprensivo
.32 di noleggio, messa in ope ... izzato;

-  Assicurazione  R.C.T  ,  assistenza  e  manutenzione.  Compreso  i formulari per il
trasporto e smaltimento.

SOMMANO mese 1,00 536,43 536,43 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 120´000,44 12´471,80 10,393

T O T A L E   euro 120´000,44 12´471,80 10,393
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 120´000,44 12´471,80 10,393

M:000 <nessuna> euro 120´000,44 12´471,80 10,393

M:000.001
 
    STRADA INTERPODERALE "GILETTO - LEONE" euro 100´420,40 6´712,19 6,684

M:000.002
 
    POLIAMBULATORIO euro 17´732,80 5´533,80 31,207

M:000.003
 
    ONERI PER LA SICUREZZA euro 1´847,24 225,81 12,224

TOTALE  euro 120´000,44 12´471,80 10,393

 
    Sant'Alessio Siculo, 12/03/2026

Il Tecnico
Geom. Francesca ZANNI
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