

Reg. Gen n. 439

del 31/07/2025

SETTORE LLPP E PATRIMONIO

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI PER L' "AMPLIAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO ESISTENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAREZZO" - PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1. - CUP C93I23000250001 – CIG: B7416F90E7

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 20 dicembre 2024, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 20 dicembre 2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 231 del 20 dicembre 2024, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2025/2027;
- il Decreto Sindacale n. 10 del 03 febbraio 2025 prot. 2860/2025 di incarico di Elevata Qualificazione per il Settore Lavori pubblici e Patrimonio all'Ing. Andrea Beltrami;

Premesso che:

- con la delibera Consiglio comunale n. 7 del 13/03/2024 è stato approvato il Protocollo di intesa tra Provincia di Brescia e il Comune di Sarezzo finalizzato all'ampliamento del Centro per l'Impiego di Sarezzo, in attuazione del "Piano di potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle politiche del lavoro di cui al D.M. 74/2019 e s.m.i.", finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU – PNRR Missione 5 Componente 1 Investimento 1.1;
- con Decreto Regione Lombardia n. 3936 dell'08/03/2024 sono stati approvati e finanziati gli interventi afferenti il potenziamento dei Centri per l'Impiego previsti nel territorio della Provincia di Brescia fra i quali risulta compreso anche quello di Sarezzo, finanziato per l'importo di € 300.000,00, per il quale l'amministrazione comunale di Sarezzo è stata individuata quale Soggetto Attuatore di Secondo Livello;
- con tale approvazione Regione Lombardia ha autorizzato la Provincia di Brescia ed i Comuni ad avviare tutte le attività necessarie e propedeutiche per la sottoscrizione di una Convenzione con la stessa ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

- con nota prot. 15279/2024 del 04/07/2024 il Comune di Sarezzo, nell'approntare il progetto di fattibilità tecnico- economica, ha fatto rilevare la necessità di reperire ulteriori fondi in quanto l'intervento ha subito un aumento dei costi pari ad € 45.000,00 per le seguenti motivazioni:
 - aumento dei prezzi dei materiali e delle lavorazioni del Prezzario Opere Pubbliche Regione Lombardia 2024, da utilizzare nella redazione dei computi metrici estimativi a partire dalla data del 08/03/2024;
 - rispetto dei C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) che rendono indispensabile l'utilizzo di particolari lavorazioni nonché tipologia di materiali e componenti non previsti in sede di quantificazione sommaria dei costi;
 - dimensionamento dell'impianto di raffrescamento idoneo a garantire il comfort termico inizialmente non previsto;
- con nota pervenuta al protocollo comunale n. 17612/2024 del 05/08/2024 la Provincia di Brescia comunica che con deliberazione di Consiglio provinciale del 30/07/2024 sono state reperite le somme necessarie a soddisfare la richiesta di cui alla sopraccitata comunicazione;
- con la delibera Consiglio comunale n. 54 del 27/09/2024 è stato approvato il successivo schema di *addendum* al Protocollo d'intesa tra Provincia di Brescia e il Comune di Sarezzo che apporta le seguenti variazioni rispetto all'accordo sottoscritto nel mese di maggio:
 - Provincia di Brescia si impegna a trasferire al Comune fino ad un massimo di € 345.000,00 per la realizzazione dell'intervento in oggetto indicato, di cui € 300.000,00 finanziati nell'ambito del programma di potenziamento infrastrutturale delle sedi dei Centri per l'Impiego, previsto dal "Piano Straordinario di potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle politiche attive per il lavoro" di cui al decreto ministeriale n. 74/2019 e ss.mm.ii., e dal relativo Piano regionale, e inquadrato, quale "progetto in essere", così come identificato con la circolare n. 29 del 26/07/2022, nell'ambito della realizzazione della Missione 5, Componente 1 "Politiche del lavoro", Investimento 1 "Potenziamento dei Centri per l'Impiego" del PNRR mentre € 45.000,00 finanziati con fondi propri della Provincia di Brescia;
 - la durata della concessione dei locali viene portata ad anni 22 dai 20 originari;
- con la delibera Consiglio comunale n. 55 del 27/09/2024 è stato approvato lo schema tipo dell'accordo di convenzione trilaterale, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, tra Regione Lombardia, Provincia di Brescia e Comune di Sarezzo;

Rilevato che il Comune di Sarezzo, in forza del protocollo d'intesa succitato, deve:

- rivestire il ruolo di Soggetto Attuatore delegato di secondo livello ai fini dell'attuazione del potenziamento infrastrutturale dei servizi per l'impiego di cui alla Missione 5 del PNRR.
- adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione, anche attraverso l'identificazione del c.d. "titolare effettivo", nonché di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- salvo diversa disposizione da parte della Regione Lombardia, alimentare in maniera sistematica e continuativa il sistema informativo messo a disposizione dal Ministero e dalla Regione attraverso le proprie piattaforme con i dati relativi alla rendicontazione e controllo di Traguardi e Obiettivi e del relativo monitoraggio procedurale, finanziario e fisico, nonché degli indicatori comuni e della spesa, con le modalità e secondo i tempi stabiliti;
- dare piena attuazione al progetto nei tempi e nei modi stabiliti nel cronoprogramma delle attività e che verrà definito anche in accordo con la Regione Lombardia;

- effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti nella legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle al Soggetto Attuatore, nonché la riferibilità delle spese al progetto in oggetto ammesso al finanziamento sul PNRR;

Considerato che:

- con determinazione n. 200 del 10/04/2024 è stato nominato ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il geom. Andrea Cedoni, Responsabile del Settore Manutenzioni, Patrimonio e Protezione Civile per le funzioni di Responsabile Unico del Progetto per i lavori di cui trattasi, e quale gruppo di lavoro in qualità di collaboratori tecnici l'ing. Andrea Beltrami e il geom. Simone Guerini, di collaboratori amministrativi il geom. Maura Facchinetti, la rag. Luisa Cominardi, la geom. Chiara Simone e il rag. Tommaso Trebeschi e in qualità di supporto per il coordinamento della fase di esecuzione il capo operai sig. Sergio Bonardi facenti parte del Settore sopraccitato;
- con determinazione n. 288 del 17/05/2024 è stato conferito all'arch. Giorgio Vezzoli dello Studio Rizzinelli e Vezzoli Architetti Associati con sede legale a Brescia in Via Cefalonia 41/a C.F. e P.I. 03072820982 l'incarico dei servizi tecnici di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica, del progetto esecutivo architettonico ed impianti, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, e aggiornamento catastale relativo all'opera;
- con delibera Giunta comunale n. 204 del 27/11/2024 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economico relativo all'"Ampliamento del centro per l'impiego esistente nel territorio del Comune di Sarezzo" Prot.n. 25505/2024 e 25506/2024 del 12/11/2024 e la successiva integrazione relativa alla modifica del quadro economico di cui al prot. 26273/2024 del 21/11/2024, redatto ai sensi dell'art. 41, Allegato I.7 del D.lgs. 36/2023 dall'Arch. Giorgio Vezzoli dello Studio Rizzinelli e Vezzoli Architetti Associati con sede legale a Brescia in Via Cefalonia 41/a C.F. e P.I. 03072820982;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 79 del 14/05/2025 è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo all'"Ampliamento del centro per l'impiego esistente nel territorio del Comune di Sarezzo" redatto ai sensi dell'art. 41, Allegato I.7 del D.lgs. 36/2023 dall'Arch. Giorgio Vezzoli dello Studio Rizzinelli e Vezzoli Architetti Associati con sede legale a Brescia in Via Cefalonia 41/a C.F. e P.I. 03072820982;
- con determinazione n. 332 del 10/06/2025 si è deciso di dare corso alla procedura di affidamento dei lavori relativi a "Ampliamento del centro per l'impiego esistente nel territorio del comune di Sarezzo - progetto finanziato dall'Unione Europea – Next generation EU – PNRR missione 5 componente 1 investimento 1.1. - CUP C93I23000250001", mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 36/2023, previa consultazione di almeno dieci operatori economici individuati in base a indagini di mercato, con applicazione del metodo A come criterio di calcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell'allegato II.2 del D.lgs. 36/2023 e con l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 36/2023, da affidare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, D.Lgs. 36/2023, inferiore all'importo a base di gara di € 234.529,43 (di cui € 229.563,16 per lavori a base d'asta, di cui incidenza manodopera € 65.648,11 e € 4.966,27 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA al 22%, mediante il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", demandando l'espletamento della procedura di gara alla Centrale Unica di Committenza di Area Vasta Brescia;
- con nota del 12/06/2025 ns. prot. n. 15870/2025 è stata richiesta alla Centrale Unica di Committenza di Area Vasta Brescia, l'attivazione della procedura di gara per l'appalto dei lavori succitati per l'importo a base di gara di € 229.563,16 e € 4.966,27 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- in data 23/06/2025 la Centrale Unica di Committenza di Area Vasta Brescia ha trasmesso la lettera di invito agli operatori economici invitati alla procedura di gara tramite la piattaforma Sintel di Aria SpA - Regione Lombardia;
- con determinazione della Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia n. 1615 del 29/07/2025 sono stati approvati i verbali di gara della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "Ampliamento del centro per l'impiego esistente nel territorio del comune di Sarezzo - progetto finanziato dall'Unione Europea – Next generation EU – PNRR missione 5 componente 1 investimento 1.1. - CUP C93I23000250001” – CIG: B7416F90E7 e la proposta di aggiudicazione all'operatore economico AL-ITALIA COSTRUZIONI SRL con sede in Melzo (MI), Via Francesco Bianchi n. 10, C.F./P.IVA 10681120969, che ha offerto un ribasso percentuale pari al 11,00% (undici) sull'importo dei lavori soggetti a ribasso;

Vista la documentazione pervenuta dalla Centrale Unica di Committenza di Area Vasta Brescia - sede territoriale distaccata di Valle Trompia in data 29/07/2025 ns. prot.n. 19932/2025;

Vista la documentazione in merito agli esiti dei controlli dei requisiti dell'aggiudicatario, pervenuta dalla Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia - sede territoriale distaccata di Valle Trompia in data 29/07/2025 ns. prot.n. 19932/2025;

Ravvisato che nei verbali allegati alla determinazione della Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia n. 1615 del 29/07/2025 si è rilevato che sulla piattaforma sintel la stessa ha commesso un errore materiale per inversione delle cifre decimali relativamente agli oneri della sicurezza (€ 4.966,72 anziché € 4.966,27) e conseguentemente dell'importo negoziabile su cui presentare l'offerta è risultato pari ad € 229.562,71 anziché € 229.563,16;

Preso atto delle comunicazioni intercorse tra la CUC di Brescia, l'operatore economico risultato aggiudicatario così come registrate al protocollo comunale di Sarezzo ai n. 20110/2025 e 20111/2025 e 20147/2025 del 31/07/2025 dalle quali si evince che:

- l'operatore economico AL-ITALIA COSTRUZIONI SRL, con sede in Melzo (MI), Via Francesco Bianchi n. 10, C.F./P.IVA 10681120969, ha confermato il ribasso del 11% (undici) anche sull'importo corretto negoziabile pari a € 229.563,16 rideterminando il nuovo importo ribassato in € 204.311,21 (di cui € 65.648,11 quali costi della manodopera ed € 1.758,97 quali oneri propri della sicurezza aziendali), oltre ad oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 4.966,27, per un importo contrattuale complessivo pari a € 209.277,48 oltre IVA;
- la CUC ha richiesto al Comune di Sarezzo di recepire quanto sopra e rettificare nella determina di aggiudicazione l'importo contrattuale corretto;

Considerato l'esito positivo delle verifiche effettuate dalla CUC, avvalendosi del sistema FVOE - Fascicolo virtuale dell'operatore economico, con la consultazione della banca dati istituita presso l'ANAC, ai sensi degli articoli 94, 95 e 100, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che se dovessero emergere cause ostative alla stipula del contratto, si procederà alla risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 52, comma 2, e art. 122 del D.lgs. 36/2023;

Viste le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà redatte ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, depositate agli atti presso il settore Lavori pubblici e Patrimonio, con le quali l'operatore economico attesta di possedere i requisiti per essere affidatario di appalti pubblici come previsto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2023, n. 36 e i requisiti necessari a svolgere adeguatamente le mansioni che attengono a tutte le funzioni delle quali assume la responsabilità operando quindi nel rispetto dei nuovi vincoli emersi in ambito PNRR, tra cui:

- a. Rispetto normativa antiriciclaggio;
- b. Rispetto adempimenti connessi al contrasto del conflitto d'interessi;
- c. Rispetto, quando dovuto, della normativa inerente le priorità trasversali;

d. Rispetto, quando dovuto, della normativa DNSH;

Verificato che lo stanziamento dei lavori pari ad € 255.318,53 IVA compresa trova disponibilità sul capitolo 15012.02.11010001 “Ampliamento del centro per l’impiego finanziato da trasferimento Provincia di Brescia”, del bilancio corrente 2025/2027, quale quota esigibile 2025, finanziato per € 300.000,00 con fondi PNRR M5C111.1 e per € 45.000,00 con fondi della provincia di Brescia, avente la seguente classificazione di bilancio:

Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Piano dei conti finanziario (IV liv.)
15012.0211010001	15	1	2	2	U.2.02.01.09.000

che presenta la necessaria disponibilità;

Richiamate inoltre le disposizioni previste all’art. 3 della Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Ritenuto opportuno procedere all’aggiudicazione della procedura di gara in oggetto all’operatore economico proposto per l’aggiudicazione AL-ITALIA COSTRUZIONI SRL con sede in Melzo (MI), Via Francesco Bianchi n. 10, C.F./P.IVA 10681120969, che ha offerto un ribasso percentuale pari al 11,00 % (undici) sull’importo dei lavori soggetti a ribasso corrispondente ad un’offerta di € 204.311,21 oltre a € 4.966,27 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per totali € 209.277,48 oltre IVA e pertanto pari a complessivi € 255.318,53 (iva 22% compresa);

Rilevato che ai sensi della L. n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. al presente affidamento è stato assegnato dall’ANAC il seguente CIG UNICO staccato dalla CUC: B7416F90E7;

Dato atto che:

- il pagamento dell’impegno di spesa discendente dall’approvazione della presente determinazione avverrà secondo quanto indicato nel capitolato speciale d’appalto salvo imprevisti al momento non preventivabili;
- ai sensi dell’art. 183 comma 8 del nuovo TUEL D.lgs. 267/2000 e s.m.i., si attesta che i pagamenti conseguenti agli impegni a cui si riferisce la presente determinazione sono compatibili con lo stanziamento di cassa;
- il Responsabile Unico del Progetto è il Geom. Andrea Cedoni;
- ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre n. 445 il Responsabile Unico del Progetto dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse nei confronti dell’operatore economico e dei relativi titolari effettivi ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 bis della Legge 241/90, dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e dall’art. 16 del D.Lgs. 36/2023, anche con riguardo agli obblighi di astensione previsti dall’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62;

Visto l’art. 6 - comma 1 - lett. e) della Legge 241/90;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. **di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai fini del soddisfacimento dell’onere motivazionale di cui all’art. 3 della L. 241/1990;
2. **di prendere atto** della determinazione della Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia n. 1615 del 29/07/2025 sono stati approvati i verbali di gara della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di "Ampliamento del centro per l’impiego esistente nel territorio del comune di Sarezzo - progetto finanziato dall’Unione Europea – Next generation EU – PNRR

missione 5 componente 1 investimento 1.1. - CUP C93I23000250001” – CIG: B7416F90E7 e la proposta di aggiudicazione all’operatore economico AL-ITALIA COSTRUZIONI SRL con sede in Melzo (MI), Via Francesco Bianchi n. 10, C.F./P.IVA 10681120969, che ha offerto un ribasso percentuale pari al 11,00% (undici) sull’importo dei lavori soggetti a ribasso;

3. **di prendere atto** delle comunicazioni intercorse tra la CUC di Brescia, l’operatore economico risultato aggiudicatario così come registrate al protocollo comunale di Sarezzo ai n. 20110/2025 e 20111/2025 e 20147/2025 del 31/07/2025 relativamente all’errore materiale evidenziato in premessa e di recepirne i contenuti al fine di rettificare nella presente determina di aggiudicazione l’importo contrattuale corretto come di seguito indicato;
4. **di procedere** all’aggiudicazione dei lavori relativi ad “Ampliamento del centro per l’impiego esistente nel territorio del Comune di Sarezzo - progetto finanziato dall’Unione Europea – Next generation EU – PNRR missione 5 componente 1 investimento 1.1. - CUP C93I23000250001” – CIG: B7416F90E7 dell’operatore economico AL-ITALIA COSTRUZIONI SRL con sede in Melzo (MI), Via Francesco Bianchi n. 10, C.F./P.IVA 10681120969, che ha offerto un ribasso dell’ 11,00% sull’importo negoziabile corretto pari ad € 229.563,16 corrispondente ad un’offerta di € 204.311,21 oltre a € 4.966,27 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per totali € 209.277,48 oltre IVA e pertanto pari a complessivi € 255.318,53 (iva 22% compresa);
5. **di assumere** impegno di spesa di € 255.318,53 Iva compresa a favore di AL-ITALIA COSTRUZIONI SRL con sede in Melzo (MI), Via Francesco Bianchi n. 10, C.F./P.IVA 10681120969 – CIG: B7416F90E7;
6. **di imputare** la spesa di € 255.318,53 sul capitolo 15012.02.11010001 “Ampliamento del centro per l’impiego finanziato da trasferimento Provincia di Brescia”, del bilancio corrente 2025/2027, quale quota esigibile 2025, finanziato da trasferimento Provincia di Brescia per € 300.000 con fondi PNRR M5C111.1 mentre € 45.000,00 con fondi propri della stessa Provincia di Brescia, avente la seguente classificazione di bilancio:

Capitolo	Mis.	Prog.	Tit.	Macr.	Piano dei conti finanziario (IV liv.)
15012.0211010001	15	1	2	2	U.2.02.01.09.000

che presenta la necessaria disponibilità;

7. **di dare altresì atto** che il quadro economico dell’intervento a seguito dell’affidamento è rideterminato come segue:

**AMPLIAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO ESISTENTE NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI SAREZZO" - PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT
GENERATION EU – PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1. - CUP
C93I23000250001**

QUADRO ECONOMICO

		Progetto	Affidamento
A	LAVORI		
A.1	Importo lavori	229.563,16 €	204.311,21 €
A.2	<i>Di cui incidenza manodopera</i>	65.648,11 €	65.648,11 €
A.3	Oneri sicurezza	4.966,27 €	4.966,27 €
Tot. A		234.529,43 €	209.277,48 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE		
B.1	Iva sui lavori A.1 (22%)	50.503,90 €	44.948,47 €
B.2	Iva sui lavori A.2 (22%) compresa in A.1	- €	- €
B.3	Iva sui lavori A.3 (22%)	1.092,58 €	1.092,58 €
	Spese tecniche studio di fattibilità tecnico economica, progetto esecutivo architettonico ed impianti, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed		
B.4	esecuzione e catasto	29.400,00 €	29.400,00 €
B.5	Cassa previdenziale di B.4	1.176,00 €	1.176,00 €
B.6	Iva spese tecniche (B.4,B.5)	6.726,72 €	6.726,72 €
B.7	Contributo ANAC	225,00 €	225,00 €
B.8	Rimborso CUC	1.000,00 €	1.000,00 €
B.9	Spese per trasloco e per segnaletica interna	2.500,00 €	2.500,00 €
B.10	Pulizie finali	1.000,00 €	1.000,00 €
B.11	Somme a disposizione per imprevisti, arrotondamenti e varie (circa 2,5% di A.1+A.2+A.3)	13.846,38 €	13.846,38 €
B.12	Incentivi funzioni tecniche art. 45 commi da 3 a 7 del D.Lgs 36/2023	3.000,00 €	3.000,00 €
B.13	Ribasso 11% in fase di gara iva compresa		30.807,38 €
Tot. B		110.470,57 €	135.722,52 €
Tot. A+B	Totale quadro economico	345.000,00 €	345.000,00 €

8. **di dare atto** che il Responsabile Unico del Progetto è il Geom. Andrea Cedoni del Servizio Manutenzioni, Patrimonio e Protezione Civile;
9. **di dare altresì atto** che il soggetto incaricato si impegna a osservare gli obblighi specifici del PNRR, tra cui:
 - il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico;

- assunzione obbligo di prevedere negli elaborati progettuali e nella documentazione contabile la seguente dicitura: Progetto Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, il riferimento alla MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.3.1, il titolo del Progetto, il riferimento al CUP e al CIG, il riferimento al Contratto/disciplinare di incarico stipulato, la descrizione del servizio svolto e la presenza dell'emblema dell'Unione europea;
 - relazionare con cadenza mensile, o a fronte di richiesta del committente, in merito allo stato di avanzamento dei lavori e al mantenimento dei requisiti richiesti;
 - di dare pieno assolvimento in merito alla fornitura della documentazione utile all'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio;
10. **di dare atto** che l'operatore economico si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n. 136 relativi al servizio di cui all'oggetto;
 11. **di dare atto che**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 bis della Legge 241/90, dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e dall'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, anche con riguardo agli obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia a carico del Responsabile Unico del Procedimento nei confronti dell'operatore economico e dei relativi titolari effettivi e dei titolari effettivi del suddetto operatore nei confronti del personale della stazione appaltante, o con soggetti anche esterni che abbiano partecipato alla redazione dei documenti di gara;
 12. **di dare corso** a tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 tramite lettera commerciale secondo l'uso del commercio;
 13. **di stabilire**, altresì che:
 - la stipula del contratto non è soggetto a termine dilatorio ai sensi dell'art. 18 comma 3 del Codice dei Contratti;
 - il contratto sarà risolto automaticamente nei casi previsti dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.;
 14. **di trasmettere** copia della presente alla Centrale Unica di Committenza di Area Vasta Brescia - per quanto di competenza;
 15. **di dare comunicazione** all'operatore economico:
 - dell'assunzione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
 - che, ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, per la fatturazione elettronica il nome ufficio del Comune di Sarezzo è: Uff_eFatturaPA, mentre il codice univoco assegnato al Comune di Sarezzo è: UFSVKJ;
 16. **di precisare**, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, come modificata dalla L. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.lgs. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia nel termine di decadenza di 30 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on-line;
 17. **di provvedere** alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Andrea Beltrami*

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.