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OGGETTO DI INTERVENTO:

REALIZZAZIONE AREA A PARCHEGGIO DI VIA DANTE - FRONTE FARMAC
DI CUI Al MAPPALI n. 600-550
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QUADRO ECONOMICO
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PROGETTAZIONE AREA A PARCHEGGIO MAPPALI 600-550 IN PROSSIMITA’
INCROCIO VIA TRIESTE CON VIA DANTE - BREZZO DI BEDERO (VA)

QUADRO ECONOMICO | FASE DI INTERVENTO

LAVORI
Totale
A1 Lavori a misura €147 335,44
A2 di cui per la manodopera €42411,18
A3 Oneri della sicurezza €2664,56
A Totale complessivo importo lavori €150 000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.
B1 IVA 22% 22% €33 000,00
Spese tecniche per progettazione esecutiva architettonica | fase di intervento, CSP,
B2 Direzione Lavori, contabilita, redazione CRE, CSE, compresi contributi previdenziali ed
IVA €22838,40
B3 Spese tecniche opere strutturali, relazione geologica e geotecniche e relative indagini,
direzione operativa strutture, compresi contributi previdenziali e IVA €7612,80
B4 Spese tecniche invarianza idraulica, compresi contributi previdenziali e IVA €1000,00
B5 Incentivo tecnico art. 45 Dligs 36/2023 €3000,00
B6 Spese gara, pubblicita, ANAC €250,00
B7 Riqualificazione del verde €20 000,00
B8 Accontgmenti per revisione prezzi (art. 60 D.Lgs 36/2023) e modifiche in corso di
esecuzione (art. 120 D.Lgs. 36/2023) €7 500,00
B9 Imprevisti ed arrotondamenti €9798,80
B Totale somme a disposizione €105000,00
TOTALE COMPLESSIVO A+B €255 000,00
PROGETTAZIONE AREA A PARCHEGGIO MAPPALI 600-550 IN PROSSIMITA’
INCROCIO VIA TRIESTE CON VIA DANTE - BREZZO DI BEDERO (VA)
QUADRO ECONOMICO Il FASE DI INTERVENTO
LAVORI
Totale
A1 Lavori a misura €159 351,06
A2 di cui per la manodopera €40478,18
A3 Oneri della sicurezza €3648,94
A Totale complessivo importo lavori €163 000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.
B1 IVA 22% 22% € 35 860,00
Spese tecniche per progettazione esecutiva architettonica Il fase di intervento, CSP,
B2 Direzione Lavori, contabilita, redazione CRE, CSE, compresi contributi previdenziali ed
IVA €31720,00
B4 Spese tecniche opere strutturali, relazione geologica e geotecniche e relative indagini,
direzione operativa strutture, compresi contributi previdenziali e VA €6 344,00
B5 Spese tecniche invarianza idraulica, compresi contributi previdenziali e IVA €1 000,00
B6 Incentivo tecnico art. 45 DIgs 36/2023 €3260,00
B7 Spese gara, pubblicita, ANAC €250,00
B8 Riqualificazione del verde €20 000,00
B9 Accontamenti per revisione prezzi (art. 60 D.Lgs 36/2023) e modifiche in corso di
esecuzione (art. 120 D.Lgs. 36/2023) €8150,00
B10  |Imprevisti ed arrotondamenti €10 416,00
B Totale somme a disposizione €117 000,00
TOTALE COMPLESSIVO A+B €280 000,00
Nota: Le spese tecniche per la redazione del Progetto di Fattibilita Tecnico Economica suddiviso in fasi di intervento, come da

Determinazione del Settore Tecnico Lavori Pubblici e Urbanistica n. 216 datata 03/12/2025, risultano pari a € 28.000,00 oltre a
contributi previdenziali e IVA pari a € 7.526,40, per un totale di € 35.526,40, sono escluse dai presenti Quadri Economici
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