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COMMITTENTE

N. TAVOLA

OGGETTO DI INTERVENTO:

TITOLO

PROGETTISTA ARCHITETTONICO
Arch. Anna Manuela Brusa Pasquè
Studio Associato Brusa Pasquè
via Rainoldi 27 - 21100 Varese (VA)

COMUNE DI BREZZO DI BEDERO 
Via Roma, 60 - 21010 Brezzo di Bedero (VA)

COMUNE DI BREZZO DI BEDERO

DATA

SCALA

REALIZZAZIONE AREA A PARCHEGGIO DI VIA DANTE - FRONTE FARMACIA 
DI CUI AI MAPPALI n. 600-550

ALL.E

-

PFTE
QUADRO ECONOMICO

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

GIUGNO 2026
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LAVORI

Totale

A1 Lavori a misura € 147 335,44

A2 di cui per la manodopera € 42 411,18

A3 Oneri della sicurezza € 2 664,56

A Totale complessivo importo lavori € 150 000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.

B1 IVA 22% 22% € 33 000,00

B2
Spese tecniche per progettazione esecutiva architettonica I fase di intervento, CSP, 
Direzione Lavori, contabilità, redazione CRE, CSE, compresi contributi previdenziali ed 
IVA € 22 838,40

B3 Spese tecniche opere strutturali, relazione geologica e geotecniche e relative indagini, 
direzione operativa strutture, compresi contributi previdenziali e IVA € 7 612,80

B4 Spese tecniche invarianza idraulica, compresi contributi previdenziali e IVA € 1 000,00

B5 Incentivo tecnico art. 45 Dlgs 36/2023 € 3 000,00

B6 Spese gara, pubblicità, ANAC € 250,00

B7 Riqualificazione del verde € 20 000,00

B8
Accontamenti per revisione prezzi (art. 60 D.Lgs 36/2023) e modifiche in corso di 
esecuzione (art. 120 D.Lgs. 36/2023) € 7 500,00

B9 Imprevisti ed arrotondamenti € 9 798,80

B Totale somme a disposizione € 105 000,00

TOTALE COMPLESSIVO A+B € 255 000,00

LAVORI

Totale

A1 Lavori a misura € 159 351,06

A2 di cui per la manodopera € 40 478,18

A3 Oneri della sicurezza € 3 648,94

A Totale complessivo importo lavori € 163 000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.

B1 IVA 22% 22% € 35 860,00

B2
Spese tecniche per progettazione esecutiva architettonica II fase di intervento, CSP, 
Direzione Lavori, contabilità, redazione CRE, CSE, compresi contributi previdenziali ed 
IVA € 31 720,00

B4
Spese tecniche opere strutturali, relazione geologica e geotecniche e relative indagini, 
direzione operativa strutture, compresi contributi previdenziali e IVA € 6 344,00

B5 Spese tecniche invarianza idraulica, compresi contributi previdenziali e IVA € 1 000,00

B6 Incentivo tecnico art. 45 Dlgs 36/2023 € 3 260,00

B7 Spese gara, pubblicità, ANAC € 250,00

B8 Riqualificazione del verde € 20 000,00

B9
Accontamenti per revisione prezzi (art. 60 D.Lgs 36/2023) e modifiche in corso di 
esecuzione (art. 120 D.Lgs. 36/2023) € 8 150,00

B10 Imprevisti ed arrotondamenti € 10 416,00

B Totale somme a disposizione € 117 000,00

TOTALE COMPLESSIVO A+B € 280 000,00

Nota:

PROGETTAZIONE AREA A PARCHEGGIO MAPPALI 600-550 IN PROSSIMITA’
INCROCIO VIA TRIESTE CON VIA DANTE - BREZZO DI BEDERO (VA)

QUADRO ECONOMICO I FASE DI INTERVENTO

PROGETTAZIONE AREA A PARCHEGGIO MAPPALI 600-550 IN PROSSIMITA’
INCROCIO VIA TRIESTE CON VIA DANTE - BREZZO DI BEDERO (VA)

QUADRO ECONOMICO II FASE DI INTERVENTO

Le spese tecniche per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica suddiviso in fasi di intervento, come da 
Determinazione del Settore Tecnico Lavori Pubblici e Urbanistica n. 216 datata 03/12/2025, risultano pari a € 28.000,00 oltre a 
contributi previdenziali e IVA pari a € 7.526,40, per un totale di € 35.526,40, sono escluse dai presenti Quadri Economici 
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