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Sant'Alessio Siculo, 28/06/2026

Interventi urgenti per la manutenzione del Torrente Salice, nel tratto 
ricadente nel Comune di Sant’Alessio Siculo (ME)       
CUP: B56I26000080002

Comune di Sant'Alessio Siculo

IL TECNICO

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO

TARIFFA E DELLE Quantità %Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Decespugliamento manuale o con decespugliatore da eseguire in modo localizzato dove
A.P. 1 non sia possibile l'uso dei mezzi meccanici, compreso di carburante e lubrificanti

necessari e ogni ulteriore onere e magistero.
SOMMANO m2 7´000,00 1,40 9´800,00 0,00

2 Decespugliamento di terreno con copertura della vegetazione infestante prevalentemente
A.P. 2 cespugliosa o arbustiva, eseguita con trattrice di media potenza (59-89 Kw) e trincia

forestale.
SOMMANO m2 7´000,00 5,01 35´070,00 0,00

3 Decespugliamento di terreno con miniescavatore, compreso nolo, idoneopersonale alla
A.P. 3 guida, il carburante e lubrificanti necessari e ogni onere emagistero per dare il mezzo

meccanic ... ionante all'uso che si richiede. Il mezzo ed il personale alla guida dovranno
essere muniti di necessaria assicurazione.

SOMMANO m2 7´000,00 3,40 23´800,00 0,00

4 Decespugliamento di terreno con escavatore da 14 T compresi nolo, consumi, lubrificanti
A.P. 4 necessari e ogni onere e magistero per dareil mezzo meccanico perfettamente funzionante

all'uso che si richiede. Il mezzo ed il personale alla guida dovranno essere muniti di
necessaria assicurazione.

SOMMANO m2 7´000,00 4,10 28´700,00 0,00

5 Carico e trasporto a discarica del materiale proveniente dal diserbo e scerbatura mediante
A.P. 5 l'impiego di pala meccanica, cassone scarrabile ed autocarro, con ausilio di operaio

comune.
SOMMANO m3 30,00 102,47 3´074,10 0,00

6 Rimozione ed asportazione di ceppaie di piante con l'utilizzo di mezzo meccanico, del
SIC24_01.06 volume da 0,5 a 1,50 m³, compreso lo scavo, il taglio delle radici, il sollevamento, il carico
.02 ... paie da asportare dovrà essere preventivamente concordata in contraddittorio tra la D.L.

e l'impresa. - per ogni ceppaia
SOMMANO cad 41,00 228,15 9´354,15 2´969,01 31,740

Parziale LAVORI A MISURA euro 109´798,25 2´969,01 2,704

-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Sant'Alessio Siculo

A   R I P O R T A R E 109´798,25 2´969,01
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO

TARIFFA E DELLE Quantità %Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 109´798,25 2´969,01

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

7 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli
SIC.SPCL apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per

lo spe ...  Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle
lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO % 100,00 2´124,61 2´124,61 0,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 2´124,61 0,00 0,000

T O T A L E   euro 111´922,86 2´969,01 2,653
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COMMITTENTE: Comune di Sant'Alessio Siculo

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO

TARIFFA E DELLE %Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 109´798,25 2´969,01 2,704

M:000 <nessuna> euro 109´798,25 2´969,01 2,704

M:000.000   <nessuna> euro 3´074,10 0,00 0,000
M:000.001   LAVORI euro 106´724,15 2´969,01 2,782

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 2´124,61 0,00 0,000

TOTALE  euro 111´922,86 2´969,01 2,653

  Sant'Alessio Siculo, 28/06/2026

Il Tecnico
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COMMITTENTE: Comune di Sant'Alessio Siculo  [COMPUTO METRICO ESTIMATIVO.dcf   (J:\COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO\TORRENTE SALICE - AUTORITA DI BACINO\PROGETTO ESECUTIVO\FILE SINGOLI\)  v.1/7]

A   R I P O R T A R E 
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