

# Comune di Siligo

## Provincia di Sassari

OGGETTO: Interventi di rigenerazione urbana finalizzati alla riqualificazione e al riordino degli ambiti urbani del centro di aggregazione sociale e dell'area esterna.

Legge regionale 19 dicembre 2023 n. 17 - articolo 1, commi 17 e 18

COMMITTENTE: Comune di Siligo

PROGETTISTA: Ing. Massimiliano Carboni

### PROGETTO ESECUTIVO

TAVOLA

**C**

ELABORATO

**Quadro economico**

scala

protocollo

revisione

data



Responsabile del Servizio Tecnico  
Comune di Siligo  
Ing. MASSIMILIANO CARBONI

Via Francesco Cossiga 42  
07040 SILIGO  
tel. 079 836003

Interventi di rigenerazione urbana finalizzati alla riqualificazione e al riordino degli ambiti urbani del centro di aggregazione sociale e dell'area esterna. Legge regionale 19 dicembre 2023 n. 17 - articolo 1, commi 17 e 18

QUADRO ECONOMICO		PROGETTO COMPLESSIVO
COSTO DELLE OPERE		
<b>A</b>	<i>lavori a misura</i>	377.282,37 €
<b>B</b>	ONERI DI SICUREZZA	13.717,63 €
<b>C</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO PER L'OPERA (A+B)</b>	<b>391.000,00 €</b>
SOMME A DISPOSIZIONE		
e1	IMPREVISTI	4.971,74 €
e2	SPESE ANAC	250,00 €
e3	SPESE SUPPORTO RUP (inclusi contributi previdenziali)	1.633,64 €
e4	SPESE ATT. TECNICO AMMINISTRATIVE (RUP)	7.820,00 €
e5	SPESE TECNICHE D.L. compresa CASSA	41.167,72 €
e6	ACCERTAMENTI - COLLAUDI - VERIFICHE FINALI	3.500,00 €
<b>E</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE esclusa IVA</b>	<b>59.343,10 €</b>
IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge		
f1	<i>IVA SUI LAVORI (10%)</i>	<i>39.100,00 €</i>
f2	<i>IVA SU SPESE TECNICHE (22%)</i>	<i>9.056,90 €</i>
<b>F</b>	<b>TOTALE IVA E ALTRE IMPOSTE</b>	<b>48.156,90 €</b>
<b>G</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE compresa IVA (E+F)</b>	<b>107.500,00 €</b>
<b>H</b>	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO (C+G)</b>	<b>498.500,00 €</b>
<b>I</b>	<b>IMPORTO FINANZIAMENTO</b>	<b>398.500,00 €</b>
<b>L</b>	<b>IMPORTO COOFINANZIAMENTO</b>	<b>100.000,00 €</b>
<b>M</b>	<b>IMPORTO COPLESSIVO INTERVENTO</b>	<b>498.500,00 €</b>
<b>VERIFICA PERCENTUALE SPESE IN AMMINISTRAZIONE (E/I)</b>		<b>14,8916%</b>