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COMPUTO METRICO
lavori edili

“L.R. 12/2024 Art. 8 modificata dalla L.R. 5/2025 - “Interventi straordinari
in materia di edilizia scolastica - Abbattimento barriere architettoniche:
Realizzazione mini-ascensore esterno al fabbricato presso la Scuola
primaria e dell'Infanzia di Pontenuovo S. Pertini”.

CUP B57G25000110002

COMUNE DI DERUTA

Data, 12/05/2026

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
OPERE STRUTTURALI ASCENSORE (SpCat 2)
categoria OG1 (Cat 1)
1/1 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI PICCOLI
02.01.0072.C|MEZZI RISPONDENTE AI C.A.M.. Scavo di fondazione a sezione
AM obbligata, eseguito con I’impiego di mini-escavatori, piccoli trattori,
mini ... eso quanto altro occorre per dare lopera finita. La
misurazione ¢ eseguita calcolando il volume effettivamente scavato.
SCAVO PER REALIZZAZIONE FOSSA
2,60 2,200 1,200 6,86
SOMMANO mc 6,86 78,00 535,08
2/2 COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO. Compenso per il
02.01.0080.0 |carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale proveniente
01 dagli scavi, non utilizzato nell'ambito del cantiere. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino a 20 km di distanza
dal cantiere.
Vedi voce n° 1 [mc 6.86] 20,000 137,20
SOMMANO mcxkm 137,20 0,54 74,09
3/3 CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA, PER
03.03.0025.0 [ELEMENTI IN ASSENZA DI RISCHIO DI CORROSIONE O
01 ATTACCO, CLASSE DI ESPOSIZIONE XO0. Calcestruzzo a
prestazione garantita, per elementi in as ... a. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le
casseforme. C12/15 (Rck 15 N/mmq).
Vedi voce n° 1 [mc 6.86] 1,000 6,86
SOMMANO mc 6,86 182,00 1248,52
4/4 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle
03.03.0130.0 |relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di
01 elevazione e muri di contenimento, poste in opera fino ad ... razione
¢ eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del
getto. Per muri di sostegno e fondazioni.
3,00 2,20 0,300 1,98
SOMMANO mq 1,98 27,90 55,24
5/5 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A
03.03.0011.0 |PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A
01 CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA
CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XCI.
Calcestruzzo ... a. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.Sono escluse: le casseforme. C25/30 (Rck 30 N/mmq).
PLATEA 2,20 2,200 0,300 1,45
SOMMANO mc 1,45 201,00 291,45
6/6 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA. Rete in acciaio
03.05.0030.C |elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta
AM in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le
legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
(par.ug.=2*1,20) 2,40 2,20 2,200 4,080 47,39
SOMMANO kg 47,39 2,52 119,42
A RIPORTARE 2°323,80

COMMITTENTE: COMUNE DI DERUTA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2323,80

7/17
11.01.0082

8/8
04.04.0040.0
02

9/12
07.04.0060.0
03

10/13
07.04.0020.0
02

11/14
06.01.0570.0
02

12/15
06.01.0390

ANCORAGGIO DI FONDAZIONE. Fornitura di tirafondi per
l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni, in conformita alle norme
vigenti, realizzati mediante barre tonde di acciaio di qual ... i di
aggiustaggio per la piombatura del pilastro. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare i tirafondi finiti.

ANCORAGGIO CASTELLETTO

ALLA BASE
TIRAFONDI
CONTROPIASTRE *(H/peso=0,02*7850)

SULLA VERTICALE

BARRE FILETTATE *(par.ug.=4*2*9)
CONTROPIASTRE *(par.ug.=2*9)*(H/peso=0,015*7850)

SOMMANO kg

ESECUZIONE DI FORI CON TRAPANO ELETTRICO E PUNTE
DA MM 12 A MM 25. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi
genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondita, diame ...
rre per dare l'opera finita. Per ogni centimetro di diametro, per ogni
metro di lunghezza. Fori in murature di mattoni.

FORI PER ANCORAGGIO CASTELLO SULLA VERTICALE

BARRE FILETTATE *(par.ug.=4*2*9)

SOMMANO mxcm

LASTRA PREFABBRICATA IN FIBROCEMENTO. Fornitura e
posa in opera di lastra prefabbricata in fibrocemento di spessore
variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e contro ... o altro
occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in fibrocemento
spessore 12,5 mm all'esterno di edifici.

castelletto

castelletto

SOMMANO mq

STRUTTURA METALLICA PER CONTROPARETI INTERNE ED
ESTERNE DI SPESSORE RIDOTTO DA ADDOSSARE ALLE
STRUTTURE ESISTENTI. Struttura metallica per sole contro-pareti
interne ed esterne, fo ... a C delle dimensioni assimilabili a mm.
15x50x15 oppure 18x50x18 oppure 27x50x27, di spessore 0,6 mm.
interasse cm. 40.

Vedi voce n° 12 [mq 66.96]

SOMMANO mq

RASATURA ARMATA. Realizzazione di rasatura armata da
eseguirsi su superfici intonacate o da intonacare, atta alla successiva
posa della finitura ad intonachino colorato, Realizzazi ... sa della terza
¢ ultima mano di rasante. Sono esclusi, l'intonachino e i pezzi speciali
quali angolari, gocciolatoio ecc

Vedi voce n° 12 [mq 66.96]

SOMMANO mq

RIVESTIMENTO A INTONACHINO A CALCE PER ESTERNI
ED INTERNI Rivestimento minerale a intonachino a calce,

24,00
24,00

72,00
18,00

72,00

2,00
1,00

0,50
0,06

0,70
0,30

0,70

1,93
1,72

0,060

0,300

1,579
157,000

1,578
117,750

2,200

12,000
12,000

18,95
13,56

79,53
190,76

302,80

110,88

110,88

46,32
20,64

66,96

66,96

66,96

66,96

66,96

24,30

34,20

30,30

40,20

1'907,64

2'694,38

2290,03

2°028,89

2'691,79

A RIPORTARE

137936,53

COMMITTENTE: COMUNE DI DERUTA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 137936,53
traspirante e decorativo, assolutamente naturale, ideale per muri
umidi, est ... mano e lisciata a regola d’arte con fratazzo spugnato. E
inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1’opera finita.
Vedi voce n° 12 [mq 66.96] 66,96
SOMMANO mq 66,96 26,30 1761,05
13/16 PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA. Pannelli tipo
11.03.0020.0 {sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato
02 con procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, f ...
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
escluse le scossaline. Pannelli con spessore mm 50.
COPERTURA 1,72 1,930 3,32
SOMMANO mq 3,32 75,00 249,00
14/23 PLUVIALI IN LAMIERA ZINCATA. Pluviali in lamiera zincata a
08.01.0010.0 |sezione quadrata o circolare, forniti e posti in opera. Sono compresi:
01 le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interas ... oltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione di cm 8x8 o
diametro mm 80, spessore mm 6/10.
calata 12,50 12,50
SOMMANO m 12,50 27,90 348,75
15/24 PLUVIALI IN LAMIERA ZINCATA. Pluviali in lamiera zincata a
08.01.0010.0 |sezione quadrata o circolare, forniti e posti in opera. Sono compresi:
05.CAM le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interas ... nti codici: H400,
H410, H411 ai sensi del regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e
s.m.i. (Punto 2.5.13 del D.M. 23/06/2022)
Vedi voce n° 23 [m 12.50] 12,50
SOMMANO m 12,50 0,10 1,25
16/25 CANALE DI GRONDA IN LAMIERA ZINCATA. Canale di
08.01.0020.0 |gronda, liscio o sagomato, in lamiera di ferro zincata, fornito e posto
01 in opera. Sono compresi: l'onere per la formazione di giunti
previa mano di minio. E' inoltre compreso quanto occorre per 1'opera
finita. Dello spessore di mm 8/10, sviluppo cm 33.
canale 2,00 1,93 3,86
canale 1,72 1,72
SOMMANO m 5,58 33,80 188,60
17/26 CANALE DI GRONDA IN LAMIERA ZINCATA. Canale di
08.01.0020.0 | gronda, liscio o sagomato, in lamiera di ferro zincata, fornito e posto
05.CAM in opera. Sono compresi: l'onere per la formazione di giunti ... nti
codici: H400, H410, H411 ai sensi del regolamento (CE) n.1272/
2008 (CLP) e s.m.i. (Punto 2.5.13 del D.M. 23/06/2022)
Vedi voce n° 25 [m 5.58] 5,58
SOMMANO m 5,58 0,10 0,56
18/49 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI MINERALI
07.02.0450.0 |OTTENUTE DA ROCCE FELDSPATICHE [MW - EN 13162].
01 PANNELLI RIGIDI. Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e
tetti in int ... telli in legno (da compensare a parte). E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 5.
A RIPORTARE 16°485,74

COMMITTENTE: COMUNE DI DERUTA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

16'485,74

19/50
07.02.0450.0
02

20/51
NP04

Vedi voce n° 12 [mq 66.96]

SOMMANO mgq

ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI MINERALI
OTTENUTE DA ROCCE FELDSPATICHE [MW - EN 13162].
PANNELLI RIGIDL Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e
tetti in int ... in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ogni cm in piu.

coibentazione per 12 cm
Vedi voce n° 12 [mq 66.96]

SOMMANO mq

Compenso sul costo dell'intonachino standard per realizzazione di
intonachino con diversi colori e diversa grana al fine di realizzare
fasce con differente finitura. Grana grossa e ... coronamento,
secondo le indicazioni della D.L.

Si considera un incremento del 40% sul prezzo dell'intonachino
standard.

incremento del 40% sul costo dell'intonachino normale
Vedi voce n° 15 [mq 66.96]

SOMMANO m2

Parziale categoria OG1 (Cat 1) euro

7,00

66,96

66,96

468,72

468,72

66,96

66,96

17,20

2,44

10,52

1'151,71

1'143,68

704,42

197485,55

A RIPORTARE

19°485,55

COMMITTENTE: COMUNE DI DERUTA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 197485,55
categoria OS18a (Cat 3)
21/9 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E COLONNE IN
11.01.0062.0 |PROFILATI TUBOLARI. Manufatti in acciaio per travi e colonne,
07.CAM realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, f
... zzate. (Punto 2.5.4 del D.M. 23/06/2022) Tubolari senza saldatura,
in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2
CARPENTERIA CASTELLETTO
PIASTRE DI BASE
Nodo 1 *(H/peso=0,025*7850) 0,30 0,300/ 196,250 17,66
Nodo 2 *(H/peso=0,025%7850) 0,30 0,300/ 196,250 17,66
Nodo 3 *(H/peso=0,025*7850) 0,30 0,300, 196,250 17,66
Nodo 4 *(H/peso=0,025*7850) 0,30 0,300, 196,250 17,66
MONTANTI
Nodo 1 - HEA140 12,00 19,900 238,80
Nodo 2 - HEA140 12,00 19,900 238,80
Nodo 3 - HEA140 12,00 19,900 238,80
Nodo 4 - HEA140 12,00 19,900 238,80
TRAVERSI
Nodo 1 e nodo 2
Nodo 2 e nodo 3 10,00 2,00 19,900 398,00
Nodo 3 e nodo 4 10,00 2,00 19,900 398,00
Nodo 4 e nodo 1 10,00 2,00 19,900 398,00
Nodo 4 e nodo 1 10,00 2,00 19,900 398,00
BARACCATURA VERTICALE
Tubolare 60x60x3 12,00 12,00 5,370 773,28
Collegamenti, fazzoletti, irrigidimenti 694,030 694,03
SOMMANO kg 4°085,15 6,10 24919,42
22/10 MANO DI FONDO ANTIRUGGINE. Mano di fondo di antiruggine
11.02.0050 |a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40
micron.
Vedi voce n° 9 [kg 4 085.15] 4'085,15
SOMMANO kg 4°085,15 0,36 1'470,65
23/ 11 MANO INTERMEDIA DI FOSFATO DI ZINCO. Mano intermedia
11.02.0060 |di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.
Vedi voce n° 9 [kg 4 085.15] 4°085,15
SOMMANO kg 4085,15 0,31 17266,40
Parziale categoria OS18a (Cat 3) euro 27°656,47
Parziale OPERE STRUTTURALI ASCENSORE (SpCat 2) euro 47'142,02
A RIPORTARE 47'142,02

COMMITTENTE: COMUNE DI DERUTA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 47°142,02
CORPO ASCENSORE (SpCat 3)
categoria OS4 (Cat 2)
24/27 COMPENSO PER ARMADIO LOCALE MACCHINE. Compenso
15.11.0125 |per armadio locale macchine.
1,00
SOMMANO cad 1,00 520,00 520,00
25/28 COMPENSO PER DISPOSITIVO TELESOCCORSO (ESCLUSO
15.11.0126 |ALLACCIO LINEA TELEFONICA). Compenso per dispositivo
telesoccorso (escluso allaccio linea telefonica).
1,00
SOMMANO cad 1,00 1'150,00 1'150,00
26/29 Piattaforma elevatrice automatica 2AT, dimensioni 900x1300, luce
15.11.0133  {900x2000, 2 fermate
1,00
SOMMANO cad 1,00, 16368,00 16°368,00
27/30 Differenza per ogni fermata in piu (piattaforma automatica 2AT)
15.11.0134 1,00
SOMMANO cad 1,00 1254,00 17254,00
Parziale categoria OS4 (Cat 2) euro 197292,00
Parziale CORPO ASCENSORE (SpCat 3) euro 19292,00
A RIPORTARE 66'434,02

COMMITTENTE: COMUNE DI DERUTA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 66'434,02
OPERE STRUTTURALI EDILI MURATURE (SpCat 4)
categoria OG1 (Cat 1)
28/ 17 RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualunque forma e
02.04.0120.C |specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le
AM opere murarie; il calo a terra del materiale; I' ... e di risulta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito rispondente ai
C.AM (D.M. 23/06/2022).
apertura PT 1,100 2,100 2,31
apertura P1 1,100 2,100 2,31
apertura P2 1,100 2,100 2,31
SOMMANO mq 6,93 25,70 178,10
29/18 TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA SU MURATURE. Taglio a
02.03.0130.0 |sezione obbligata su murature esistenti di qualunque tipo e forma,
01 eseguito a qualsiasi altezza, escluso il conglomerato cementizio ...
ffettivo vano demolito. Sono esclusi: la formazione delle spalle in
mattoni multifori. Eseguito su muratura di pietrame.
taglio spallette *(par.ug.=3*2) 6,00 0,30 0,500 2,400 2,16
ascensore: realizzazione apertura PT 1,20 0,500 1,600 0,96
ascensore: realizzazione apertura P1 1,20 0,500 0,950 0,57
ascensore: realizzazione apertura P2 1,20 0,500 0,950 0,57
SOMMANO mc 4,26 805,00 37429,30
30/19 RIFACIMENTO DI SPALLETTE PER QUALSIASI APERTURA
04.01.0120 |SU MURATURE ESISTENTI. Rifacimento di spallette per qualsiasi
apertura, su murature esistenti, eseguite con mattoni o pietrame. Sono
... apertura prima dell'esecuzione del lavoro al filo dell'apertura finita,
contabilizzando l'effettiva muratura realizzata.
ascensore: realizzazione apertura PT 2,00 0,20 0,500 2,400 0,48
ascensore: realizzazione apertura P1 2,00 0,20 0,500 2,400 0,48
ascensore: realizzazione apertura P2 2,00 0,20 0,500 2,400 0,48
SOMMANO mc 1,44 831,00 17196,64
31/20 ARCHITRAVI. Architravi da montare in corrispondenza delle
04.02.0010.0 |mazzette, per finestre o porte, forniti e poste in opera. Sono compresi:
06.CAM la ripresa delle murature con materiale di recupe ... indicate si
intendono come somma dei contributi dati dalle singole frazioni
utilizzate (Punto 2.5.5 del D.M. 23/06/2022)
ascensore: realizzazione apertura PT 1,00 1,80 0,500 0,90
ascensore: realizzazione apertura P1 1,00 1,80 0,500 0,90
ascensore: realizzazione apertura P2 1,00 1,80 0,500 0,90
SOMMANO mgq 2,70 551,00 1'487,70
32/21 LASTRE DI TRAVERTINO LEVIGATE PER SOGLIE DI
06.03.0080.0  BALCONI E DAVANZALI DI FINESTRE. Lastre di travertino
02 levigate nelle facce in vista, fornite e poste in opera con malta
comune, per sogl ... e occorrono; la smussatura in costa. E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore cm
4.
riquadratura imbotti passaggio
ascensore: realizzazione apertura PT 2,00 2,40 0,500 2,40
1,00 1,20 0,500 0,60
1,00 1,20 0,500 0,60
A RIPORTARE 3,60 72°725,76

COMMITTENTE: COMUNE DI DERUTA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,60 727725,76
ascensore: realizzazione apertura P1 2,00 2,40 0,500 2,40
1,00 1,20 0,500 0,60
1,00 1,20 0,500 0,60
ascensore: realizzazione apertura P2 2,00 2,40 0,500 2,40
1,00 1,20 0,500 0,60
1,00 1,20 0,500 0,60
SOMMANO mq 10,80 242,00 2613,60
33/22 Spostamento corpo radiante sotto finestra ove occorre sparapettare e
NPO1 istallazione a fianco. Comprese le opere edili e di finitura, le
operazioni idrauliche necessarie al completo svolgimento.
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 876,90 2'630,70
Parziale categoria OG1 (Cat 1) euro 11°536,04
Parziale OPERE STRUTTURALI EDILI MURATURE (SpCat 4)
euro 11'536,04
A RIPORTARE 77°970,06

COMMITTENTE: COMUNE DI DERUTA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 77°970,06
RAMPA ESTERNA (SpCat 5)
34/31 Rimozione e smaltimento rampa esistente in legno.
NP06 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 500,07 500,07
35/32 MURATURA DI MATTONI IN LATERIZIO SEMIPIENI A DUE O
03.02.0123.C|PIU TESTE RISPONDENTE Al C.A.M . Muratura di mattoni in
AM laterizio semipieni dello spessore superiore a due o piu teste con
malta ... te si intendono come somma dei contributi dati dalle singole
frazioni utilizzate. B239 (Punto 2.5.5 del D.M. 23/06/2022)
rampa frontale *(H/peso=,6/2) 7,00 1,600 0,300 3,36
SOMMANO mc 3,36 465,00 1'562,40
36/33 MASSETTO DI CALCESTRUZZO VIBRATO NON ARMATO.
03.01.0020.0 |Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti
01 di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idone ... a
finita. Con cemento grigio nelle proporzioni di q.1i 3 di cemento tipo
325 per mc di sabbia, per spessori fino a cm 7.
rampa frontale 7,00 1,600 11,20
SOMMANO mq 11,20 24,20 271,04
37/34 MASSETTO DI CALCESTRUZZO VIBRATO NON ARMATO.
03.01.0020.0 |Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti
05.CAM di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idone ...
indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole
frazioni utilizzate. (Punto 2.5.2 del D.M. 23/06/2022)
Vedi voce n° 33 [mq 11.20] 11,20
SOMMANO mq 11,20 0,10 1,12
38/35 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA. Rete in acciaio
03.05.0030.C |elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta
AM in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le
legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
rampa frontale +20% sfridi e sovrapposizioni 1,20 7,00 1,600 13,44
SOMMANO kg 13,44 2,52 33,87
39/36 RIPRESA DI INTONACI ESTERNIL Ripresa di intonaci esterni
06.01.0020 |eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche
di quella originale e secondo le indicazioni della ... hiatura; la pulizia
generale prima e dopo l'intervento. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
lati rampa frontale *(H/peso=,6/2) 2,00 7,00 1,600 0,300 6,72
SOMMANO mq 6,72 65,00 436,80
40/37 ACCIAIO FE 00 UNI 7070-72. RISPONDENTE AI C.A.M. Acciaio
10.01.0010.0 |FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo tondo,
02.CAM quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera.So ... 06/2022)
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per
ringhiere, inferriate, cancelli e simili.
A RIPORTARE 80°775,36
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 807775,36
parapetti rampa frontale *(H/peso=1,2*15) 2,00 7,00 18,000 252,00
SOMMANO kg 252,00 11,20 2'822,40
41/38 PITTURA ANTIRUGGINE SU OPERE METALLICHE. Pittura
12.03.0010.0 |antiruggine per esterno ed interno, su opere metalliche, previa
01 preparazione del supporto, da compensare a parte, ed applicazione a
.. mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Ad uno strato
con minio di piombo all'olio di lino od oleofenolico.
parapetti rampa frontale 2,00 7,00 1,200 16,80
SOMMANO mq 16,80 9,80 164,64
42/39 PITTURA DI FINITURA SU OPERE METALLICHE. Pittura di
12.03.0030.0 |finitura per interno ed esterno su opere metalliche, previa
01 preparazione del supporto, da compensare a parte con i corrispondent
... ltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Finitura
con due strati di smalto oleosintetico o sintetico.
parapetti rampa frontale 2,00 7,00 1,200 16,80
SOMMANO mq 16,80 21,60 362,88
43 /40 PAVIMENTAZIONE DI RAMPE ANTISCIVOLO. Pavimentazione
06.04.0360 |di rampe antiscivolo per autorimesse o simili, spessore minimo cm
10, eseguita a due strati uguali di cui il superiore con impas ... a,
compreso idoneo massetto di conglomerato cementizio. E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
finitura rampa frontale 7,00 1,500 10,50
SOMMANO mq 10,50 65,00 682,50
44 /41 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI PICCOLI
02.01.0072.C | MEZZI RISPONDENTE AI C.A.M.. Scavo di fondazione a sezione
AM obbligata, eseguito con 1’impiego di mini-escavatori, piccoli trattori,
mini ... eso quanto altro occorre per dare lopera finita. La
misurazione ¢ eseguita calcolando il volume effettivamente scavato.
spianamento rampa laterale 5,60 1,500 0,200 1,68
SOMMANO mc 1,68 78,00 131,04
45742 COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO. Compenso per il
02.01.0080.0 |carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale proveniente
01 dagli scavi, non utilizzato nell'ambito del cantiere. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino a 20 km di distanza
dal cantiere.
Vedi voce n° 41 [mc 1.68] 10,00 16,80
SOMMANO mcxkm 16,80 0,54 9,07
46 /43 SOTTOFONDAZIONE O FONDAZIONE STRADALE CON
19.02.0047.C [MATERIALI DI RICICLO. Sottofondazione o fondazione stradale
AM con materiali di riciclo, di granulometria massima di mm 60. La
Direzione Lavo ... sizione di strati di spessore massimo non superiore
acm 30. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
massicciata fondazione rampa laterale 5,60 1,500 0,100 0,84
SOMMANO mc 0,84 30,90 25,96
A RIPORTARE 84°973,85
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 84'973,85
47/ 44 COMPATTAZIONE MECCANICA DEL PIANO DI POSA.
19.02.0050 |Compattazione meccanica del piano di posa della fondazione stradale
o di fondo stradale in genere, per una profondita di cm 30 su terreni
. ova AASHO modificata, previa asportazione della superficie
erbosa. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
massicciata fondazione rampa laterale 5,60 1,500 8,40
SOMMANO mq 8,40 2,39 20,08
48 /45 Fornitura e posa in opera di un sistema stabilizzante in polvere
NP02.CAM |fibrorinforzato (del tipo Levostab 99 a marchio Levocell o similari)
da miscelare in sito con benna miscelatrice e ... razioni necessarie
per I’esecuzione del lavoro.
Escluso dal prezzo: tutte le lavorazioni non previste nel capitolato.
nuova rampa rampa laterale 5,60 1,500 8,40
SOMMANO mq 8,40 45,02 378,17
49 /46 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle
03.03.0130.0 |relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di
01 elevazione e muri di contenimento, poste in opera fino ad ... razione
¢ eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del
getto. Per muri di sostegno e fondazioni.
nuova rampa rampa laterale 2,00 5,60 0,200 2,24
SOMMANO mq 2,24 27,90 62,50
50/47 CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO.
19.07.0210 |Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato, di sezione cm 10x22
oppure cm 12x22, con spigolo arrotondato, fornito e posto in opera,
co ... il sottostante basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
nuova rampa rampa laterale 2,00 5,60 11,20
SOMMANO m 11,20 23,50 263,20
51/48 TINTEGGIATURA CON PITTURA A BASE DI SILICATI DI
12.01.0071.C|POTASSIO RISPONDENTE AI C.A.M.. Tinteggiatura con pittura a
AM base di silicati di potassio e pigmenti selezionati, per esterni, esegui
... quinamento indoor), devono essere rispettati i valori tabellari del
criterio descritto al Punto 2.5.1 del DM 23/06/2022.
Vedi voce n° 36 [mq 6.72] 6,72
SOMMANO mgq 6,72 19,11 128,42
Parziale categoria OG1 (Cat 1) euro 7'856,16
Parziale RAMPA ESTERNA (SpCat 5) euro 7'856,16
Parziale LAVORI A MISURA euro 85'826,22
TOTALE euro 85826,22
A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 SICUREZZA 0,00
002 OPERE STRUTTURALI ASCENSORE 47°142,02
003 CORPO ASCENSORE 19292,00
004 OPERE STRUTTURALI EDILI MURATURE 11'536,04
005 RAMPA ESTERNA 7'856,16

Totale SUPER CATEGORIE euro 85'826,22

A RIPORTARE
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Data, 12/05/2026

11 Tecnico

Num.Ord IMPORTI
T/lirfrlliF;A. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 categoria OGl 38'877,75
002 categoria OS4 197292,00
003 categoria OS18a 27°656,47
Totale CATEGORIE euro 857826,22

A RIPORTARE
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